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Projektą parengė: UAB „KAVESTA“ 

Statinio projekto pavadinimas: NAUJŲ MEDINIŲ LAIPTŲ IR TAKŲ PER APSAUGINĮ 

PAJŪRIO KOPAGŪBRI, DVIRAČIŲ STOVŲ, 

NUOLATINIŲ STENDŲ VIETŲ KURŠIŲ NERIJOJE, 

SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS  

Statinio projekto numeris: RPR197 

Statinio projekto etapas: SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS 

Statinio (statinių) paskirtis: SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS; KITOS PASKIRTIES 

INŽINERINIAI STATINIAI  

 

Statybos darbų rūšis: NAUJA STATYBA 

Statinio kategorija: NESUDĖTINGI STATINIAI  

Statinio projekto dalis: BENDROJI. SKLYPO SUTVARKYMO (SKLYPO PLANO) 

DALIS 

Bylos (segtuvo) žymuo: BD.SP 

Bylos (segtuvo) laidos žymuo: 0 

Bylos (segtuvo) išleidimo data: 2019 

  

Dokumentą rengusių vadovų ir 

specialistų pareigos 

Kval. patv. 

dok. Nr. 

Vardas ir pavardė Parašai 

Generalinis direktorius - Dionizas Liatukas  

Projekto vadovė (PV) 25438 Audronė Rainienė  

Projekto dalies vadovė (PDV) 32073 Audronė Rainienė  

    

 



 

 

   

0 2019-11  Statybos leidimui, konkursui 

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

KVAL. 

PATV. 

DOK. NR.  

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Naujų medinių laiptų ir takų per apsauginį pajūrio 

kopagūbrį, dviračių stovų, nuolatinių stendų vietų 

Kuršių nerijoje, supaprastintas statybos projektas 
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32073 SP PDV A. Rainienė  

 Inž. M. Taroza  

    DOKUMENTO PAVADINIMAS 

Projekto sudėties žiniaraštis 
LAIDA 

    0 

LT 

STATYTOJAS  IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO 

RPR197-SSPP-BD.SP-PSŽ 

LAPAS LAPŲ 

 Kuršių Nerijos nacionalinio parko direkcija 1 1 

 

 

SUPAPRASTINTO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

 

 

Eil. 

Nr. 
Bylos (segtuvo)  žymuo Laida Pavadinimas Pastabos 

1.  RPR197-SSPP-BD.SP 0 Bendroji. Sklypo sutvarkymo (sklypo   

plano) dalis 

 

2.  RPR197-SSPP-KS 0 Statybos skaičiuojamosios kainos 

nustatymo dalis 
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32073 SP PDV A. Rainienė  
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    0 

LT 

STATYTOJAS  IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO 

RPR197-SSPP-BD.SP-BDŽ 

LAPAS LAPŲ 

Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija 1 2 

 
    

 

 
 

SUPAPRASTINTO STATYBOS PROJEKTO BENDROSIOS DALIES 

BYLOS (SEGTUVO) DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 

 

Dokumento žymuo 
Lapų 

sk. 
Laida Dokumento pavadinimas Pastabos 

Lapo 

Nr. 

Tekstai 

 RPR197-SSPP-BD.SP-PSŽ 1 0 Projekto sudėties žiniaraštis  2 

 RPR197-SSPP-BD.SP-BDŽ 2 0 Bylos dokumentų žiniaraštis  3-4 

 RPR197-SSPP-BD.SP-BSR 2 0 Bendrieji statinių rodikliai  5-6 

 RPR197-SSPP-BD.SP-BAR 15 0 Bendrasis aiškinamasis raštas  7-21 

 RPR197-SSPP-BD.SP-BTS 15 0 Bendroji techninės specifikacijos  22-36 

RPR197-SSPP-BD.SP-DKŽ 5 0 Darbų kiekių žiniaraštis  37-41 

Pridedami dokumentai 

 8  Projektavimo užduotis  42-59 

PR19/14 1  Įsakymas dėl projekto vadovo paskyrimo  50 

 1  Kvalifikacijos atestato kopija  51 

Brėžiniai 

RPR197-SSPP-BD.SP-B-01 5 0 Situacijos schema, M 1:10000  52-56 

RPR197-SSPP-BD.SP-B-02 1 0 Nidos tako planas, M 1:200  57 

RPR197-SSPP-BD.SP-B-03 1 0 Nidos ako išilginis profilis, M 1:100  58 

RPR197-SSPP-BD.SP-B-04 1 0 Pervalkos-2 tako planas, M 1:500  59 

RPR197-SSPP-BD.SP-B-05 1 0 
Pervalkos-2 tako išilginis profilis, M 

1:100 
 60 

RPR197-SSPP-BD.SP-B-06 1 0 Pervalkos-1 tako planas, M 1:500  61 

RPR197-SSPP-BD.SP-B-07 2 0 
Pervalkos-1 tako išilginis profilis, M 

1:100 
 62-63 

RPR197-SSPP-BD.SP-B-08 1 0 Juodkrantės tako planas, M 1:200  64 

RPR197-SSPP-BD.SP-B-09 1 0 
Juodkrantės tako išilginis profilis, M 

1:100 
 65 

RPR197-SSPP-BD.SP-B-10 1 0 Smiltynės planas, M 1:500  66 

RPR197-SSPP-BD.SP-B-11 1 0 Smiltynės išilginis profilis, M 1:100  67 
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 RPR197-SSPP-BD.SP-BDŽ 2 2 0 

 

Dokumento žymuo 
Lapų 

sk. 
Laida Dokumento pavadinimas Pastabos 

Lapo 

Nr. 

RPR197-SSPP-BD.SP-B-12 1 0 Skersiniai profiliai, M 1:25  68 

Projekto priedų žiniaraštis 

Priedas Nr. 1 5  

Ištrauka iš „Lauko informacinės sistemos 

išplėtimo, bendrainformacinių stendų, 

apžvalgos platformų (regyklų), priėjimo 

takų naujos statybos Kuršių nerijos 

nacionaliniame parke supaprastinto 

statybos projekto“ - suolo detalizacija, 

informacinio stendo elementų dizainas, 

dviračio stovų detalizacija 

 69 
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32073 SP PDV A. Rainienė  

 Inž. M. Taroza  

    DOKUMENTO PAVADINIMAS 

Bendrieji statinio rodikliai 
LAIDA 

    0 

LT 

STATYTOJAS  IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO 

RPR197-SSPP-BD.SP-BSR 

LAPAS LAPŲ 

Kuršių Nerijos nacionalinio parko direkcija 1 2 

 

 
 

 BENDRIEJI  STATINIŲ RODIKLIAI 

 

 

Eil. Nr. Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

III SKYRIUS. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS 

3. Pėsčiųjų takai 

3.1. Projektuojamas takas Nr.1 Nidos rekreacinio prioriteto zonoje 236 kv. 
  

3.1.1. kategorija  - F  

3.1.2. bendras pėsčiųjų tako ilgis* m 139  

3.1.3. pėsčiųjų tako plotis m 1,0  

3.1.4. eismo juostų skaičius vnt 1  

3.1.5. eismo juostos plotis m 0,75  
     

3.2. Projektuojamas takas Nr. 35 Pervalkos rekreacinio prioriteto zonoje 122 kv. 
     

3.2.1. kategorija  - F  

3.2.2.  bendras pėsčiųjų tako ilgis* m 279 įskaitant laiptus 

3.2.3. pėsčiųjų tako plotis m 1,0/1,5  

3.2.4. eismo juostų skaičius vnt 1/2  

3.2.5. eismo juostos plotis m 0,75  
     

3.3. Projektuojamas takas Nr. 40 Pervalkos rekreacinio prioriteto zonoje 109 kv. 
     

3.3.1. kategorija  - F  

3.3.2. 
bendras pėsčiųjų tako ilgis* m 

165 
įskaitant laiptus ir 

pandusus 

3.3.3. pėsčiųjų tako plotis m 1,0/1,4/1,5  

3.3.4. eismo juostų skaičius vnt 1/2  

3.3.5. eismo juostos plotis m 0,75  
     

3.4. Projektuojamas takas Nr. 42/2 Juodkrantės rekreacinio prioriteto zonoje 53/54 kv. 
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 Dokumento žymuo 

 
Lapas Lapų Laida 

 RPR197-SSPP-BD.SP -BSR 2 2 O 

 

Eil. Nr. Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

3.4.1. kategorija  - F  

3.4.2. bendras pėsčiųjų tako ilgis* m 95 įskaitant laiptus 

3.4.3. pėsčiųjų tako plotis m 1,0/1,5  

3.4.4. eismo juostų skaičius vnt 1/2  

3.4.5. eismo juostos plotis m 0,75  
     

3.5. Projektuojamas takas Nr. 96 Smiltynės rekreacinio prioriteto zonoje. 
     

3.5.1. kategorija  - F  

3.5.2. bendras pėsčiųjų tako ilgis* m 177,1 įskaitant pandusus 

3.5.3. pėsčiųjų tako plotis m 2,0  

3.5.4. eismo juostų skaičius vnt 1/2  

3.5.5. eismo juostos plotis m 0,75  

  

* - Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro 

duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus 

kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų.   

 
 

Statinio projekto vadovė Audronė Rainienė                                                    kv. at. Nr. 25438, 2018-11 

(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data) 
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25438 S PV A.Rainienė  STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 

00 SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS IR KITOS 
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 Inž. M. Taroza  

    DOKUMENTO PAVADINIMAS 

Bendrasis aiškinamasis raštas 
LAIDA 

    0 

LT 

STATYTOJAS  IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO 

RPR197-SSPP-BD.SP-BAR 

LAPAS LAPŲ 

Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija 1 15 

 

 

BENDRASIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

1. BENDRIEJI DUOMENYS 

Projekto pavadinimas: Naujų medinių laiptų ir takų per apsauginį pajūrio kopagūbrį, dviračių 

stovų, nuolatinių stendų vietų Kuršių nerijoje, supaprastintas statybos 

projektas. 

Statybos objekto vieta: Miškų ūkio paskirties žemės sklypuose arba laisvoje valstybinėje žemėje 

pagal pridedamą schemą. 

Statytojas (Užsakovas): Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija 

Statybos rūšis: Pagal STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšis“ statybos rūšis yra nauja 

statyba. 

Statinio paskirtis: Pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ projektuojami takai 

priskiriama susisiekimo komunikacijų grupei. Stendai, dviračių stovai, kt. 

priskiriami prie kitos paskirties inžinerinių statinių. 

Statinio kategorija: Pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ projektuojami statiniai 

priskiriami prie nesudėtingų statinių. 

 

Naujų medinių laiptų ir takų per apsauginį pajūrio kopagūbrį, dviračių stovų, nuolatinių stendų 

vietų Kuršių nerijoje, supaprastintas statybos projektas yra parengtas remiantis galiojančiais įstatymais, 

Statybos techniniu reglamentu ir kitais teisės aktais, Užsakovo pateikta statinio projektavimo 

užduotimi (technine užduotimi), esamos būklės analize. 

2. PROJEKTO  RENGIMO  PAGRINDAS 

Privalomieji dokumentai, kuriais vadovaujantis parengtas šis supaprastintas statybos 

projektas: 

1. Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos pateikta projektavimo užduotimi, užsakovo technine 

specifikacija.  

2. UAB „Kavesta“ 2019 m. parengtu topografiniu planu M 1:500. 

 

 Normatyviniai ir kiti dokumentai, kuriais vadovaujantis parengtas supaprastintas 

statybos projektas: 

1. LR Statybos įstatymas su pakeitimais  

2. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. 

3. STR 1.01.03: 2017 „Statinių klasifikavimas“. 



   

0 2019-11  Statybos leidimui, konkursui 

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

 DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

 RPR197-SSPP-BD.SP-BAR 2 15 0 

 

4. STR 2.03.01: 2001 „Statinių ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“. 

5. STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ su 2019m balandžio 

26 d. Nr. D1-231 pakeitimais. 

6. STR 2.05.07:2005 „Medinių konstrukcijų projektavimas“. 

7. STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 

8. R PDTP 12 „Pėsčiųjų ir dviračių takų projektavimo rekomendacijos“. 

9. ĮT ŽS 17 „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės“.  

10. KPT SDK 19 „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės“ 

11. LST EN 933- 5:2002/A1:2005 „Užpildų geometrinių savybių nustatymo metodai. Trupintųjų ir 

skaldytųjų dalelių santykinio kiekio stambiuosiuose užpilduose nustatymas. 

12. LST EN 1097-2:2001 „Užpildų mechaninių ir fizikinių savybių nustatymo metodai. Atsparumo 

trupinimui nustatymo metodai“. 

13. ST121895674.205.01.05:2012 „Medinių surenkamų konstrukcijų įrengimo darbai“. 

14. DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje; 

15. LST 1516:2015 Statinio projektavimas. Bendrieji įforminimo reikalavimai. 

16. STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“. 

17. SDTB-12 Darboviečių įrengimo bendrieji nuostatai; 

18. Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas. 

 

Kompiuterinės programos, kuriomis naudojantis parengta ši projekto dalis.  

 Teksto redagavimas – Microsoft Word, Microsoft Office 2013, licencijuota teksto redagavimo 

programinė įranga; 

 3D braižymas – AutoCAD Civil 3D 2020, licencijuota 3D projektavimo programinė įranga. 

 

Esminių statinio reikalavimų išpildymas projekte 

Mechaninis atsparumas ir pastovumas:  projektiniai sprendiniai užtikrina statinio mechaninį 

atsparumą ir pastovumą ilgalaikio naudojimo metu. 

Gaisrinė sauga: projektiniai sprendiniai užtikrina gaisrinę saugą ilgalaikio naudojimo metu. 

Higiena, sveikata, aplinkos apsauga: pėsčiųjų takams bus įrengta medžio bei stabilizuoto 

grunto danga.  

Naudojimo sauga: statinį naudojant pagal paskirtį projektiniais sprendiniais užtikrintas saugus 

statinio naudojimas. 

Apsauga nuo triukšmo: pėsčiųjų takų statybos darbų metu numatomas laikinas triukšmo 

padidėjimas. Darbuotojų apsaugai nuo triukšmo rangovas taikys LR darbuotojų saugos ir sveikatos 

įstatymo 19 str. 3 dalyje numatytus principus ir suteikia asmenines triukšmo mažinimo priemones 

(ausų ausines), kad kasdieninis triukšmo ekspozicijos lygis neviršytų ribinių triukšmo ekspozicijos 

verčių, apibrėžtų LT Socialinės apsaugos ir darbo ministro  ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsakyme 

„Dėl darbuotojų apsaugos nuo triukšmo keliamos rizikos nuostatų patvirtinimo“ 2005 m. balandžio 

15d. Nr. A1-103/V-265 (Žin. 2005, Nr. 53-1804; Žin, 2013, Nr. 70-3541). 

Bendram triukšmo padidėjimui, atlikus pėsčiųjų statybos darbus, įtakos neturės. 

Pėsčiųjų tako statyba reikšmingo poveikio aplinkos akustinei būklei neturės. 

 

Esminių statinio architektūros reikalavimų išpildymas projekte 



   

0 2019-11  Statybos leidimui, konkursui 

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

 DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

 RPR197-SSPP-BD.SP-BAR 3 15 0 

 

 Projekte priimti sprendiniai neprieštarauja  statinio esminiams reikalavimams. 

 Pėsčiųjų takai suprojektuoti prisiderinant prie esamo landšafto. Aplinkinės teritorijos 

sutvarkomos, kad derėtų prie kraštovaizdžio. 

 Projekte priimti sprendiniai  neprieštarauja statinio inžinerinių sistemų technologinių 

inžinerinių sistemų reikalavimams.  

 

Aplinkos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių ir kitos apsaugos (saugos), 

trečiųjų asmenų interesų apsaugos išpildymas projekte 

Pavojingų cheminių ir radioaktyvių medžiagų pėsčiųjų tako statybos ir eksploatacijos metu 

naudoti ir saugoti nenumatoma.  

Vykdant statybos darbus vadovautis LR Nekilnojamo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 

(2004 m. rugsėjo 28d. Nr. IX-2452, Žin., Nr. 153-5571 2004-10-19 9 str. 3 p., „jei atliekant statybos ar 

kitokius darbus aptinkama archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, valdytojai 

ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui, o šis 

informuoja Departamentą“). 

Projekto sprendiniai nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų. 

3. OBJEKTO VIETOVĖ 

3.1. Projektuojamas takas Nr.1 (ilgis 139 m) Nidos rekreacinio prioriteto zonoje 236 kv., 

laisvoje valstybinėje žemėje ir Miškų ūkio paskirties žemės sklype Sklypo unikalus Nr. 4400-

2696-4023. 

Nidos rekreacinio prioriteto zona 

 

Vietovės schema 
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3.2. Projektuojamas takas Nr. 35 (ilgis 279 m) ir laiptai Pervalkos rekreacinio prioriteto 

zonoje 122 kv., laisvoje valstybinėje žemėje ir Miškų ūkio paskirties žemės sklype Sklypo 

unikalus Nr. 4400-2746-1805. 

Pervalkos rekreacinio prioriteto zona 

 
Vietovės schema 
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3.3. Projektuojamas takas Nr. 40 (ilgis 166 m) ir laiptai Pervalkos rekreacinio prioriteto 

zonoje 109 kv.,  laisvoje valstybinėje žemėje. 

3.4. Projektuojami pandusai prie tako Nr. 39 (ilgis apie 105,1 m)  Pervalkos rekreacinio 

prioriteto zonoje, 109 kv., laisvoje valstybinėje žemėje. 

Vietovės schema 

 
                                               Pervalka takas  

                                        Tako Nr.39 pritaikymas ŽN  
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3.5. Projektuojamas takas Nr. 42/2 (ilgis 95 m) ir laiptai Juodkrantės rekreacinio 

prioriteto zonoje 53/54 kv., laisvoje valstybinėje žemėje ir Miškų ūkio paskirties žemės sklype, 

Sklypo unikalus Nr. 4400-2747-4648. 

Juodkrantės rekreacinio prioriteto zona 

 

Vietovės schema 
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3.6. Projektuojamas takas nr. 96 (ilgis 177,1 m) pritaikytas žmonėms su specialiaisiais 

poreikiais (pritaikytas aptarnaujančiam transportui) Smiltynės rekreacinio prioriteto zonoje, 1 

kv., laisvoje valstybinėje žemėje ir Miškų ūkio paskirties žemės sklype, Sklypo unikalus Nr. 

4400-2436-5515. 

Smiltynės rekreacinio prioriteto zona 

 

Vietovės schema 

 
 

 

4. PROJEKTINIAI  SPRENDINIAI 

4.1. Takas Nr. 1 projektuojamas Nidos rekreacinio prioriteto zonoje, 236 kv., laisvoje 

valstybinėje žemėje ir Miškų ūkio paskirties žemės sklype Sklypo unikalus Nr. 4400-2696-4023. 

Projektuojamas naujas takas, sujungiamas su esamu taku N01. 

 

Tarp pk. 0+00  0+31.22 projektuojamas takas su molio-žvyro danga. Tako plotis 1,5 m. 

Projektuojamas skersinis nuolydis - 2,0%. Nukasus augalinį sluoksnį numatoma iš atsivežtinio 

molingo žvyro įrengti tako dangą iki projektinių altitudžių. Ties nuovažomis į teritorijas takas 

įrengiamas nuovažų altitudžių lygyje. Šalia tako pinamos žabtvorės (iš vienos pusės). Žabtvorių 

pynimui naudojama medžiaga: pušies žabai, nesuplėkę ir nesupuvę, nenubyrėjusiais spygliais; pušies 

žabai ne trumpesni kaip 2,5 metro; pušies kuoliukai iš ne džiovintos (žalios) medienos, 5- 7 cm 

diametro, ne trumpesni kaip 70 cm. Tarpai tarp kuolų ne mažesni kaip 70 cm. 

 

Tarp piketų 0+31.22 1+139 įrengiama medinė danga. Projektuojamo tako plotis 1 m. Medinėms 

konstrukcijoms naudojama spygliuočių mediena. Mediena orasausė, ne prastesnė kaip B klasės 

kokybės. Visos medinės dalys privalo būti antiseptikuotos ir impregnuotos giluminiu būdu. Takai 
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įrengiami iš lentų, kurių viena pusė obliuota. Lentų storis ne mažesnis kaip 2,5 cm, plotis ne mažesnis 

kaip 12 cm. Tako lentų viršutinės dalies briaunos nuobliuotos.  

Projektuojamo tako konstrukciją sudaro: 

- medinių tašai (gulekšniai) –5 x 6cm; 

- lentų paklotas – 12x 2,5x 100cm. 

 

4.2. Takas Nr. 35 projektuojamas Pervalkos rekreacinio prioriteto zonoje, 122 kv., 

laisvoje valstybinėje žemėje ir Miškų ūkio paskirties žemės sklype Sklypo unikalus Nr. 4400-

2746-1805. 

Projektuojamas naujas takas ir laiptai. 

Tarp pk. 0+00  1+57 projektuojamas takas su molio-žvyro danga. Tako plotis 1,5 m. 

Projektuojamas skersinis nuolydis - 2,0%. Nukasus augalinį sluoksnį numatoma iš atsivežtinio 

molingo žvyro įrengti tako dangą iki projektinių altitudžių. Ties nuovažomis į teritorijas takas 

įrengiamas nuovažų altitudžių lygyje. Šalia tako pinamos žabtvorės. Žabtvorių pynimui naudojama 

medžiaga: pušies žabai, nesuplėkę ir nesupuvę, nenubyrėjusiais spygliais; pušies žabai ne trumpesni 

kaip 2,5 metro; pušies kuoliukai iš ne džiovintos (žalios) medienos, 5- 7 cm diametro, ne trumpesni 

kaip 70 cm. Tarpai tarp kuolų ne mažesni kaip 70 cm. 

 

Tarp pk.1+571+81, 1+95 2+08 ir  pk. 2+282+48 įrengiama medinių lentų tako danga. Tako 

plotis 1 m. Skydai klojami formuojant „laiptus“. Ant pakopos krašto nudažoma baltos spalvos juosta (5 

cm pločio). Medinėms konstrukcijoms naudojama spygliuočių mediena. Mediena orasausė, ne 

prastesnė kaip B kokybės klasės. Visos medinės dalys privalo būti antiseptikuotos ir impregnuotos 

giluminiu būdu. 

 Takai įrengiami iš lentų, kurių viena pusė obliuota. Lentų storis ne mažesnis kaip 2,5 cm, plotis 

ne mažesnis kaip 12 cm. Jungiant skydus tarpusavyje, gali būti naudojamos siauresnės nei šiame 

punkte nurodyta lentos. Tako lentų viršutinės dalies briaunos nuobliuotos.  

Projektuojamo tako konstrukciją sudaro: 

- medinių tašai (gulekšniai) –5 x 6cm; 

- lentų paklotas – 12x 2,5x 100cm. 

 

Tarp pk. 1+811+95, pk. 2+082+28, pk. 2+482+69 įrengiama medinė danga. Tako plotis 1 

m. Medinėms konstrukcijoms naudojama spygliuočių mediena. Mediena orasausė, ne prastesnė kaip B 

kokybės klasės. Visos medinės dalys privalo būti antiseptikuotos ir impregnuotos giluminiu būdu. 

Takai įrengiami iš lentų, kurių viena pusė obliuota. Lentų storis ne mažesnis kaip 2,5 cm, plotis ne 

mažesnis kaip 12 cm. Jungiant skydus tarpusavyje, gali būti naudojamos siauresnės nei šiame punkte 

nurodyta lentos. Tako lentų viršutinės dalies briaunos nuobliuotos.  

Projektuojamo tako konstrukciją sudaro: 

- medinių tašai (gulekšniai) –5 x 6cm; 

- lentų paklotas – 12x 2,5x 100cm. 

 

Tarp pk. 2+692+79 projektuojami  mediniai laiptai su tarpinėmis aikštelėmis. Laiptų plotis 1,5 

m. Medinėms tako konstrukcijoms naudojama spygliuočių mediena. Mediena orasausė, ne prastesnė 

kaip B kokybės klasės. Visos medinės dalys privalo būti antiseptikuotos ir impregnuotos giluminiu 

būdu. Pakopų lentų viršus ir jų briaunos – obliuotos, turėklai – obliuoti ir šlifuoti. Pakopų lentų storis 

ne mažesnis kaip 6 cm, plotis ne mažesnis kaip 14,5 cm. Pakopų tvirtinimui naudojami ne plonesnės 

kaip 20x7 cm lentos, iš kurių pjaunami trikampiai pakopoms. Laiptasijoms naudojami ne plonesnių 
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kaip 10x10 cm tašai. Laiptų konstrukcijai laikyti naudojami ne plonesni kaip 15 cm diametro 

(viršutinėje dalyje) mediniai rąstai. Rąstų sutvirtinimui naudojami ne plonesniais nei 10x5 cm 

skersiniai. Turėklo porankiams naudojami 4x8 cm storio, iš obliuotos medienos (viršutinė dalis 

nuapvalinama) pagaminti tašai. Turėklų statramsčiai ne plonesni nei 6x8 cm. Tarpiniam turėklui 

naudojami 4x5 cm storio, iš obliuotos medienos (viršutinė dalis nuapvalinama) pagaminti tašai. 

Dviračių nuovažoms įrengti naudojamos ne plonesnės kaip 2,5 cm storio lentos, kurių viena pusė 

obliuota. Derinantis prie reljefo ir įrengiant tarpines aikštelės, kurios laikomos laiptų dalimi, jų 

įrengimui naudojamų lentų storis ne mažesnis kaip 6 cm, o plotis ne mažesnis kaip 14,5 cm. 

 

4.3. Projektuojamas takas Nr. 40 ir laiptai, sujungiamas su esamu perėjimu PERV 39. 

Takas projektuojamas Pervalkos rekreacinio prioriteto zonoje, 109 kv., laisvoje valstybinėje 

žemėje. 

Tarp pk. 0+001+53.2 įrengiama medinė danga. Tako plotis 1 m. Medinėms konstrukcijoms 

naudojama spygliuočių mediena. Mediena orasausė, ne prastesnė kaip B kokybės klasės. Visos 

medinės dalys privalo būti antiseptikuotos ir impregnuotos giluminiu būdu. Takai įrengiami iš lentų, 

kurių viena pusė obliuota. Lentų storis ne mažesnis kaip 2,5 cm, plotis ne mažesnis kaip 12 cm. 

Jungiant skydus tarpusavyje, gali būti naudojamos siauresnės nei šiame punkte nurodyta lentos. Tako 

lentų viršutinės dalies briaunos nuobliuotos.  

Projektuojamo tako konstrukciją sudaro: 

- medinių tašai (gulekšniai) –5 x 6cm; 

- lentų paklotas – 12x 2,5x 100cm. 

 

Tarp pk. 1+53.21+66 projektuojami  mediniai laiptai su tarpinių laiptinės aikštelių. Laiptų 

plotis 1,5 m. Medinėms konstrukcijoms naudojama spygliuočių mediena. Mediena orasausė, ne 

prastesnė kaip B kokybės klasės. Visos medinės dalys privalo būti antiseptikuotos ir impregnuotos 

giluminiu būdu. Pakopų lentų viršus ir jų briaunos – obliuotos, turėklai – obliuoti ir šlifuoti. Pakopų 

lentų storis ne mažesnis kaip 6 cm, plotis ne mažesnis kaip 14,5 cm. Pakopų tvirtinimui naudojami ne 

plonesnės kaip 20 x 7 cm lentos, iš kurių pjaunami trikampiai pakopoms. Laiptasijoms naudojami ne 

plonesnių kaip 10x10 cm tašai. Laiptų konstrukcijai laikyti naudojami ne plonesni kaip 15 cm diametro 

(viršutinėje dalyje) mediniai rąstai. Rąstų sutvirtinimui naudojami ne plonesniais nei 10x5 cm 

skersiniai. Turėklo porankiams naudojami 4x8 cm storio, iš obliuotos medienos (viršutinė dalis 

nuapvalinama) pagaminti tašai. Turėklų statramsčiai ne plonesni nei 6x8 cm. Tarpiniam turėklui 

naudojami 4x5 cm storio, iš obliuotos medienos (viršutinė dalis nuapvalinama) pagaminti tašai. 

Dviračių nuovažoms įrengti naudojamos ne plonesnės kaip 2,5 cm storio lentos, kurių viena pusė 

obliuota. Derinantis prie reljefo ir įrengiant tarpines aikštelės, kurios laikomos laiptų dalimi, jų 

įrengimui naudojamų lentų storis ne mažesnis kaip 6 cm, o plotis ne mažesnis kaip 14,5 cm. 

 

4.4. Projektuojami pandusai prie esamo tako Nr. 39. Pandusai projektuojami Pervalkos 

rekreacinio prioriteto zonoje, 109 kv., laisvoje valstybinėje žemėje. 

 

Rengiant sprendinius dėl PERV39 tako pritaikymo žmonėms su specialiaisiais poreikiais (ŽN) 

ant esamo tako PERV39 projektuojami 2 pandusai (19.9 m ilgio ir 85.20 ilgio) su poilsio aikštelėmis, 

taip pat įrengiami borteliai iš abiejų takelio pusių ne žemesni kaip 50 mm (viename krašte medinis 

bortelis dažomas įspėjamąja vedimolinija – geltonai juodu punktyru, skirta silpnaregiams). ŽN 

pritaikytas panduso plotis turi būti ne mažesnis kaip 1 200 mm, matuojant atstumą tarp turėklų ir tarp 
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apsauginių bortelių. Panduso ir kiekvienos jo juostos viršuje bei apačioje turi būti įrengtas įspėjamasis 

paviršius. Įspėjamasis paviršius turi būti panduso pločio ir 600 mm ilgio. Abiejose panduso juostos ir 

aikštelių pusėse įrengiami ištisiniai turėklai. Abipus kiekvienos panduso juostos ir aplink aikšteles, jei 

jos yra ne prie sienos, įrengiami ne žemesni kaip 50 mm mediniai borteliai. 

Panduso karkasas metalinis (cinkuotas plienas). Pandusų konstrukcijai laikyti naudojami ne 

plonesni kaip 76,1x4 mm diametro vamzdiniai profiliai. Vamzdiniai profiliai įleidžiami į metalinius 

cinkuotus sraigtinius pamatus (tipo Krinner sraigtiniai pamatai). Panduso sijos įrengiamos iš plieninių 

kampuočių ne plonesnių nei 75x50x5 mm. Vamzdinių profilių sutvirtinimui naudojami ne plonesni nei 

50x50x5 mm kampuočiai. Ištisiniams turėklo porankiams ir tarpiniams turėklams naudojami 40 mm 

diametro plieniniai vamzdžiai.  Turėklų statramsčiai naudojami 40x40x4 mm vamzdiniai profiliai.  

Panduso danga iš medžio. Jo įrengimui naudojamų lentų storis ne mažesnis kaip 6 cm, o plotis 

ne mažesnis kaip 14,5 cm. Lentų viršus ir jų briaunos – obliuotos. Lentų paklotas tvirtinimas ant 

medinių tašų (gulekšniai 5 x 6cm), kurie tvirtinami prie ilginių profilių (metalinių kampuočių 

50x50x5) su varžtais. Medinėms konstrukcijoms naudojama spygliuočių mediena. Mediena orasausė, 

ne prastesnė kaip B kokybės klasės. Visos medinės dalys privalo būti antiseptikuotos ir impregnuotos 

giluminiu būdu.  

4.5. Projektuojamas takas Nr. 42/2 ir laiptai Juodkrantės rekreacinio prioriteto zonoje, 

53/54 kv., laisvoje valstybinėje žemėje ir Miškų ūkio paskirties žemės sklype, Sklypo unikalus 

Nr. 4400-2747-4648. 

Tarp pk. 0+00  0+42.10 projektuojamas takas su molio-žvyro danga. Tako plotis 1,5 m. 

Projektuojamas skersinis nuolydis - 2,0%. Nukasus augalinį sluoksnį numatoma iš atsivežtinio 

molingo žvyro įrengti tako dangą iki projektinių altitudžių. Ties nuovažomis į teritorijas takas 

įrengiamas nuovažų altitudžių lygyje. Šalia tako pinamos žabtvorės. Žabtvorių pynimui naudojama 

medžiaga: pušies žabai, nesuplėkę ir nesupuvę, nenubyrėjusiais spygliais; pušies žabai ne trumpesni 

kaip 2,5 metro; pušies kuoliukai iš ne džiovintos (žalios) medienos, 5- 7 cm diametro, ne trumpesni 

kaip 70 cm. Tarpai tarp kuolų ne mažesni kaip 70 cm. 

Tarp pk. 0+042.10  0+86.70 įrengiama medinė danga. Tako plotis 1 m. Skydai klojami 

formuojant „laiptus“. Ant pakopos krašto nudažoma baltos spalvos juosta (5 cm pločio). Medinėms 

konstrukcijoms naudojama spygliuočių mediena. Mediena orasausė, ne prastesnė kaip B kokybės 

klasės. Visos medinės dalys privalo būti antiseptikuotos ir impregnuotos giluminiu būdu. 

 Takai įrengiami iš lentų, kurių viena pusė obliuota. Lentų storis ne mažesnis kaip 2,5 cm, plotis 

ne mažesnis kaip 12 cm. Jungiant skydus tarpusavyje, gali būti naudojamos siauresnės nei šiame 

punkte nurodyta lentos. Tako lentų viršutinės dalies briaunos nuobliuotos.  

Projektuojamo tako konstrukciją sudaro: 

- medinių tašai (gulekšniai) –5 x 6cm; 

- lentų paklotas – 12x 2,5x 100cm. 

 

Tarp pk. 86.700+95 projektuojami mediniai laiptai su tarpinių laiptinės aikštelių. Laiptų plotis 

1,5 m. Medinėms konstrukcijoms naudojama spygliuočių mediena. Mediena orasausė, ne prastesnė 

kaip B kokybės klasės. Visos medinės dalys privalo būti antiseptikuotos ir impregnuotos giluminiu 

būdu. Pakopų lentų viršus ir jų briaunos – obliuotos, turėklai – obliuoti ir šlifuoti. Pakopų lentų storis 

ne mažesnis kaip 6 cm, plotis ne mažesnis kaip 14,5 cm. Pakopų tvirtinimui naudojami ne plonesnės 

kaip 20 x 7 cm lentos, iš kurių pjaunami trikampiai pakopoms. Laiptasijoms naudojami ne plonesnių 

kaip 10x10 cm tašai. Laiptų konstrukcijai laikyti naudojami ne plonesni kaip 15 cm diametro 
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(viršutinėje dalyje) mediniai rąstai. Rąstų sutvirtinimui naudojami ne plonesniais nei 10x5 cm 

skersiniai. Turėklo porankiams naudojami 4x8 cm storio, iš obliuotos medienos (viršutinė dalis 

nuapvalinama) pagaminti tašai. Turėklų statramsčiai ne plonesni nei 6x8 cm. Tarpiniam turėklui 

naudojami 4x5 cm storio, iš obliuotos medienos (viršutinė dalis nuapvalinama) pagaminti tašai. 

Dviračių nuovažoms įrengti naudojamos ne plonesnės kaip 2,5 cm storio lentos, kurių viena pusė 

obliuota. Derinantis prie reljefo ir įrengiant tarpines aikštelės, kurios laikomos laiptų dalimi, jų 

įrengimui naudojamų lentų storis ne mažesnis kaip 6 cm, o plotis ne mažesnis kaip 14,5 cm. 

4.6. Projektuojamas takas Nr. 96 pritaikytas žmonėms su specialiaisiais poreikiais 

(pritaikytas aptarnaujančiam transportui). Takas projektuojamas Smiltynės rekreacinio 

prioriteto zonoje, 1 kv., laisvoje valstybinėje žemėje ir Miškų ūkio paskirties žemės sklype, 

Sklypo unikalus Nr. 4400-2436-5515. 

Tarp piketų 0+04.56  0+45.40 projektuojamas takas su molio-žvyro danga. Tako plotis 1,5 m. 

Projektuojamas skersinis nuolydis - 2,0%. Nukasus augalinį sluoksnį numatoma iš atsivežtinio 

molingo žvyro įrengti tako dangą iki projektinių altitudžių. Ties nuovažomis į teritorijas takas 

įrengiamas nuovažų altitudžių lygyje. Šalia takų pinamos žabtvorės (nuo 30 pk.). Žabtvorių pynimui 

naudojama medžiaga: pušies žabai, nesuplėkę ir nesupuvę, nenubyrėjusiais spygliais; pušies žabai ne 

trumpesni kaip 2,5 metro; pušies kuoliukai iš ne džiovintos (žalios) medienos, 5- 7 cm diametro, ne 

trumpesni kaip 70 cm. Tarpai tarp kuolų ne mažesni kaip 70 cm. 

Tarp pk. 0+45.401+31.90 įrengiama medinė danga. Tako plotis 2,0 m. Nukasus augalinį 

sluoksnį iki projektinių altitudžių numatoma įrengti tako dangą. Medinėms konstrukcijoms naudojama 

spygliuočių mediena. Mediena orasausė, ne prastesnė kaip B kokybės klasės. Visos medinės dalys 

privalo būti antiseptikuotos ir impregnuotas giluminiu būdu. Takai įrengiami iš lentų, kurių viena pusė 

obliuota. Lentų storis ne mažesnis kaip 6 cm, plotis ne mažesnis kaip 14,5 cm.  Abipus tako įrengiami 

ne žemesni kaip 50 mm borteliai. Šlaitus aplink projektuojamą taką tvirtinti su žabais. Šakų klojiniai 

(žabai) turi atitikti šiuos reikalavimus: klojiniams naudojami pušies žabai, nesuplėkę ir nesupuvę, 

nenubyrėjusiais spygliais; pušies žabai turi būti ne trumpesni kaip 2 metro ilgio. Šalia takų pinamos 

žabtvorės. Žabtvorių pynimui naudojama medžiaga: pušies žabai, nesuplėkę ir nesupuvę, 

nenubyrėjusiais spygliais; pušies žabai ne trumpesni kaip 2,5 metro; pušies kuoliukai iš ne džiovintos 

(žalios) medienos, 5- 7 cm diametro, ne trumpesni kaip 70 cm. Tarpai tarp kuolų ne mažesni kaip 70 

cm. 

Tarp pk. 1+31.901+81.70 įrengiami mediniai pandusai su poilsio aikštelėmis. Panduso plotis 

2,0 m. Nukasus augalinį sluoksnį iki projektinių altitudžių numatoma įrengti panduso dangą. 

Medinėms konstrukcijoms naudojama spygliuočių mediena. Mediena orasausė, ne prastesnė kaip B 

kokybės klasės. Visos medinės dalys privalo būti antiseptikuotos ir impregnuotas giluminiu būdu. 

Lentų viršus ir jų briaunos – obliuotos, turėklai – obliuoti ir šlifuoti. Lentų storis ne mažesnis kaip 6 

cm, plotis ne mažesnis kaip 14,5 cm. Turėklo porankiams naudojami 4x8 cm storio, iš obliuotos 

medienos (viršutinė dalis nuapvalinama) pagaminti tašai. Turėklų statramsčiai ne plonesni nei 6x8 cm. 

Tarpiniam turėklui naudojami 4x5 cm storio, iš obliuotos medienos (viršutinė dalis nuapvalinama) 

pagaminti tašai. Abipus kiekvienos panduso juostos ir aplink aikšteles įrengiami ne žemesni kaip 50 

mm mediniai borteliai. 

Projektuojamo panduso konstrukciją sudaro: 

- medinių tašai (gulekšniai) –100 x 100cm; 

- lentų paklotas – 14.5x 6,0cm. 
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Įrengiant žmonėms su negalia (ŽN) poilsio aikštelės, kurios laikomos pandusų dalimi, jų 

įrengimui naudojamų lentų storis ne mažesnis kaip 6 cm, o plotis ne mažesnis kaip 14,5 cm. Aikštelių 

konstrukcijai laikyti naudojami ne plonesni kaip 15 cm diametro (viršutinėje dalyje) mediniai rąstai. 

Rąstų sutvirtinimui naudojami ne plonesniais nei 10x10 cm skersiniai. Aikštelių sijoms naudojami ne 

plonesnių kaip 10x10 cm tašai. Turėklo porankiams naudojami 4x8 cm storio, iš obliuotos medienos 

(viršutinė dalis nuapvalinama) pagaminti tašai. Turėklų statramsčiai ne plonesni nei 6x8 cm. Tarpiniam 

turėklui naudojami 4x5 cm storio, iš obliuotos medienos (viršutinė dalis nuapvalinama) pagaminti 

tašai. 

Šlaitus aplink projektuojamą taką tvirtinti su žabais. Šakų klojiniai (žabai) turi atitikti šiuos 

reikalavimus: klojiniams naudojami pušies žabai, nesuplėkę ir nesupuvę, nenubyrėjusiais spygliais; 

pušies žabai turi būti ne trumpesni kaip 2 metro ilgio. Šalia pandusų pinamos žabtvorės. Žabtvorių 

pynimui naudojama medžiaga: pušies žabai, nesuplėkę ir nesupuvę, nenubyrėjusiais spygliais; pušies 

žabai ne trumpesni kaip 2,5 metro; pušies kuoliukai, ne plonesni kai 6 cm diametro, ne trumpesni kaip 

70 cm. 

5. STATYBOS PASIRUOŠIMAS, ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS 

5.1 Statybos trukmė 

Šiuo metu statybos trukmė nustatoma Statytojo (užsakovo) ir Vykdytojo (rangovo) sutartimi, nes 

nėra Lietuvos Respublikoje įteisintų statybos trukmės normatyvų. 

 

5.2 Statybos eiliškumas: 

- paruošiamieji darbai; 

- vieta takui paruošiama išlyginant reljefą rankiniu būdu arba naudojant techniką, kad neliktų 

gilesnių nei 10 cm duobių, išgraužų ar kauburių, pašalinamos kliūtys, trukdančios tako 

įrengimui; 

- įrengti pagrindus numatytoms dangoms; 

- įrengti dangas;  

- įrengti ŽN pritaikytus pandusus;  

- įrengti informacinių stendų. Jų vietos pažymėtos bendroji dalies brėžiniuose IS-1 ženklu; 

- papildomus įrenginius (suoliukai, dviračių stovai); 

- įrengti kelio ženklą Nr.303 Smiltynės rekreacinio prioriteto zonoje projektuojamo tako 

pradžioje. 

- sutvarkyti pažeistą teritoriją. 

  

 5.3 Medžių, augmenijos ir dirvožemio išsaugojimo ir panaudojimo sąlygos 

Nustumtas augalinis sluoksnis statybos aikštelių ir privažiavimų įrengimo vietoje, turi būti 

išsaugotas, o užbaigus darbus, sugrąžintas atgal. Augalinis sluoksnis sandėliuojamas tam numatytose 

vietose. 

 Visi medžiai ir krūmai, kurie nenumatyti projektu pašalinti, turi būti išsaugoti. Želdinių 

šalinimas turi būti vykdomas prisilaikant reikalavimų. 

Neleidžiama perkelti ar kirsti darbų zonoje esančių medžių be atitinkamų žinybų sutikimo. 

Būtina saugoti esamus medžius ir žaliąsias zonas statybvietėje. Jei, kuris nors medis ar žalioji zona 

buvo sunaikinta ar pažeista, privaloma pakeisti pažeistą medį ar zoną lygiaverčiu buvusiam.  

 

5.4 Projektiniai sprendiniai žmonėms su negalia 
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            Aplinkos pritaikymas žmonėms su negalia atitinka LR galiojančius STR 2.03.01:2001 

„Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“. Takuose kuris pritaikytas 

žmonėms su specialiaisiais poreikiais nebus kliūčių, nelygumų didesnių nei 20 mm. Pėsčiųjų tako 

išilginis nuolydis suprojektuotas ne didesnis kaip 1:20 (5 %). Skersinis pėsčiųjų tako nuolydis ne 

didesnis kaip 1:30 (3,3 %). Skirtingų takų dangų susijungimo vietose paviršiai turi būti suvedami 

mažesniu nei 20 mm aukščių skirtumu. 

            Šalia pėsčiųjų takų, ne rečiau kaip kas 150 m, įrengiamos poilsio aikštelės su suoleliais 

pritaikytos ir žmonėms su negalia. Suoleliai gaminami pagal Architekto Algimanto Zavišos labdaros ir 

paramos fondas brėžinių (A001-10-SPP-B-09). 

            Esamas takas PERV39 pritaikytas žmonėms su negalia (ŽN). Suprojektuoti pandusai.  ŽN 

pritaikyto panduso išilginis nuolydis suprojektuotas ne didesnis kaip 1: 12 (8,3%), vienos ištisinės 

juostos ilgis ne didesnis kaip 9 000 mm.  

 

5.5 Informacinių stendų įrengiamas. 

            Projekte numatoma informacinių stendu pastatymo vietos. Stendai gaminami pagal Architekto 

Algimanto Zavišos labdaros ir paramos fondas brėžinius (A001-07-SPP-B-00; A001-07-SPP-B-01; 

A001-07-SPP-B-02) ir įrengiamos vadovaujantis 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijos 

leidiniu „Ką projektų vykdytojai turėtų žinoti apie komunikaciją“. 

 

5.6 Dviračių stovų įrengimas. 

Projekte numatoma dviračių stovų pastatymo vietos. Dviračių stovai gaminami pagal 

Architekto Algimanto Zavišos labdaros ir paramos fondas brėžinius (A001-11-SPP-B-01). 

 

5.7 Statybos resursai 

Reikalinga elektros srovė pagaminama atvežtais mobiliais generatoriais. Esant galimybei srovė 

gaunama iš miesto žemos įtampos skydinių, tuo tikslu pravedus orinės ž/į ETL ir pastačius laikinas 

pasijungimo dėžes su apskaita. 

 

5.8 Bendrieji reikalavimai rangovui 

- Rangovas turi turėti darbų vadovą, atsakingą už Sutarties įgyvendinimą.  

- Rangovas turi turėti paslaugoms teikti būtiną techniškai tvarkingą techniką, savalaikiai 

apsirūpinti medžiagomis, įrankiais, įrenginiais ir kt. priemonėmis, pakankamu kiekiu ir atitinkamos 

kvalifikacijos darbuotojais 

- Į paslaugų teikimo įkainį turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos išlaidos (įskaitant 

persikėlimą keltu, rinkliavos ir kt.). 

- Rangovas turi gauti visus būtinus leidimus Paslaugai teikti. Žabų ir kitų medžiagų sandėliavimo 

vietos valstybiniame miške privalo būti suderintos su valstybinio miško valdytoju. 

 

5.9 Bendrieji statybos darbų statybvietėje saugos, sveikatos, higienos reikalavimai ir sąlygos 

Rangovas yra atsakingas už visas saugaus darbo priemones statybvietėje. Rangovas turi vykdyti 

visus saugaus darbo reikalavimus numatytus Lietuvos Respublikos norminiuose aktuose bei 

įstatymuose.     

Visi Rangovo dirbantieji turi būti tinkamai apmokyti atlikti jiems paskirtus statybos darbus, 

prisilaikant visų saugaus darbo reikalavimų, nesukeliant pavojaus savo ir kitų dirbančiųjų sveikatai. 

Kiekvienai darbo zonai Rangovas skiria asmenį, kuris, greta darbų eigos kontrolės, atsako už darbų 

saugą toje zonoje. 
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Rangovas turi pildyti darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimo žurnalus. Visi dirbantieji 

statybvietėje, išklausę instruktažą, turi pasirašyti šiuose žurnaluose.  

Naudoti sprogmenis statybvietėje draudžiama. Rangovas turi imtis visų priemonių, kad būtų 

užkirstas kelias gaisrams darbo vietoje ar greta jos, bei įvairiems sprogimo pavojams.  

Rangovas pasirūpina pirmosios pagalbos priemonėmis, apsauginiais drabužiais jo žinioje 

esančiam personalui, organizuoja saugų darbą statybvietėje, pasirūpina tinkamu darbo vietų 

statybvietėje apšvietimu, pasirūpina gaisro gesinimo įranga ir jos išdėstymu pagal vietines taisykles, 

visa reikalinga įranga, saugumo tvorelėmis, užrašais  ir t. t. žmonių apsaugai nuo nelaimingų atsitikimų 

objekte.  

Rangovas turi užtikrinti, kad įranga būtų tvarkinga, statybos aikštelė aptverta nuo praeivių ir 

vaikų.   

Rangovas turi pasirūpinti ir padengti visas išlaidas, susijusias su laikinų tualetų ir prausyklų 

įrengimu savo darbuotojams. Jų turi būti pakankamas skaičius. Patalpos turi būti švarios ir higieniškos, 

užtikrinama tvarkingas nuotekų ir atliekų šalinimas.  

Statinio statybos saugos ir sveikatos darbe reikalavimai koordinuojami pagal „Darboviečių 

įrengimo statybvietėje nuostatų“ 6 ir 9 punktų reikalavimus. 

Statytojo (užsakovas) paskirtas saugos ir sveikatos koordinatorius turi privalo koordinuoti ir 

kontroliuoti statinio projekte ir norminiuose teisės aktuose numatytų darbuotojų saugos ir sveikatos 

reikalavimų įgyvendinimą statybos metu. 

Statytojas (užsakovas) užtikrina, kad, prieš pradedant statybvietės įrengimo darbus, darbuotojų 

saugos ir sveikatos reikalavimai konkrečiai statybvietei būtų nustatyti statinio techniniame projekte, 

konkrečios priemonės, užtikrinančios darbuotojų saugą ir sveikatą statinio statybos metu, būtų 

nustatytos statybos darbų technologijos projekte. 

 

5.10 Priešgaisrinė apsauga ir saugumo technika statyboje 

 Statyboje būtina vadovautis priešgaisrinio saugumo taisyklėmis. 

 Darbo vietos organizavimas turi užtikrinti saugų darbą. Statybos-montavimo darbai gali būti 

vykdomi tik užtikrinus saugaus darbo sąlygas. 

 Darbininkai, technikai ir inžinieriai, dirbantieji statybos-montavimo darbus, turi būti atestuoti ir 

praėję saugumo technikos instruktažą. 

 Pastoviai tikrinamos inžinerinių-techninių darbuotojų saugumo technikos žinios, o su 

nepakankamomis žiniomis neleidžiama vadovauti darbams. 

 Statybos-montavimo darbai vykdomi pagal saugos reikalavimus, ypatingą dėmesį atkreipiant į 

tai, kad: 

a) pašaliniai asmenys nepatektų į statybos aikštelę; 

b) žemės darbai prie esamų inžinerinių komunikacijų būtų vykdomi rankomis, dalyvaujant 

atitinkamų žinybų atstovams, 

c) visi dirbantieji turi būti praėję saugumo technikos instruktažą darbo vietose, 

d) surenkamų konstrukcijų transportavimas būtų atliekamas pagal saugumo technikos taisyklių 

reikalavimus, 

e) visi dirbantieji turi būti aprūpinti specialiais rūbais ir individualiomis priemonėmis. 

 

 Statybos aikštelėje turi būti užtikrintas: 

- mechanizmų besisukančių dalių aptvėrimas, 

- tinkamas medžiagų sandėliavimas. 
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5.11 Statinių statybos ir statybos darbų eiliškumo grafikas   

Rangovas turi paruošti darbų vykdymo grafiką. Turi būti sudarytas laiko grafikas, pažymint  

kiekvieno etapo darbų pradžios ir pabaigos dieną. Grafikas turi būti išsamus ir apimantis visų darbų 

sritis. Rangovas turi pateikti informaciją, t. y. darbų aprašymus, darbų eigą ir darbo laiko skaičiavimus 

kiekvienai veiklos rūšiai.  

 

6. APLINKOSAUGOS IR TREČIŲJŲ ASMENŲ INTERESŲ  APSAUGOS REIKALAVIMAI 

Statybos darbai sukels nepatogumus ir trukdymus visuomenei. Todėl rangovas turi iki 

minimumo sumažinti neigiamą statybos poveikį aplinkai. Teikiant paslaugas rekreacinėse vietose, kur 

lankosi daug žmonių, paslaugų teikimo metu turi būti įrengti perspėjimai – lentelės „Atsargiai, vyksta 

darbai“, o vietose, kur teikiamos paslaugos gali būti pavojingos paplūdimių lankytojams, teritorija 

papildomai aptveriama perspėjama juosta.  

Rangovas gali nusitiesti laikinus privažiavimus, vėliau juos pašalinant. Važinėjimo metu 

sugadinti riboženkliai, kelio danga ir kita infrastruktūra, atstatoma į buvusią būklę. Erozijos grėsmę 

keliantys privažiavimai uždengiami žabais. Šie darbai atliekami Paslaugos Rangovo lėšomis. 

Darbų grafikus derinti su Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija.  

Krūmai, kurie netrukdo darbų vykdymui, o taip pat visi medžiai turi būti išsaugoti. 

Atliekant visus darbus būtina laikytis darbų ir priešgaisrinės apsaugos taisyklių, o sandėliuojant 

medžiagas ir dirbant mechanizmais užtikrinti, kad nebūtų teršiamas gruntas ir vanduo. 

Nepanaudotos statybinės ir kitos atliekos tvarkomos vadovaujantis „Statybinių atliekų 

tvarkymo taisyklėmis“ patvirtintomis LR aplinkos ministro 2018-06-05 įsakymu Nr. D1-460. 

Šio projekto sprendiniai atitinka įstatymų, kitų teisės aktų, Projekto rengimo dokumentų, 

normatyvinių statybos techninių, normatyvinių statinio saugos ir paskirties reikalavimus, nepažeidžia 

valstybės, neįgaliųjų integracijos, visuomenės ir trečiųjų asmenų interesų. 
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

 

I. BŪTINOS PROJEKTO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO SĄLYGOS, KITI BENDRIEJI 

NURODYMAI IR REIKALAVIMAI, KURIŲ PRIVALU LAIKYTIS ĮGYVENDINANT 

PROJEKTĄ 

 

Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka paslėptų 

darbų aktus, vykdant techninę priežiūrą atliekančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo 

arba kitus kokybę įrodančius dokumentus, užtikrinant darbų saugą ir aplinkos apsaugą, nepažeidžiant 

trečiųjų asmenų interesų. 

Statybos darbai turi būti vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Civiliniu 

kodeksu, statybos techniniais reglamentais: 

1. LR Statybos įstatymas su pakeitimais  

2. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. 

3. STR 1.01.03: 2017 „Statinių klasifikavimas“. 

4. STR 2.03.01: 2001 „Statinių ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“. 

5. STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ su 2019m balandžio 

26 d. Nr. D1-231 pakeitimais. 

6. STR 2.05.07:2005 „Medinių konstrukcijų projektavimas“. 

7. STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 

8. R PDTP 12 „Pėsčiųjų ir dviračių takų projektavimo rekomendacijos“. 

9. ĮT ŽS 17 „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės“.  

10. KPT SDK 19 „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės“ 

11. LST EN 933- 5:2002/A1:2005 „Užpildų geometrinių savybių nustatymo metodai. Trupintųjų ir 

skaldytųjų dalelių santykinio kiekio stambiuosiuose užpilduose nustatymas. 

12. LST EN 1097-2:2001 „Užpildų mechaninių ir fizikinių savybių nustatymo metodai. Atsparumo 

trupinimui nustatymo metodai“. 

13. ST121895674.205.01.05:2012 „Medinių surenkamų konstrukcijų įrengimo darbai“. 

14. DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje; 

15. LST 1516:2015 Statinio projektavimas. Bendrieji įforminimo reikalavimai. 

16. STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“. 

17. SDTB-12 Darboviečių įrengimo bendrieji nuostatai; 

18. Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas.  

 

Teisę būti Rangovu ir vykdyti statybos darbus turi Lietuvos Respublikoje įregistruota įmonė, 

kurios įstatuose numatyta statyba kaip veiklos rūšis, ir ji turi Aplinkos ministerijos išduotą atestatą tos 
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rūšies statybos darbams vykdyti. Šis kvalifikacinis reikalavimas taikomas ir subrangovinėms 

organizacijoms. 

Statybos darbams gali vadovauti tik nustatyta tvarka atestuoti vadovai. Statinio statybos vadovas 

privalo turėti Aplinkos ministerijos išduotą kvalifikacijos atestatą, ir atstovaudamas rangovui, 

įgyvendina šį projektą nuo statybos pradžios iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti, kartu jis yra ir 

bendrųjų statybos darbų vadovas, koordinuoja statinio specialiųjų darbų vykdymą bei šių darbų vadovų 

veiklą ir pagal kompetenciją atsako už pastatyto statinio normatyvinę kokybę. 

Statinio specialiųjų darbų vadovas privalo turėti Aplinkos ministerijos išduotą kvalifikacijos 

atestatą, ir įgyvendindamas statinio projektą nuo statybos pradžios iki statinio pripažinimo tinkamu 

naudoti, vadovauja specialiesiems darbams, būdamas techniškai pavaldus statinio statybos vadovui ir 

pagal kompetenciją atsako už pastatyto statinio normatyvinę kokybę. 

Statinio bendrųjų darbų vadovas (tuo atveju, kai jis nėra statinio statybos vadovas) privalo turėti 

Aplinkos ministerijos išduotą kvalifikacijos atestatą, ir įgyvendindamas statinio projektą nuo statybos 

pradžios iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti, vadovauja bendriesiems statybos darbams, būdamas 

techniškai pavaldus statinio statybos vadovui ir pagal kompetenciją atsako už pastatyto statinio 

normatyvinę kokybę. 

Rangovas privalo užtikrinti saugų darbą, gaisrinę saugą, aplinkos apsaugą bei tinkamas darbo 

higienos sąlygas statybvietėje bei statomame statinyje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos ir 

nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių apsaugą, šalia statybvietės gyvenančių, dirbančių,  

poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo statybos keliamo pavojaus, be to, nepažeisti trečiųjų 

asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų. 

II. NURODYMAI IR REIKALAVIMAI PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTŲ 

PARENGIMUI 

Supaprastintas projektas kaip vientisas dokumentas turi būti parengtas iki statybos darbų pradžios. 

Be supaprastinto projekto statybos darbų pradėti negalima.  

Supaprastintas projektas turi būti parengtas atskirais sprendiniais skirtingu laiku pagal statytojo 

(užsakovo), projektuotojo ir rangovo suderintą kalendorinį grafiką. 

Projektas rengiamas statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 

projekto ekspertizė“ nustatyta tvarka. 

Vykdant darbus, būtina atlikti išpildomąsias geodezines nuotraukas. Projekto sprendinių 

pakeitimai vykdomi statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 

ekspertizė“ nustatyta tvarka. Visiems pakeitimams turi pritarti Statytojas (užsakovas). Statinio 

pripažinimo tinkamu naudoti komisijai pateikiamas statinio projektas su nustatyta tvarka atliktais ir 

įteisintais pakeitimais, papildymais ir taisymais. Statinio projekto sprendinių dokumentai (techninės 

specifikacijos ir brėžiniai) privalo turėti žymą „TAIP PASTATYTA“ su statinio techninio prižiūrėtojo ir 

statinio statybos vadovo parašais. 

III. BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS (GAMINIAMS IR 

MEDŽIAGOMS), ĮRENGINIAMS, DARBAMS IR BENDROJI JŲ PRIĖMIMO 

STATYBVIETĖJE TVARKA 

Visi gaminiai, įranga, medžiagos ir priedai turi atitikti reikalavimus, nurodytus techninėje 

dokumentacijoje. Visos medžiagos turi būti pateiktos su gamintojo rekvizitais, specifikacija, naudojimo 

instrukcija, nuoroda kam skirtos, pagaminimo data. Užsakovas turi teisę atmesti medžiagą ar įrangą, jei 

ji neatitinka techninės specifikacijos reikalavimų. Rangovas privalo pateikti visų projekto specifikacijoje 

nurodytų medžiagų ir įrengimų techninių charakteristikų ir standartų dokumentus peržiūrai Techninės 

priežiūros vadovui prieš jų panaudojimą. 
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Sąnaudų žiniaraščiuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medžiagoms galimi Rangovo 

alternatyvūs pasiūlymai, jei jie sumažina darbų kainą, bet nepablogina techninių ir  eksploatacinių 

savybių. 

Specifikacijose pateikiami bendrieji kokybės reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkrečiai nebus 

nurodyta medžiaga, pvz. nenurodant medžiagos pavadinimo ar standarto, prieš ją perkant ji turės būti 

pateikiama Užsakovo patvirtinimui. 

Rangovas privalo informuotu Užsakovą, kada galima tikrinti medžiagą ir įvairių stadijų darbų 

kokybę, uždengiamas įrengtas konstrukcijas ar atliekant kitus darbus. Rangovas turi pastoviai atlikinėti 

dengiamųjų darbų fotofiksaciją. 

Gamintojo tiekiamas medžiagas, gaminius ir konstrukcijas statybos objekte priima Statybos 

vadovas, vadovaudamasis jų atitikties dokumentais (sertifikatais, atitikties deklaracijomis), organizuoja 

jų sandėliavimą ir apsaugą. 

Statybos procese nenaudotinos medžiagos, turinčios kenksmingų priedų (asbesto ir pan.). 

Medinėms konstrukcijoms naudojama spygliuočių mediena ne drėgnesnė kaip 20%. Mediena orasausė, 

ne prastesnė kaip B kokybės klasės. Skaičiuojamasis medienos stiprumas lenkimui, gniuždymui ir 

glemžimui išilgai pluošto stačiakampio skerspjūvio elementams - 13 MPa. 

IV. PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS TAKŲ ĮRENGIMUI 

4.1. Bendros nuostatos 

Prieš statybos darbų pradžią ir darbų eigoje statybos vietoje būtina laikytis „Saugos ir sveikatos 

taisyklių statyboje“ (DT5-00) reikalavimų. 

Vykdant žemės darbus vadovautis statybos techniniu reglamentu STR 1.06.01:2016 “Statybos 

darbai. Statinio statybos priežiūra“. 

Teritorijoje, kur yra kasama rangovas turi imtis visų atsargumo priemonių, dirbant su žemės 

kasimo įrenginiais. Tose vietose, kur yra pavojus pažeisti esamas komunikacijas, kasimo darbus reikia 

atlikti rankiniu būdu. Žemės kasimo mašinų panaudojimas tokiose zonose, kur yra veikiančios 

komunikacijos, galimas tik su tas komunikacijas eksploatuojančių šeimininkų leidimu. 

Prieš pradedant statybos darbus veikiančių elektros bei ryšių kabelių zonoje, patikslinti jų padėti 

plane. 

Darbus pradėti vykdyti tik dalyvaujant elektros arba ryšių tinklų atstovui. 

Tuo atveju, kai rangovas, atlikdamas požeminius darbus, susiduria su projekto brėžiniuose 

nenurodytais įrenginiais ar komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti statybos techninę 

priežiūra ir jos nurodytais būdais apsaugoti arba pašalinti minėtus įrenginius ar komunikacijas. 

Visos darbų vykdymo zonos turi būti aptvertos ir įrengti įspėjamieji ženklai. 

 

4.2. Paruošiamieji darbai 

Visi kasimo darbai turi būti atlikti pagal geometrinius matavimus, kurie pateikti brėžiniuose. 

Takų įrengimui esamas gruntas iškasamas ir išsklaidomas vietoje.  

          Vieta takui iš medžio paruošiama išlyginant reljefą rankiniu būdu arba naudojant techniką, kad 

neliktų gilesnių nei 10 cm duobių, išgraužų ar kauburių, pašalinamos kliūtys, trukdančios tako 

įrengimui; 

Darbus organizuoti rekomenduojama tokia tvarka: 

Preliminariai nužymėti kelio sankasos ašį, bendrą sankasos plotį. Ašis užtvirtinti tvirtais taškais, 

pagal kuriuos butų galima atkurti atskirus taškus, pažeistus dirvožemio sluoksnio nukasimo metu. 

Buldozeriais nukasti dirvožemio sluoksnį ir sustumti i krūvas sandėliavimui. Dirvožemį nukasti 

tik nuo sankasos užimamo pločio juostos. Patikslinti ašių nužymėjimą, piketuoti kas 50 m, nužymėti 

lanksmus ir sankasos pločius. Atlikti ašies niveliaciją pradedant ir baigiant reperiais. 
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4.3. Paviršiaus sankasa takų įrengimui 

Paviršiaus sankasos įrengimo metodų, technologinių procesų sekos nustatymas, mechanizmų 

parinkimas paliekamas rangovo kompetencijai. Būtina kontroliuoti, kad pilamame grunte nebūtų teršalų. 

Pylimas turi būti tankinamas nuo kraštų link vidurio. Šlaitų zona turi būti kruopščiai sutankinama, 

taikant tam tikrus metodus, nurodytus atitinkamose ST, kuriomis vadovaujasi rangovas, įrengdamas 

žemės sankasą. 

Jei rangovas susiduria su tokiu gruntu, kuris jo nuomone yra silpnas, jis turi nedelsdamas 

informuoti projekto vadovą, kuris po to turi informuoti rangovą raštu apie tai, ar šis gruntas yra silpnas. 

Jei gruntas yra tikrai silpnas, projekto vadovas siūlo šioje vietoje kitą projektinį sprendimą (silpno 

grunto pašalinimą pakeičiant geru, sutankinant ir pan.). 

Paviršiaus sankasos pagrindiniai kontroliuojami parametrai: 

aukštis ± 5 cm, plotis (atstumas nuo paviršiaus sankasos ašies iki briaunos) ± 10 cm, skersiniai 

nuolydžiai ± 0,5 % (absoliuti.),šlaitų nuolydžiai ± 10 % (sant.), pylimo pado plotis ± 20 cm (Statybos 

taisyklės ST 188710638.06:2004 “Automobilių kelių žemės sankasos įrengimas”). Žemės sankasos 

viršus turi būti lygus, atitikti projekte nurodytus geometrinius matmenis, deformacijos modulio EV2 vertė 

– ≥45 MPa. 

 

4.4 Darbų kontrolė 

Sankasos gruntų sutankinimo ir deformacijos tikrinimas turi būti atliekamas pagal 

rekomenduojamą darbo metodų kontrolę M3, nes darbų kiekiai nedideli, trumpas žemės sankasos 

ruožas. M3 metodo taikymas pagristas tuo, kad prieš darbų pradžią bandomuoju sutankinimu, arba 

remiantis turima patirtimi, nustatomi tam tikri gruntų paskleidimo bei sutankinimo darbo metodai. 

Žemės sankasos viršuje deformacijos modulis tikrinamas bandant štampu pagal LST 1360.5:1995 

(2.15). Minimalus savikontrolės bandymų skaičius – trys bandymai kiekvieniems 5000 m2. 

Žemės sankasos išilginio ir skersinio profilio aukščių atitiktys projektiniams tikrinamos įprastais 

matavimo metodais. Kontroliniai tikrinimai turi būti atliekami ne didesniais kaip 50m atstumais. 

V. DANGOS 

5.1 Molio-žvyro danga  

Molio-žvyro danga įrengiama iš molingo žvyro mišinio neįrengiant jokių pagrindų ant esamo 

smėlinio šalčiui nejautrus sutankinto grunto. Takas klojamas laisvai (be bortų), sklandžiai sujungiamas 

su esamu paviršiumi.  

 

Takų įrengimo technologija: 

- Iškasamas įrengiamo tako lovys, nuimamas susidaręs organinis dirvožemio sluoksnis 

(susidariusios atliekos utilizuojamos teisės aktų numatyta tvarka). Takas derinamas prie 

esamo reljefo, vengiama staigių posūkių, kampų; įrengiamo tako esamas smėlinis šalčiui 

nejautrus paviršius išlyginamas, sutankinamas vibracine plokšte (Ev2≥80MPA).  

- ant esamo sutankinto smėlinio grunto užpilamas ne mažesnis kaip 20 cm storio molingo 

žvyro sluoksnis,  jis sutankinamas vibracine plokšte (Ev2≥120MPA); 

- Įrengiamo tako paviršius gali būti lygus su šalimais esančiu paviršiumi arba iškilęs virš jo ne 

daugiau kaip 5 cm. Bet kokie dėl technologinių ar kitų ypatumų atsiradę nukrypimai nuo šių 

reikalavimų papildomai derinami su Užsakovu; 

- Po paslaugos suteikimo likusios nepanaudotos medžiagos, grunto ir kitos atliekos išvežami. 
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- Vidutinis tako plotis - 1,5 metro, atsižvelgiant į reljefo ypatumus ir tako naudojimo 

intensyvumą, bei į technologines ypatybes tako plotis, suderinus su Užsakovu, gali būti 

keičiamas. 

- Medžiagos takų įrengimui privežamos transporto priemonėmis, siekiant kuo mažiau pažeisti 

kopagūbrį. Tiekėjas gali nusitiesti laikinus privažiavimus, vėliau juos pašalinant. Važinėjimo 

metu sugadinti riboženkliai, kelio danga ir kita infrastruktūra, atstatoma į buvusią būklę, 

erozijos grėsmę keliantys privažiavimai uždengiami žabais. Šie darbai atliekami Paslaugos 

Tiekėjo lėšomis. 

- Vykdant darbų priėmimą, įrengiami takai matuojami vietoje, naudojant matavimo juostą. 

Atliekama įrengiamų takų fotofiksacija, vieta fiksuojama nurodant perėjimo numerį ir/ar 

nuimant geografines koordinates. 

 

5.2 Medžio danga  

Mediena turi būti brandaus augimo, tinkamai išlaikyta, tiesiai supjaustyta, stačiakampėmis 

briaunomis, be puvinių ir puvimo užuomazgų, nepakeitusi spalvos (nepatamsėjusi). 

Plyšiai, persimetimai, šakos, minkšti ploteliai ir kiti defektai leistini, jeigu neviršija lentelėje 

nurodytų ribų. B rūšies medienoje metinių sluoksnių plotis turi būti ne daugiau kaip 5 mm, o vėlyvosios 

medienos dalis – ne mažiau kaip 20%.  

Atvežta į statybvietę pjauta mediena turi būti supjaustoma į reikiamo ilgio ruošinius ir 

sandėliuojama pašiūrėje arba uždarame sandėlyje apsaugant ją nuo atmosferinių kritulių ir tiesioginių 

saulės spindulių. Pjauta mediena sukraunama į taisyklingos formos rietuves, šoniniai ir galiniai jų 

paviršiai turi būti griežtai vertikalūs. 

Rietuvės kraunamos iš vienodo skerspjūvio elementų su ne mažiau kaip 25 mm aukščio 

tarpinėmis. 

Tarpinės turi būti dedamos griežtai viena virš kitos. Kraštinės tarpinės turi būti lygiai sulig rietuvės 

galais. Kad mediena rietuvėse nesideformuotų, tarpinės išdėstomos reikiamais atstumais. Kad mediena 

gerai vėdintųsi, rietuvės turi būti pakeltos nuo žemės paviršiaus ar sandėlio grindų ne mažiau 0,5 m. 

Visa mediena, turi būti impregnuota giluminiu/vakuuminiu impregnavimo būdu, sertifikuotais LR. 

Mediena turi būti apdorota kompleksiniu preparatu, apsaugančiu ją nuo biologinių veiksnių. Patentuoti 

mišiniai neturi būti skiedžiami, jie naudojami tik pagal gamintojo pateiktas instrukcijas. 

Pateikiama impregnuota mediena į statybos aikštelę privalo turėti dokumentą, patvirtinantį šį 

apdorojimą. Jame turi būti nurodyta apdorojimą atlikusi organizacija, impregnanto rūšis, apdorojimo 

metodas, apsauginio mišinio sunaudojimas (pagal sausos druskos masę 1 m3 medienos). 

Mediena apdorojama antipirenais, užtikrinančiais sunkiai degios medienos grupę ir antiseptikais, 

užtikrinančiais 3 pavojingumo klasę DIN EN ISO 9001:1994 (lauko konstrukcijų mediniai elementai, 

turintys kontaktą su dirvožemiu ir vandeniu). 

Rangovas organizuoja ir vykdo paslėptus darbus, perduoda Užsakovui pasirašant perdavimo ir 

priėmimo aktus. 

Medžio dangos ir laiptų konstrukciniai sprendiniai pateikti projekto brėžiniuose.  

 

Lentinių takų įrengimo technologija: 

- lentos tvirtinamos ant trijų medinių tašų (gulekšnių) ne plonesnių kaip 5x6 cm; 

- lentų storis ne mažesnis kaip 2,5 cm, plotis ne mažesnis kaip 12 cm 

- lentos nuo kraštinių tašų negali būti išsikišusios daugiau nei 10 cm; 

- lentos prie tašų tvirtinamos rifliuotomis ir/arba suktomis vinimis, užtikrinant, kad 

eksploatuojant takus iš lentų neišlystų vinių galvutės; 
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- tarp lentų paliekami 1,0–1,5 cm tarpai; 

- takų kraštai turi būti vientisai lygūs; 

- takai klojami medinius skydus tarpusavyje sujungiant – sukalant rifliuotomis ir/arba suktomis 

vinimis; 

- esant stačiai nuokalnei ar įkalnei, skydai klojami formuojant „laiptus“. Šiuo atveju ant 

pakopos krašto nudažoma baltos spalvos juosta (5 cm pločio). 

- takai posūkiuose jungiami formuojant puslankius, bet ne kampus siaurinant lenteles per visą 

tako plotį; 

- pirma tako lenta tako pradžioje prie tašų tvirtinama nuožulniai, formuojant nuovažą; 

 

Lentinių takų įrengimo technologija (Smiltynės rekreacinio prioriteto zonoje): 

- lentos tvirtinamos ant penkių medinių tašų (gulekšnių) ne plonesnių kaip 10x10 cm; 

- lentų storis ne mažesnis kaip 6 cm, plotis ne mažesnis kaip 14,5 cm 

- lentos prie tašų tvirtinamos rifliuotomis ir/arba suktomis vinimis, užtikrinant, kad eksploatuojant 

takus iš lentų neišlystų vinių galvutės; 

- tarp lentų paliekami 1,0–1,5 cm tarpai; 

- takų kraštai turi būti vientisai lygūs; 

- takai posūkiuose jungiami formuojant puslankius, bet ne kampus siaurinant lenteles per visą tako 

plotį; 

- pirma tako lenta tako pradžioje prie tašų tvirtinama nuožulniai, formuojant nuovažą; 

 

Medinių laiptų įrengimo technologija: 

- pakopų lentos prie trikampių tvirtinamos vinimis, turėklai – medvaržčiais; 

- ant laiptasijų vinimis pritvirtinami trikampiai, ant trikampių vinimis tvirtinamos laiptų pakopos; 

- rąstai, ant kurių laikosi laiptų konstrukcija, turi būti įkasti ne mažiau negu 1 m; 

- atstumai tarp rąstų - ne daugiau negu 1,50 m; 

- rąstai tarpusavyje sutvirtinami skersiniais; 

- atstumas nuo smėlio paviršiaus iki laiptasijų ne mažiau 0,5 m; 

- medinės dalys tarpusavyje sujungiamos medvaržčiais, vinimis arba metalinėmis 

konstrukcijomis, laiptasijos su stulpais sutvirtinamos metalinėmis kabėmis; 

- laiptų pakopos plotis ne mažiau 30 cm; 

- laiptų pakopos aukštis iki 20 cm; 

- lentos nuo laiptasijų negali būti išsikišusios daugiau nei 10 cm; 

- tarp lentų paliekami tarpai 1-1,5 cm; 

- laiptų kraštai turi būti vientisai lygūs, laiptų pakopos viršutinės dalies kraštai turi būti 

užapvalinti; 

- turėklai įrengiami 90 cm aukštyje nuo pakopų paviršiaus, tarpinis turėklas – 55 cm aukštyje 

nuo pakopų paviršiaus, vienoje laiptų pusėje, priešingoje pusėje įrengiama nuovaža 

dviračiams; 

- sumontavus laiptų turėklus, porankiai nušlifuojami; 

- nuovaža dviračiams ne siauresnė kaip 20 cm, su borteliu išorinėje pusėje ne žemesniu kaip 

10 cm, laiptų tarpinėje aikštelėje įrengiamas tik 10 cm aukščio bortelis; 

- įrengiamos tarpinės aikštelės, laikomos laiptų dalimi.  

 

Medinės konstrukcijos, medžiagos privežamos transporto priemonėmis, siekiant kuo mažiau 

pažeisti kopagūbrį. Tiekėjas gali nusitiesti laikinus privažiavimus, vėliau juos pašalinant. Važinėjimo 
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metu sugadinti riboženkliai, kelio danga ir kita infrastruktūra, atstatoma į buvusią būklę. Erozijos 

grėsmę keliantys privažiavimai uždengiami žabais. Šie darbai atliekami Paslaugos Tiekėjo lėšomis. 

 Po paslaugos suteikimo likusios nepanaudotos medžiagos, atliekos išvežamos. 

Vykdant darbų priėmimą, atnaujinti laiptai matuojami vietoje, naudojant matavimo juostą. 

Atliekama atnaujintų laiptų fotofiksacija, vieta fiksuojama nurodant perėjimo numerį ir/ar nuimant 

geografines koordinates. 

 

Medinių panduso įrengimo technologija(Smiltynės rekreacinio prioriteto zonoje): 

- panduso lentos prie tašų tvirtinamos vinimis, turėklai – medvaržčiais; 

- rąstai, ant kurių laikosi panduso poilsio aikštėlių konstrukcija, turi būti įkasti ne mažiau negu 1 

m; 

- atstumai tarp rąstų - ne daugiau negu 1,50 m; 

- rąstai tarpusavyje sutvirtinami skersiniais; 

- medinės dalys tarpusavyje sujungiamos medvaržčiais, vinimis arba metalinėmis konstrukcijomis, 

sijos su stulpais sutvirtinamos metalinėmis kabėmis; 

- tarp lentų paliekami tarpai 1-1,5 cm; 

- turėklai įrengiami 90 cm aukštyje nuo panduso paviršiaus, tarpinis turėklas – 55 cm aukštyje nuo 

panduso paviršiaus; 

- sumontavus panduso turėklus, porankiai nušlifuojami; 

 

Metalinių pandusų įrengimo technologija: 

Panduso karkasas metalinis (cinkuotas plienas). Panduso danga iš medžio. 

- panduso lentos prie medinių tašų tvirtinamos vinimis; medinių tašų prie ilginių profilių 

tvirtinamos varžtais; turėklai – privirinimas; 

- vamzdiniai profiliai, ant kurių laikosi panduso konstrukcija įleidžiami į metalinius cinkuotus 

sraigtinius pamatus (tipo Krinner sraigtiniai pamatai). 

- profiliai tarpusavyje sutvirtinami skersiniais 

- tarp lentų paliekami tarpai 1-1,5 cm; 

- atstumai tarp turėklinių statramsčių - ne daugiau negu 2,00 m; 

- Ištisiniai turėklo porankiai ir tarpiniai turėklai įrengiami 90 cm aukštyje nuo panduso dangos 

paviršiaus, atstumas tarp turėklo porankiai ir tarpinių turėklai – 20 cm. 

 

Medinės ir metalinės konstrukcijos, medžiagos privežamos transporto priemonėmis, siekiant kuo 

mažiau pažeisti kopagūbrį. Rangovas gali nusitiesti laikinus privažiavimus, vėliau juos pašalinant. 

Važinėjimo metu sugadinti riboženkliai, kelio danga ir kita infrastruktūra, atstatoma į buvusią būklę. 

Erozijos grėsmę keliantys privažiavimai uždengiami žabais. Šie darbai atliekami Paslaugos Tiekėjo 

lėšomis. 

   Po paslaugos suteikimo likusios nepanaudotos medžiagos, atliekos išvežamos. 

   Vykdant darbų priėmimą, atnaujinti laiptai matuojami vietoje, naudojant matavimo juostą. 

Atliekama atnaujintų laiptų fotofiksacija, vieta fiksuojama nurodant perėjimo numerį ir/ar nuimant 

geografines koordinates. 

5.3. Šakų klojinių (žabai) technologija 

Vakarinis kopagūbrio šlaitas prieš jį užklojant žabais turi būti paruoštas taip, kad jo nuolydis būtų 

ne didesnis kaip 60 laipsnių. Jei šlaitas statesnis, jis profiliuojamas mažinant šlaito nuolydį iki 60 

laipsnių, panaikinant stačias šlaitų keteras. Jeigu audrų nuardyta ne didesnė kaip 1/3 apsauginio 

kopagūbrio vakarinio šlaito dalis, šlaitas žabais neklojamas - tai nusprendžia Užsakovas; 
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- defliacinių formų (griovos, išpustymai ar pan.) šlaitai prieš klojant žabais, esant poreikiui arba 

Užsakovo nurodymu, profiliuojami nukasant stačias keteras; 

- rekreacinėse zonose Užsakovo nurodymu klojami esami ar galimi rekreacinės digresijos židiniai; 

- kopagūbrio arba išpustymų šlaituose pušies žabai klojami drūtgaliais į apačią (žiūrėti 1 schemą). 

Kopagūbrio viršuje žabai klojami drūtgaliais vakarų kryptimi. Žabais iškloti plotai turi kuo labiau atitikti 

geometrines figūras; 

- žabų klojimas šlaite pradedamas nuo šlaito apačios, pirmą eilę klojant kuo lygesne linija; 

- virš apsauginio kopagūbrio keteros išlindusios pušies žabų viršūnės nukapojamos. 

           Vykdant darbų priėmimą šakų klojiniai matuojami vietoje, naudojant matavimo juostą arba 

dviejų metrų sieksnį. Matuojami plotai dalinami geometrinėmis figūromis ir apskaičiuojami pagal ploto 

matavimo formules. Šakų klojinių vietos fiksuojamos naudojant geografines koordinates ir atliekant 

fotofiksaciją. Kiekvienam šakų klojinių plotui nuimamos atskiros koordinatės (taškas), išskyrus atvejus, 

kai yra keletas šalimais esančių nedidelį plotą užimančių klojinių. Tuo atveju nuimamas vienas taškas. 

Klojinių geografinės koordinatės įrašomos Matavimo dokumentuose ir fotofiksacijoje. 

 
Žabtvorių įrengimo technologija: 

- teritorija paruošiama pašalinant kliūtis, trukdančias žabtvorių pynimui ir senų žabtvorių likučius;  

- kuoliukai kalami į žemę ne didesniu kaip 70 cm atstumu vienas nuo kito, ne sėkliau kaip 40 cm; 

- žabtvorių aukštis virš žemės ne žemesnis kaip 30 cm; 

- įrengiant žabtvores šalia takų, žabų galai paslepiami, į takų pusę išsikišusios šakos nukapojamos; 

- įrengiant žabtvores smėlio sulaikymui, erozinių židinių lokalizavimui, žabų galai nepaslepiami, 

išsikišusios šakos nekapojamos; 
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- žabtvorės rekreacinėse zonose pinamos derinantis prie reljefo, įvertinant poilsiautojų srautus, 

šalimais esančius takus ar praėjimus, rekreacinės digresijos židinius. Darbų kiekių žiniaraščiuose 

nurodomas bendras žabtvorių kiekis atskiroms rekreacinėms zonoms. Tikslios žabtvorių įrengimo 

vietos parenkamos kartu su Užsakovu, apžiūrint teritoriją natūroje; 

- atsižvelgiant į Užsakovo nurodymus, paslaugos teikimo metu naudoti ir erozijos grėsmę keliantys 

privažiavimai užklojami žabais; 

- po paslaugos suteikimo likusios nepanaudotos medžiagos, atliekos išvežamos; 

- žabtvorėms turi būti naudojamas pakankamas medžiagų kiekis, neleidžiantis joms susmegti. Jei 

užlipus ant supintos tvorelės žabtvorė nesusmenga – toks žabų kiekis tvoros pynimui yra 

pakankamas; 

Vykdant darbų priėmimą, žabtvorės matuojamos vietoje, naudojant matavimo juostą arba dviejų 

metrų sieksnį. Pradedama matuoti nuo pirmo kuoliuko, baigiant paskutiniu žabtvorių juostos kuoliuku. 

Atliekama įrengtų žabtvorių fotofiksacija, vieta fiksuojama nurodant kvartalo numerį ir/ar nuimant 

geografines koordinates. 

VI. PLIENAS 

6.1 Įvadas 

Šis skyrius apima pagrindinius reikalavimus plieninių konstrukcijų projektavimui, gamybai ir 

statybai. 

Keitimas į gaminamą analogišką plieną, kurio mechaninės charakteristikos yra nežemesnės negu 

keičiamojo plieno, privalo būti derinamas su projekto dalies vadovu. Gamintojas turi pateikti gamyklinių 

bandymų ataskaitos sertifikatą, įrodantį, jog konstrukcinis plienas bei naudojami plieniniai gaminiai 

atitinka technines sąlygas. Ypatingas dėmesys turi būti atkreiptas į lakštų plieną bei suvirinimo 

medžiagas. 

 

6.2 Medžiagos ir gaminiai 

6.2.1 Plienas 

Plienas turi atitikti atitinkamų standartų ir projektinės dokumentacijos reikalavimus. 

Konstrukcijoms naudojami plienai pagal LST EN 1993-1. Plieniniams turėklams gaminti naudojamas 

S235 klasės plienas, kurio stipris pagal takumo ribą yra fy = 235 MPa 

6.2.2. Profiliai 

Projekte numatyti profiliai turi būti nauji, nedeformuoti, švarūs, nepažeisti korozijos. 

Rekomenduojama naudoti karšto valcavimo profilius. 

Profilių matmenų ir formos nuokrypiai turi tenkinti šių standartų reikalavimus: 

- karštuoju būdu apdoroti nelegiruotojo ir smulkiagrūdžio plieno tuščiaviduriai statybiniai 

profiliuočiai – LST EN 10210-2; 

- nelegiruotojo ir smulkiagrūdžio plieno šaltai formuoti virintieji tuščiaviduriai statybiniai profiliai 

– LST EN 10219-2; 

- 3 mm ar storesnės karštai valcuotos plieninės plokštės – LST EN 10029; 

- juostos ir lakštai, pagaminti iš plačių tolydžiai karštai valcuotų legiruotojo ir nelegiruotojo plieno 

juostų – LST EN 10051. 

              Profilių matmenys turi būti vienodi. Profiliai turi turėti atitikties sertifikatą. Siekiant 

išvengti profilio matmenų nuokrypių rekomenduotina naudoti vienos tiekimo serijos profilius. 

6.2.3. Varžtai, veržlės, poveržlės 

Varžtai, veržlės, poveržlės turi atitikti LST EN 1993-1-8, 1.2.4 pateiktus 4 grupės nuorodinius 

standartus. 

Varžtai, veržlės ir poveržlės naudojami cinkuoti. 
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Visi varžtai, veržlės turi turėti gamyklinius žymenis. Varžtus, veržles ir poveržles be gamyklinio 

žymens naudoti draudžiama. Konstrukcijų neįtempiamosioms jungtims naudojami 8.8 ir 10.9 kokybės 

klasės. Detalus konstrukcijos varžtų kiekis, jų išdėstymas yra pateikiamas brėžiniuose. Varžtai, veržlės 

bei poveržlės turi būti padengtos, cinkuotos. Naudojant 8.8 kokybės klasės, metalu dengtus varžtus 

veržlės turi būti 8 kokybės klasės. Naudojant 10.9 kokybės klasės, metalu dengtus varžtus veržlės turi 

būti 10 kokybės klasės. Neįtempiamojo varžto, veikiamo šlyties įrąžos, įsriegtoji dalis neturi būti giliau 

nei pusė elemento, prigludusio prie veržlės, storio arba giliau nei 5 mm. 

Leistinos varžtų, sraigtų ir veržlių nuokrypos turi tenkinti pateiktas LST EN ISO 4759-1. Poveržlių 

nuokrypiai turi neviršyti pateiktų LST EN ISO 4759-3. 

Rekomenduojama varžtams naudoti B tikslumo klasės varžtus, o veržles naudoti – A tikslumo. 

Varžtinėms jungtims galima naudoti ir kitokius varžtus, veržles ir poveržles, kurių mechaninės 

savybės atitinka anksčiau minėtų standartų arba jiems tolygių standartų reikalavimus. 

Veržlės turi laisvai užsisukti ant varžtų. Tai turi būti patikrinta prieš surinkimą. Gamyklinės 

veržlės turi būti užsuktos taip, kad kokybės klasės žymuo būtų matomas. Veržlės negali būti 

privirinamos jei tai nenumatyta projekte. 

 

 6.3 Metalinių konstrukcijų apsauga nuo korozijos 

Metalinių konstrukcijų aplinkos korozižkumo klasė pagal LST EN ISO 12944-2:2000 numatyta 

C2 (žema) – atmosfera su labai žemu užterštumu (pvz. kaimo vietovėje). Antikorozinė metalinių 

paviršių danga turi būti ilgaamžė, atspari drėgmei, klimatiniams, cheminiams bei mechaniniams 

poveikiams, turi būti ištisinė, kurioje neturi būti trūkimų, pūslelių, nutekėjimų.  Danga turi būti gerai 

sukibusi su pagrindu. 

Dažyti reikia aukšto slėgio purkštuvais. Teptuku gali būti taisomos tik atskiros vietos. Dažyti 

teptuku reikia taip, kad dengiamajame sluoksnyje nesimatytų teptuko žymių. 

Statybos metu pažeistos vietos turi būti nuvalomos, gruntuojamos ir perdažomos. Tam 

konstrukcijų gamintojas turi pateikti reikiamą kiekį atitinkamų dažų (ne mažiau kaip po 5% visų tipų 

dažų). 

Kai konstrukcijos jungiamos aikštelėje virinimų pėdsakai ir apgadintos dažų vietos turi būti gerai 

nušlifuojamos ir iškarto gruntuojamos. 

Metalo elementai ir konstrukcijos, kurios bus uždengiamos ir kurių negalės pasiekti dažymo 

rangovas, prieš jas uždengiant turi būti nudažomos antikoroziniais dažais 

 

6.4. Reikalavimai suvirinimo medžiagoms 

Visos suvirinimo pridėtinės medžiagos turi būti parenkamos ne žemesnių mechaninių savybių nei 

pagrindinis konstrukcijų plienas, pagal LST EN 1090-2 5.5 skyrių. Suvirinimo medžiagos turi būti 

sertifikuotos: rankiniam lankiniam suvirinimui 111 (MMA) pagal LST EN ISO 2560-A; suvirinimas 

pusautomačiu inertinėse ir aktyviose dujose 131/135 (MIG/MAG) pagal LST EN ISO 14341-A; 

suvirinimas milteline viela 136 (FCAW) pagal LST EN ISO 17632. Suvirinimo apsauginės dujos 

parenkamos pagal LST EN ISO 14175. 

Gamybos priemonės turi būti apsaugotos nuo nepalankių oro sąlygų, pvz., vėjo, lietaus, sniego, 

skersvėjo ir kt., be to, turi būti sausos. Jos turi būti tinkamos darbui; turi būti imtasi saugos priemonių, 

kad gamybos įrenginiai nebūtų užteršti pašalinėmis medžiagomis. 

Suvirinimo medžiagos, kurios sandėliuojamos ne gamintojo įpakavime turi būti paženklintos ir 

lengvai identifikuojamos. 

Glaistytieji elektrodai, elektrodinė viela, strypeliai, fliusai ir kitos suvirinimo medžiagos, pažeistos 

ar turinčios pagadinimo požymių, taip pat kai jų pakuotė pažeista, neturi būti naudojamos. 
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Pažaidų pavyzdžiai: suskaldytas ar išdaužytas glaistytųjų elektrodų glaistas, aprūdijusi ar nešvari 

elektrodinė viela ir išdaužytas ar pažeistas apsauginis vielos padengimas. 

Suvirinimo medžiagos, grąžintos į sandėlį, prieš pakartotinį jų panaudojimą turi būti apdorotos 

pagal gamintojo/tiekėjo rekomendacijas. 

 

6.5. Tiekimas ir sandėliavimas 

Plieninės konstrukcijos tiekiamos ir sandėliuojama pagal LST EN 1090-2 6.3 reikalavimus. 

Plienas turi būti apsaugotas nuo pažeidimų transportuojant, sandėliuojant, montuojant. Statybvietėje jis 

turi būti apsaugotas nuo užteršimo, pažeidimo ir atsitiktinio įvairių markių elementų ir skirtingų pozicijų 

sumaišymo. 

Numatytoje statybos aikštelėje konstruktyvinio plieno elementai turi būti sandėliuojami virš žemės 

paviršiaus, ant platformų ar kitų atramų taip, kad būtų išvengta formos pažeidimo ar deformacijų, o taip 

pat pakitimų plokštėse. 

 

6.6 Darbų vykdymas 

6.6.1 Bendri nurodymai 

Prieš pradedant ir vykdant plieninių konstrukcijų gamybos ar montavimo darbus, Rangovas 

(susiderinęs su pasirinktu plieninių konstrukcijų Gamintoju) pateikia siūlomų plieno ruošinių, fiksavimo 

metodų (gamybos ir montavimo) bei konstrukcijas montuosiančių mechanizmų technologines sąlygas. 

Tai pat pateikiami (statinio ar jo dalies) kokybės bandymų rezultatai, sertifikatai, tikrinimo, bandymo ir 

darbų priėmimo metodai. 

Rangovas prieš elementų montavimo darbus pateikia leistinų nuokrypių ir personalo atsakomybės 

aprašus, taip pat darbų grafikus, nurodant atskirų darbų užbaigimo ir dalinių darbų priėmimų datas. 

Statinio statybos techninis prižiūrėtojas turi dalyvauti daliniuose darbų priėmimuose arba pateikti 

savo patvirtinimą raštu. Pradėti montavimo darbus be statinio statybos techninio prižiūrėtojo pritarimo 

draudžiama. 

6.6.2 Plieninių konstrukcijų gamyba ir montavimas 

 Plieninių konstrukcijų gamyba vykdoma pagal LST EN 1090-2. Deformuoti elementai, neturintys 

įtrūkimų ar didelių įlinkimų ištaisomi terminiu arba termomechaniniu metodais, laikantis tai 

reglamentuojančių normatyvų reikalavimų. Visi taisymai atliekami iki konstrukcijų montavimo. 

Gamintojas turi informuoti Užsakovą apie medžiagų gavimą, kad būtų galima gautas ataskaitas 

sutikrinti su projekto reikalavimais ir jei reikia su gamyklinio-laboratorinio bandymo ataskaitomis. 

Visos medžiagos turi būti tikrinamos tuoj pat po gavimo, kad įsitikinti, ar visi gaminiai, kurie 

buvo įtraukti į gaminių partijos sąrašą, yra pateikti, o taip pat ar visa dokumentacija buvo gauta bei 

patvirtinta pagal reikalavimus. Jei yra nustatomas koks pažeidimas ar trūksta dalies dokumentacijos ar 

detalių šis faktas turi būti praneštas statybos vadovui. 

Nukrypimai montavimo metu neturi būti didesni, negu nurodyta detaliuose konstrukcijų 

brėžiniuose. 

6.6.3. Virintinės jungtys 

Reikalavimai suvirinimo technologijai 

Suvirinimas turi būti atliekamas pagal WPQR patvirtinto pagal LST EN 1090-2 7.4.1 skyrių. 

Kiekvienai suvirinimo operacijai turi būti tiekėjo paruošti technologiniai nurodymai. Rangovas turi 

smulkiai peržiūrėti instrukcijas, nurodančias reikiamą suvirinimo įrangą ir jos būklę, plieno tipą, 

virinimo siūlių tipą, remiantis projektu. Kampinės siūlės virinamos per visą elemento ilgį. Sudurtinės 

siūlės turi būti pravirinamos per visą suduriamų elementų storį ir sklandžiai pereiti prie elemento metalo. 

Naudoti pertrauktines siūles leidžiama tik jungiant konstrukcijas, kurios jungiamos tik konstruktyviai. 
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Suvirinimas turi būti atliekamas pagal gerai kontroliuojamą technologiją, kuri užtikrintų 

reikalingus suvirinimo siūlių matmenis ir mechaninius suvirinto sujungimo parametrus. Suvirinimo 

procesai parenkami pagal LST EN ISO 4063. Suvirinamos jungtys ir jų briaunos suvirinimui 

paruošiamos pagal LST EN ISO 9692-1 ir LST EN ISO 9692-2. 

Suvirinimo procedūrų aprašai (SPA) parengiami pagal LST EN ISO 15607 ir LST EN ISO 15609 

standartų reikalavimus. Visi suvirinimo procedūrų aprašai (pSPA) turi turėti suvirinimo procedūros 

patvirtinimo protokolus (SPPP) pagal LST EN ISO 15614-1 dalį. Suvirinimo vietos suvirinimo metu turi 

būti apsaugotos nuo išorinio atmosferos poveikio (lietaus, vėjo ir t.t.). 

Suvirinimo eiliškumas turi būti toks, kad jungties elementų išsikraipymai būtų įmanomai mažesni. 

Suvirinamieji elementai negali būti standžiai įtvirtinti konduktoriuose ar stenduose, nes dėl 

temperatūrinio poveikio suvirintinėse jungtyse susidaro žymūs įtempiai, dėl kurių poveikio galimas 

elementų išsikreivinimas, plieno sluoksninis bei siūlės ir siūlės zonos metalo pleišėjimas. 

Suvirinamieji paviršiai turi būti sausi, be kondensato, purvo, tepalų ir kitų medžiagų, galinčių 

pakenkti sujungimo kokybei. Formavimo priemonės, suvirinimo konduktoriai, prispaudimo 

mechanizmai ar manipuliatoriai turi būti nuvalyti prieš jų panaudojimą. 

Virinant apsauginėse dujose, suvirinimo sritis turi būti apsaugota nuo skersvėjo ar kitokio oro 

judėjimo poveikio, nes net nedidelio greičio oro srautas gali pažeisti dujinę apsaugą ir suvirinimo sritis 

bus neapsaugota. 

Jei reikia šaknies paviršiui apsaugoti nuo oksidacijos, turi būti naudojamos inertinės dujos pagal 

LST EN 439. 

Kampų paruošimas 

Suvirinimo siūlės ir laisvi (neapdirbti suvirinimui) elementų kampai nušlifuojami, kad neliktų 

aštrių briaunų. Visos nevirintos briaunos (pagal pateiktus projekto brėžinius) užapvalinamos spinduliu r 

= 2–3 mm. 

6.6.4. Varžtinės jungtys 

Montavimo metu tiksli jungiamų elementų padėtis užtikrinama sustatant metalinius kaiščius, kurių 

skersmuo 0,2 mm mažesnis nei projektinis skylių skersmuo. Kaištis 10-15 mm ilgesnis negu surinkto 

paketo storis. 

Sutapdinus kiaurymes, varžtai turi susistatyti laisvai. Jeigu varžtai laisvai nesusistato, kiaurymės 

yra pergręžiamos, pergręžtų kiaurymių skersmuo neturi būti didesnis nei projekte numatytų skylių. 

 

6.7 Darbų priėmimas 

6.7.1 Virintinių jungčių kontrolė 

Plieninių konstrukcijų virintinių siūlių fizinė kontrolė neardančiaisiais metodais atliekama pagal 

LST EN ISO 5817 ir LST EN 1090-2 keliamus reikalavimus: 

- NDT (neardomoji) Kontrolė atliekama vadovaujantis LST EN ISO 17635, 

- VT atliekama pagal LST EN ISO 17637, 

- UT atliekama pagal LST EN ISO 17640, 

- RT atliekama pagal LST EN ISO 17636-1 ir LST EN ISO 17636-2, 

- MT atliekama pagal LST EN ISO 17638, 

- PT atliekama pagal LST EN ISO 3452-1. 

Radus defektų siūlėse ir juos ištaisius, pakartotinai tikrinant siūles, tikrinama (25 + 5) % ir 

kiekvieną sykį atliekant pakartotiną patikrinimą pridedami 5 % papildomų tikrinamų siūlių). 

Kontroliniai bandymai atliekami vadovaujantis standartais, tikrinant tokias suvirinto plieno, arba 

plieno paveiktos virinimu, savybes: 

-stiprumo ribą, takumo ribą (arba 0,2 sąlyginę takumo ribą) ir lenkimo bandymą strypams, 

paveiktiems 
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virinimo. 

Bandymai, rezultatų įvertinimas, bandinių skaičius turi atitikti atitinkamus plieno su suvirintomis 

siūlėmis standartų reikalavimus. 

6.7.2 Plieno kokybės bandymai 

Plieno kokybė turi būti patvirtinta dokumentais, remiantis metalurginiu sertifikatu, kuriame 

pateikta: 

- plieno klasė; 

 kokybės pagal pateiktus sertifikate bandymų rezultatais ir atitinkamų standartų ir kodeksų 

reikalavimų atitikimas. 

Plienas, tenkinantis abi aukščiau pateiktas sąlygas, turi būti bandomas stiprumo ribos ir lenkimo 

bandymais. Kokybės bandymai, apimantys visų mechaninių savybių bandymus, atliekami tais atvejais, 

kai iškyla abejonė, susijusi su plieno, kokybe. 

Plieno suvirinimo kokybės bandymai neatliekami, jeigu parinktas virinimo metodas garantuoja 

pateikto plieno suvirinimą. Gero suvirinimo plienų kokybės bandymai atliekami, jeigu to reikalauja 

projektinė dokumentacija. 

Retai pasitaikančių plienų virinimo metodų, parinktų ar nurodytų projektinėje dokumentacijoje, 

tinkamumas visada patikrinamas kokybės bandymu. Suvirinimo siūlių stiprumas turi atitikti suvirinamo 

plieno stiprumą. Suvirinimo siūlių kokybė tikrinama cheminiais arba spektro analizės metodais arba 

atliekant mechaninius siūlės ir suvirinto metalo bandymus. 

Parinkto jungimo metodo tinkamumas visada patikrinamas kokybės bandymu. 

6.7.3 Bandymo rezultatų aprobavimas ir priėmimas 

Kiekvienos plieno siuntos kokybei patikrinti yra tikrinami matmenys, paviršiai ir nurodyti 

skerspjūvių plotai. Darbų priėmimas baigiamas raštišku pareiškimu statybos žurnale 

Plieninių konstrukcijų ir jungčių gamybai turi būti taikoma sertifikuota kokybės kontrolės sistema 

pagal galiojančius standartus. 

VII. KELIO ŽENKLAI 

Kelio ženklai, ir eismo reguliavimo priemonės turi atitikti „Kelių eismo taisyklių“ reikalavimus. 

Kelio ženklai tvirtinami prie atskiros atramos ar specialaus statinio. Kelio ženklų pastatymas atliekamas 

vadovaujantis LST 1405:1995 ir LST 1379:1995. Kelio ženklų pastatymo vieta, tipas ir metodas turi 

atitikti projekto reikalavimus. 

 

Medžiagos 

Kelio ženklai 

Vertikalių kelio ženklų atramos ir jų pamatai, taip pat naudojamos medžiagos pateiktos PĮT KŽA 

08. Kelio ženklų matmenys, medžiaga, spalva ir užrašai nurodyti LST 1335:1994. Ženklo paviršius turi 

būti lygus, valomas ir atsparus oro sąlygoms. Atskirų ženklų pastatymo vieta bei jų tipas (atspindintys, 

šviečiantys, t.t.) turi būti nurodyti projekte. Kelio ženklų atramos tvirtinamos prie gręžtinių polinių 

pamatų, įrengtų pagal PĮT KŽA 08.  

Gamintojas turi atlikti kokybės bandymus ir suteikti tiekiamoms medžiagoms kokybės 

sertifikatus. 

VIII. GAMINIŲ IR MEDŽIAGŲ KOKYBĖ 

Kiekvienai medžiagai ir gaminiams turi būti pateikiamos atitikties deklaracijos lietuvių kalba 

kiekiui, kuris nurodytas medžiagų poreikio žiniaraštyje. Atitikties deklaracijos turi būti parengtos 

vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.03.02:2002 ,,Statybos produktų atitikties 

deklaravimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. 
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189 (Žin., 2002, Nr.54-2142), reikalavimais. Atitikties deklaracijose privalo būti tiksliai ir išsamiai 

nurodyti kriterijai, kuriuos turi atitikti produktas. 

Medžiagos ir gaminiai turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jei tokiu nėra, importinės 

medžiagos turi būti paženklintos ,,CE“ atitikties ženklu, vietinėms – įmonės gamintojos paruošti 

standartai. 

Statybos metu, kaip taisyklė, neleidžiama keisti medžiagų, gaminių ar įrenginių kitais, negu 

pateikta projekte ir statybos rangos konkurso pasiūlyme. 

Esant nenumatytoms aplinkybėms, kai keitimas neišvengiamas, statytojui pateikiamas raštiškas 

prašymas paaiškinantis keitimo priežastis, nauji dokumentai patvirtinantys, kad gaminių, medžiagų 

ar įrengimų techninės charakteristikos geresnės už keičiamų, jų kaina ne aukštesnė. Gaunamas raštiškas 

statytojo, techninio prižiūrėtojo ir projektuotojo sutikimas. Keitimas atliekamas pagal sutartyje numatytą 

procedūrą. 

Visos medžiagos turi atitikti jų kokybės reikalavimų kompleksą, nurodytą dokumentacijoje. Visos 

medžiagos, jų įpakavimas ar jų pristatymo dokumentas turi turėti nurodymus, kuriais remiantis gali būti 

nustatyti jų kokybės rodikliai, arba ta pati informacija privalo būti pateikta kokiais nors kitais būdais. 

Gaminių ir medžiagų techniniai rodikliai vertinami pagal Reglamentuojamų statybos produktų 

sąraše, patvirtintame LR Aplinkos ministro 2007 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. D1-491, nurodytus 

statybos produktų techninius aprašymus, techninių specifikacijų žymenis, privalomuosius rodiklius, 

bandymo metodus reglamentuojančius standartus ir atitikties įvertinimo schemas. 

IX. GARANTINIS LAIKOTARPIS 

Garantinį laikotarpį nustato statytojo ir rangovo sutartis. Garantinis laikotarpis negali būti 

trumpesnis nei nustatyta LR Statybos įstatyme. Garantinio laikotarpio metu visos pastebėtos klaidos, 

trūkumai, ir defektai turi būti ištaisyti. 

X. STATYBOS UŽBAIGIMAS 

Pripažįstant statinį tinkamu naudoti Rangovas perduoda komisijai visų panaudotų medžiagų, 

konstrukcijų, sertifikatų, techninių pasų ir kitos informacijos rinkinius, dengtų darbų ir laikančių 

konstrukcijų pridavimo aktus, fotofiksacijas ir kitus normatyviniuose statybos techniniuose 

dokumentuose nurodytus statinio statybos dokumentus, o pasirašius aktą perduoda Statytojui 

(užsakovui) likusius statybos dokumentus (kurie nepateikti statinio pripažinimo tinkamu naudoti 

komisijai). 

Statybos metu Rangovas privalo pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darbų 

žurnalą, kuris būtų prieinamas Užsakovo peržiūrai ir pastaboms. 

Užsakovas turi teisę darbą arba tam tikrą darbo dalį priimti eksploatuoti anksčiau sutartyje 

numatyto termino, pranešdamas apie tai Rangovui. Suderinus tam tikro darbo priėmimą anksčiau 

sutartyje numatyto termino, reikalingos priemonės patvirtinamos raštiškai. 

Rangovas atlieka visus bandymus ir testavimus, sertifikavimus, organizuoja priėmimą ir kviečia 

Užsakovą į priėmimą kad galėtų gauti galutinio priėmimo aktą. Tikrinimo akte turi būti nurodyti 

nebaigti darbai ir defektų taisymas. Tie darbų defektai, kuriuos Užsakovas sutinka pataisyti vėliau per 

defektų šalinimo laikotarpį, turi būti registruojami atskirai. 

Darbai pagal patikrinimo įrašus, išskyrus šalintinus vėliau, turi būti atlikti neatidėliotinai ir 

tikrinami atskirai bei patvirtinami pagal galutinio priėmimo akto reikalavimus. 

Defektai, kurie galėtų sukelti nepatogumų ar papildomą žalą, turi būti taisomi iškart. Galutinis 

patikrinimas turi būti atliekamas po vienerių metų nuo visos statybos priėmimo datos. Priėmimo metu 

turi būti priimamas sprendimas dėl to, kokiu mastu ir kokie defektai turi būti šalinami iš karto, o kuriuos 
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galima atidėti galutiniam defektų tikrinimui. Į Rangovo atsakomybę įeina visų defektų ir susidėvėjimų 

taisymas, išskyrus tuos, kuriuos sukėlė netinkama eksploatacija. 

 



 

 

 
  

   

0 2019-11  Pritarimui, darbų vykdymui 

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

KVAL. 

PATV. 
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STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Naujų medinių laiptų ir takų per apsauginį pajūrio 

kopagūbrį, dviračių stovų, nuolatinių stendų vietų 

Kuršių nerijoje, supaprastintas statybos projektas. 

25438 S PV A. Rainienė  STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 

00 SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS IR KITOS 

PASKIRTIES INŽINERINIAI STATINIAI 

 

32073 SP PDV A. Rainienė  

 Inž. M. Taroza  

    DOKUMENTO PAVADINIMAS 

Bylos dokumentų žiniaraštis 
LAIDA 

    0 

LT 

STATYTOJAS  IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO 

RPR197-SSPP-BD.SP-DKŽ 

LAPAS LAPŲ 

Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija 1 5 

 
    

 

 
 

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

 
Pozicija, 

Eil. Nr. 

Pavadinimas  ir  techninės charakteristikos 
Žymuo 

Mato 

vnt. 

Kiekis Pastabos 

1. Projektuojamas takas Nr.1 Nidos rekreacinio prioriteto zonoje 236 kv. 

1.1 Paruošiamieji darbai 

1. Esamo grunto kasimas, perstumiant gruntą 10m 

atstumu 

TS IV 

 

m2/m3 53,04/11  

2. Supilto grunto sklaidymas mechanizuotai m3 11  

3. Tako lovio paviršių planiravimas mechanizuotai m2 53  

4. Tako lovio tankinimas mažosios mechanizacijos 

priemonėmis išlyginant paviršių rankiniu būdu 
m3 19  

5. Plotų planiravimas rankiniu būdu m2 129,4  

1.2 Tako molio-žvyro danga (31,2 m) 

6. Molio-žvyro grunto atvežimas dangos įrengimui 

iki 75 km atstumu 
TS V. 5.1. 

m3 14  

7. Molio-žvyro dangos planiravimas m2/m3 53,04/14  

8. Molio-žvyro dangos tankinimas m2/m3 53,04/14  

9. Žabtvorių įrengimas (h=0,3 m) TS V. 5.3. m 31  

1.3 Tako medienos danga (107,8 m) 

10. Tako medinių konstrukcijų elementų 

impregnavimas giluminiu būdu 

TS V 

 

m2 312 
 

11. Takų medinių išilginių sijų  įrengimas iš tašų 

(0,05x0,06 m) 
m/ m³ 324/0,972  

12. Takų paklotų įrengimas 0,12x0,025x1,00 m m²/m³ 107,8/2,49  

13. Metalas (medinių elementų  tvirtinimui) kg 14,8  

       2. Projektuojamas takas Nr. 35 ir laiptai Pervalkos rekreacinio prioriteto zonoje 

122 kv. 
2.1 Paruošiamieji darbai 

14. Esamo grunto kasimas, perstumiant gruntą 10m 

atstumu 
TS IV 

m2/m3 267/54  

15. Supilto grunto sklaidymas mechanizuotai m3 54  

16. Tako lovio paviršių planiravimas mechanizuotai m2 267  
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Pozicija, 

Eil. Nr. 

Pavadinimas  ir  techninės charakteristikos 
Žymuo 

Mato 

vnt. 

Kiekis Pastabos 

17. Tako lovio tankinimas mažosios mechanizacijos 

priemonėmis išlyginant paviršių rankiniu būdu TS IV 
m3 94  

18. Plotų planiravimas rankiniu būdu m2 135  

2.2 Tako molio-žvyro danga (156,7 m) 

19. Molio-žvyro grunto atvežimas dangos įrengimui 

iki 75 km atstumu 
TS V. 5.1. 

m3 67  

20. Molio-žvyro dangos planiravimas m2/m3 267/67  

21. Molio-žvyro dangos tankinimas m2/m3 267/67  

22. Žabtvorių įrengimas (h=0,3 m) TS V. 5.3. m 313,4  

2.3 Tako medienos danga (112m) 

23. Tako medinių konstrukcijų elementų 

impregnavimas giluminiu būdu 

TS V. 5.2. 

m2 327 
 

24. Takų medinių išilginių sijų  įrengimas iš tašų 

(0,05x0,06 m) 

m/ m³ 350,4/1,05 
 

25. Takų paklotų įrengimas 0,12x0,025x1,00 m  

m²/m³ 

 

112/2,59 
 

  26. Metalas (medinių elementų  tvirtinimui) kg 21,7  

2.4 Medžio dangos laiptai (10,2m) 

27. Medinių konstrukcijų elementų impregnavimas 

giluminiu būdu 

 

 

TS V. 5.2. 

m2 91 
 

28. Medinių pavienių polių įkalimas vnt/ m/m³ 16/27/0,61  

29. Medinių laiptų su turėklais ir aikštelėmis 

įrengimas iš tašų ir lentų be pakalimo 
m2 15,3  

30. Medinių porankių įrengimas  m 11,58  

31. Metalas (medinių elementų  tvirtinimui) kg 31,9  

       3. Projektuojamas takas Nr. 40 ir laiptai Pervalkos rekreacinio prioriteto zonoje 

109 kv 
3.1 Paruošiamieji darbai 

32. Plotų planiravimas rankiniu būdu TS IV m² 154  

3.2 Tako medienos danga (153,2m) 

33. Tako medinių konstrukcijų elementų 

impregnavimas giluminiu būdu 

TS V. 5.2. 

m² 444 
 

34. Takų medinių išilginių sijų  įrengimas iš tašų 

(0,05x0,06 m) 

m/ m³ 459,6/1,39 
 

35. Takų paklotų įrengimas 0,12x0,025x1,00 m m²/m³ 153,2/3,54  

  36. Metalas (medinių elementų  tvirtinimui) kg 20,9  

3.3 Medžio dangos laiptai (12,4m) 

37. Medinių konstrukcijų elementų impregnavimas 

giluminiu būdu 

 

 

 

   TS V. 5.2. 

m2 93 
 

38. Medinių pavienių polių įkalimas vnt/ m/m³ 0,75  

39. Medinių laiptų su turėklais ir aikštelėmis 

įrengimas iš tašų ir lentų be pakalimo 
m2 

18,6 
 

40. Medinių porankių įrengimas  m 14,17  

  41. Metalas (medinių elementų  tvirtinimui) kg 37,5  
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Pozicija, 

Eil. Nr. 

Pavadinimas  ir  techninės charakteristikos 
Žymuo 

Mato 

vnt. 

Kiekis Pastabos 

3.4 Pandusas 1 (19,90m) 

42. Met. sraigtinis pamatas KSF G 89x1300-4xM12 

TS VI. 

vnt. 23  

43. Metalinių pandusų konstrukcijų montavimas 

(K8=1,02; S9=1,0425) 

t 0,9 
 

44. Panduso medinių konstrukcijų elementų 

impregnavimas giluminiu būdu 

TS V. 5.2. 

m2 124 
 

45. Medinių pandusų konstrukcijų įrengimas iš tašų 

ir lentų 

m2 35 
 

46. Metalas (medinių elementų  tvirtinimui) kg 22,1  

47. Suoliukų įrengimas   vnt 1  

3.5 Pandusas 2 (85,20m) 

48. Met. sraigtinis pamatas KSF G 89x1300-4xM12 

TS VI. 

vnt. 99  

49. Metalinių pandusų konstrukcijų montavimas 

(K8=1,02; S9=1,0425) 

t 3,9836 
 

50. Panduso medinių konstrukcijų elementų 

impregnavimas giluminiu būdu 

TS V. 5.2. 

m2 603 
 

51. Medinių pandusų konstrukcijų įrengimas iš tašų 

ir lentų 

m2 136 
 

  52. Metalas (medinių elementų  tvirtinimui) kg 111,7  

53. Suoliukų įrengimas   vnt 2  

       4. Projektuojamas takas Nr. 42/2 ir laiptai Juodkrantės rekreacinio prioriteto 

zonoje 53/54 kv. 

 TS V. 5.2. 

4.1 Paruošiamieji darbai  TS V. 5.2. 

54. Esamo grunto kasimas, perstumiant gruntą 10m 

atstumu 

TS IV 

m2/m3 71,6/14,3  

55. Supilto grunto sklaidymas mechanizuotai m3 14,3  

56. Tako lovio paviršių planiravimas mechanizuotai m2 72  

57. Tako lovio tankinimas mažosios mechanizacijos 

priemonėmis išlyginant paviršių rankiniu būdu 
m3 25,2  

58. Plotų planiravimas rankiniu būdu m2 54  

4.2 Tako molio-žvyro danga (42,1 m) 

59. Molio-žvyro grunto atvežimas dangos įrengimui 

iki 75 km atstumu 
TS V. 5.1. 

m3 18  

60. Molio-žvyro dangos planiravimas m2/m3 71,6/18  

61. Molio-žvyro dangos tankinimas m2/m3 71,6/18  

62. Žabtvorių įrengimas (h=0,3 m) TS V. 5.3. m 84  

4.3 Tako medienos danga (44,60m) 

63. Tako medinių konstrukcijų elementų 

impregnavimas giluminiu būdu 

TS V. 5.2. 

m2 131 
 

64. Takų medinių išilginių sijų  įrengimas iš tašų 

(0,05x0,06 m) 

m/ m³ 142,8/0,43 
 

65. Takų paklotų įrengimas 0,12x0,025x1,00 m m²/m³ 44,61/1,03  

  66. Metalas (medinių elementų  tvirtinimui) 
kg 9,7 
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Pozicija, 

Eil. Nr. 

Pavadinimas  ir  techninės charakteristikos 
Žymuo 

Mato 

vnt. 

Kiekis Pastabos 

4.4 Medžio dangos laiptai (8,3m) 

67. Medinių konstrukcijų elementų impregnavimas 

giluminiu būdu 

 

 

 

TS V. 5.2. 

m2 
70  

68. Medinių pavienių polių įkalimas vnt/ m/m³ 12/17,3/0,39  

69. Medinių laiptų su turėklais ir aikštelėmis 

įrengimas iš tašų ir lentų be pakalimo 
m2 12,5  

70. Medinių porankių įrengimas  m 8,91  

  71. Metalas (medinių elementų  tvirtinimui) 
kg 25,3 

 

 

       5. Projektuojamas takas Nr. 96 pritaikytas žmonėms su specialiaisiais poreikiais 

(pritaikytas aptarnaujančiam transportui) Smiltynės rekreacinio prioriteto zonoje. 
5.1 Paruošiamieji darbai 

72. Esamo grunto kasimas, perstumiant gruntą 10m 

atstumu 

 

 

       TS IV 

m2/m3 259/400  

73. Supilto grunto sklaidymas mechanizuotai m3 400  

74. Tako lovio paviršių planiravimas mechanizuotai m2 259  

75. Tako lovio tankinimas mažosios mechanizacijos 

priemonėmis išlyginant paviršių rankiniu būdu 
m3 32  

5.2 Tako molio-žvyro danga (40,84 m) 

76. Molio-žvyro grunto atvežimas dangos įrengimui 

iki 75 km atstumu 
TS V. 5.1. 

m3 23  

77. Molio-žvyro dangos planiravimas m2/m3 90/23  

78. Molio-žvyro dangos tankinimas m2/m3 90/23  

79. Žabtvorių įrengimas (h=0,3 m) TS V. 5.3. m 31  

5.3 Tako medienos danga (86,5m)  

80. Tako medinių konstrukcijų elementų 

impregnavimas giluminiu būdu 

TS V. 5.2. 

m² 667 
 

81. Takų medinių išilginių sijų  įrengimas iš tašų 

(0,1x0,1 m) 

m/ m³ 432,5/4,35 
 

82. Takų paklotų įrengimas 0,145x0,06x2,00 m  

 

m² 173 
 

83. Medžio borteliai įrengimas 0,05x0,05m m/m³ 173/0,43  

84. Metalas (medinių elementų  tvirtinimui) kg 97,9  

85. Žabtvorių įrengimas (h=0,3 m) 
TS V. 5.3. 

m 289  

86. Šlaitų papėdės tvirtinimas žabiniais trim eilėmis  m/m² 243/698  

5.4 Medinis pandusas (49,8m)   

87. Panduso medinių konstrukcijų elementų 

impregnavimas giluminiu būdu 

TS V. 5.2. 

m² 534  

88. Medinių pavienių polių įkalimas vnt/ m/m³ 36/38,5/0,87  

89. Medinių pandusų įrengimas iš tašų ir lentų  m² 107  

90. Medinių porankių įrengimas m 102  

91. Metalas (medinių elementų  tvirtinimui) kg 105,7  

92. Suoliukų įrengimas 

 
 

vnt 2 
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Pozicija, 

Eil. Nr. 

Pavadinimas  ir  techninės charakteristikos 
Žymuo 

Mato 

vnt. 

Kiekis Pastabos 

7. Kelio ženklai 

103. Kelio ženklų Nr. 303- ant vienstiebių metalinių 

atramų ant monolitinių betoninių pamatų 

pagaminimas ir pastatymas 

TS VII 
Kompl./ 

m2 1/0,38  

10. Mažosios architektūros elementai 

104. Informacinių stendų įrengimas  Vnt. 5  

105. Dviračių stovai  Vnt. 97  
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Lapų išdėstymo schema

0 2019-11 Statybos leidimui, konkursui

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Naujų medinių laiptų ir takų per apsauginį pajūrio kopagūbrį,
dviračių stovų, nuolatinių stendų vietų Kuršių nerijoje,

supaprastintas statybos projektas
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

25438 SPV A. Rainienė 00 SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS IR KITOS
PASKIRTIES INŽINERINIAI STATINIAI32073 SP PDV A. Rainienė

Inž. M. Taroza BRĖŽINIO PAVADINIMAS LAIDA

SITUACIJOS SCHEMA   M 1:10000 0

LT
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ

Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija RPR197-SSPP-BD.SP-B-01 1 5

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

M1:10000
0 200100 300 500m400

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Žymėjimas Pavadinimas

DS Projektuojamas dviračių stovas

16-1 DS Takas Nr. 16, vieta Nr. 1 įrengiamas dviračių stovas

IS Nr. 1 Projektuojamas informacinis stendas, vieta Nr. 1

1 lapas

2 lapas

3 lapas

4 lapas

5 lapas

Š

STATINIŲ EKSPLIKACIJA

Nr. plane Pavadinimas

01 Takas Nr.1 Nidos rekreacinio prioriteto  zonoje 236
kv.

02
Takas Nr. 35 Pervalkos rekreacinio prioriteto
zonoje 122 kv.

03
Takas Nr. 40 Pervalkos rekreacinio prioriteto
zonoje 109 kv.

04
Pandusas prie tako Nr. 39  Pervalkos rekreacinio
prioriteto  zonoje 109 kv.

05
Takas Nr. 42/2 Juodkrantės rekreacinio prioriteto
zonoje 53/54 kv.

06
Takas Nr. 96 Smiltynės rekreacinio prioriteto
zonoje

Pastabos:
1. Stendo ir dviračių stovų pastatymo vieta tikslinama statybos darbų metu.
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M1:10000
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Pastabos:
1. Stendo ir dviračių stovų pastatymo vieta tikslinama statybos darbų metu.
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Pastabos:
1. Matmenys brėžinyje nurodyti metrais.
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LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Naujų medinių laiptų ir takų per apsauginį pajūrio kopagūbrį,
dviračių stovų, nuolatinių stendų vietų Kuršių nerijoje,

supaprastintas statybos projektas
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

25438 SPV A. Rainienė 01 Takas Nr. 1 Nidos rekreacinio prioriteto zonoje 236 kv.
32073 SP PDV A. Rainienė

Inž. M. Taroza BRĖŽINIO PAVADINIMAS LAIDA

NIDOS TAKO PLANAS
M 1:500 0

LT
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ

Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija RPR197-SSPP-BD.SP-B-02 1 1

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

123308

KOORDINAČIŲ SISTEMA: LKS-94

VARDAS IR PAVARDĖ PARAŠAS DATA

AUKŠČIŲ SISTEMA:LAS-07

Takas prie Nidos-Smiltynės pl.4, Neringa

Kvalifikacijos pažymėjimo Nr.1GKV-850

A.V.

Rimantas Rainys 2019 09

Horizontalių laiptas - 0.5 m

2019 09Dionizas Liatukas

PAREIGOS
Generalinis 

Geodezininkas

direktoriusTilžės g. 48, Šilutė    LT-99168

Suderinimo data: 2019-09-30
Suderinimo Nr. 23:19:65 

Projektuojami dviračių stovai

STATINIŲ EKSPLIKACIJA

Nr. plane Pavadinimas

01 Takas Nr.1 Nidos rekreacinio prioriteto  zonoje 236
kv.

02
Takas Nr. 35 Pervalkos rekreacinio prioriteto
zonoje 122 kv.

03
Takas Nr. 40 Pervalkos rekreacinio prioriteto
zonoje 109 kv.

04
Pandusas prie tako Nr. 39  Pervalkos rekreacinio
prioriteto  zonoje 109 kv.

05
Takas Nr. 42/2 Juodkrantės rekreacinio prioriteto
zonoje 53/54 kv.

06
Takas Nr. 96 Smiltynės rekreacinio prioriteto
zonoje

Miško sklypo riba

Stabilizuoto grunto danga

Projektuojama žabų tvorelė
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Medinių lentų danga

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
Esamas žemės paviršius

M1:100

0 1 2 3 5m4

Pastabos:
1. Mediena orasausė, ne prastesnė kaip B kokybės klasės.
2. Visos medinės dalys privalo būti antiseptikuotos ir impregnuotos giluminiu būdu.
3. Matmenys ir altitudės turi būti tikslinami statybos darbų metu.

297x950

0 2019-11 Statybos leidimui, konkursui

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Naujų medinių laiptų ir takų per apsauginį pajūrio kopagūbrį,
dviračių stovų, nuolatinių stendų vietų Kuršių nerijoje,

supaprastintas statybos projektas
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

25438 SPV A. Rainienė 01 Takas Nr. 1 Nidos rekreacinio prioriteto zonoje 236 kv.
32073 SP PDV A. Rainienė

Inž. M. Taroza BRĖŽINIO PAVADINIMAS LAIDA

NIDOS TAKO IŠILGINIS PROFILIS
M 1:100

0

LT
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ

Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija RPR197-SSPP-BD.SP-B-03 1 1

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

Projektuojama medinių lentų danga
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0 2019-11 Statybos leidimui, konkursui
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Naujų medinių laiptų ir takų per apsauginį pajūrio kopagūbrį,
dviračių stovų, nuolatinių stendų vietų Kuršių nerijoje,

supaprastintas statybos projektas
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

25438 SPV A. Rainienė 02 Takas Nr. 35 Pervalkos rekreacinio prioriteto zonoje
236 kv.32073 SP PDV A. Rainienė

Inž. M. Taroza BRĖŽINIO PAVADINIMAS LAIDA

PERVALKOS-2 TAKO PLANAS
M 1:500 0

LT
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ

Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija RPR197-SSPP-BD.SP-B-04 1 1

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Projektuojamo tako dangos riba
Medinių lentų laiptai

Medinių lentų danga

Molio-žvyro danga
IS-2 Stendo pastatymo vieta

Projektuojami dviračių stovai

Projektuojama žabų tvorelė

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

121591

KOORDINAČIŲ SISTEMA: LKS-94

VARDAS IR PAVARDĖ PARAŠAS DATA

AUKŠČIŲ SISTEMA:LAS-07

Takas prie kelio Smiltynė - Nida 36 km

Kvalifikacijos pažymėjimo Nr.1GKV-850

A.V.

Rimantas Rainys 2019 09

Horizontalių laiptas - 0.5 m

2019 09Dionizas Liatukas

PAREIGOS
Generalinis 

Geodezininkas

direktoriusTilžės g. 48, Šilutė    LT-99168

Suderinimo data: 2019-10-3
Suderinimo Nr. 23:19:70 

STATINIŲ EKSPLIKACIJA

Nr. plane Pavadinimas

01 Takas Nr.1 Nidos rekreacinio prioriteto  zonoje 236
kv.

02
Takas Nr. 35 Pervalkos rekreacinio prioriteto
zonoje 122 kv.

03
Takas Nr. 40 Pervalkos rekreacinio prioriteto
zonoje 109 kv.

04
Pandusas prie tako Nr. 39  Pervalkos rekreacinio
prioriteto  zonoje 109 kv.

05
Takas Nr. 42/2 Juodkrantės rekreacinio prioriteto
zonoje 53/54 kv.

06
Takas Nr. 96 Smiltynės rekreacinio prioriteto
zonoje

Pastabos:
1. Matmenys brėžinyje nurodyti metrais.
2. Stendo ir dviračių stovų pastatymo vieta tikslinama statybos darbų metu.
3.Matmenys ir altitudės turi būti tikslinami statybos priežiūros metu.

Miško sklypo riba
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Projektuojamas žemės paviršius

M1:100

0 1 2 3 5m4

594x1205

Esamas žemės paviršius

Pastabos:
1. Matmenys brėžinyje nurodyti metrais.
2. Mediena orasausė, ne prastesnė kaip B klasėskokybės.
3. Visos medinės dalys privalo būti antiseptikuotos ir impregnuotos giluminiu būdu.
4. Pakopų lentų viršus ir jų briaunos -obliuotos, turėklai- obliuoti ir šlifuoti.
5. Pakopų lentos prie trikampių tvirtinamos vinimis, turėklai- medvaržčiais; medinės dalys
tarpusavyje sujungiamos medvaržčiais, vinimis arba metalinėmis konstrukcijomis;
laiptasijos su stulpais sutvirtinamos metalinėmis kabėmis.
6. Pakopų tvirtinimui naudojami ne plonesnės kaip 200x70 mm lentos,iš kurių pjaunami
trikampiai pakopoms.
7. Laiptų pakopos aukštis iki 200 mm.
8. Turėklai įrengiami 90 cm aukštyje nuo pakopų paviršiaus, tarpinis turėklas-55 cm
aukštyje nuo pakopų paviršiaus.
9. Nuovaža dviračiams ne siauresnė kaip 200 mm, su borteliu išorinėje pusėje ne žemesniu
kaip 100 mm, laiptų tarpinėje aikštelėje įrengiamas tik 100 mm aukščio bortelis.
10. Matmenys ir altitudės turi būti tikslinami statybos darbų metu.

MEDINIŲ LAIPTŲ ELEMENTŲ EKSPLIKACIJA
Eil.
Nr. Pavadinimas

1. Mediniai rąstai 150x150mm (Ø150mm), L=1170 mm

2. Skersiniai 100x50 mm, L=1500 mm

Porankių tašas 40x80 mm, (iš obliuotos medienos;
viršutinė dalis nuapvalinama), L=1210 mm

1a. Mediniai rąstai 150x150mm (Ø150mm), L=1970 mm
1b. Mediniai rąstai 150x150mm (Ø150mm), L=2200 mm
1c. Mediniai rąstai 150x150mm (Ø150mm), L=2000 mm
1d. Mediniai rąstai 150x150mm (Ø150mm), L=1790 mm
1e. Mediniai rąstai 150x150mm (Ø150mm), L=1900 mm

Vnt.

2
2
2
2
2
2

3a. Tašas 100x100 mm, L=2720 mm 2
23b. Tašas 100x100 mm, L=5060 mm

4. Pakopų lentos  145x60 mm, L=1500* mm 15,3m²
5. Pakopų tvirtinimo lentos 200x70 mm
6a. Turėklų statramstis 60x80 mm, L=1020 mm 5
6b. Turėklų statramstis 60x80 mm, L=1070 mm 5

0,14

Eil.
Nr. Pavadinimas

7c.

Vnt.

1

17d. Porankių tašas 40x80 mm, (iš obliuotos medienos;
viršutinė dalis nuapvalinama), L=2830 mm

8a.

1

1

8b.

Tarpinių turėklų tašas 40x50 mm, (iš obliuotos
medienos; viršutinė dalis nuapvalinama), L=2500 mm
Tarpinių turėklų tašas 40x50 mm, (iš obliuotos
medienos; viršutinė dalis nuapvalinama), L=5120 mm

1

1

1

1f. Mediniai rąstai 150x150mm (Ø150mm), L=1460 mm 2
1g. Mediniai rąstai 150x150mm (Ø150mm), L=1000 mm 2

8

23c. Tašas 100x100 mm, L=1530 mm
23d. Tašas 100x100 mm, L=2920 mm

Porankių tašas 40x80 mm, (iš obliuotos medienos;
viršutinė dalis nuapvalinama), L=2480 mm7a. 1

17b. Porankių tašas 40x80 mm, (iš obliuotos medienos;
viršutinė dalis nuapvalinama), L=5060 mm

Dviračių nuovažų bortelis  100x25 mm, (viena pusė
obliuota), L=2760 mm

1

1

9a.

9b. Dviračių nuovažų bortelis  100x25 mm, (viena pusė
obliuota), L=5080 mm

8c.

8d.

Tarpinių turėklų tašas 40x50 mm, (iš obliuotos
medienos; viršutinė dalis nuapvalinama), L=1270 mm
Tarpinių turėklų tašas 40x50 mm, (iš obliuotos
medienos; viršutinė dalis nuapvalinama), L=2870 mm

Dviračių nuovažų lentos  200x25 mm, (viena pusė
obliuota), L=5050 mm

Dviračių nuovažų bortelis  100x25 mm, (viena pusė
obliuota), L=1230 mm9c.

9d. Dviračių nuovažų bortelis  100x25 mm, (viena pusė
obliuota), L=2560 mm

Dviračių nuovažų lentos  200x25 mm, (viena pusė
obliuota), L=2910 mm

10a.

10b. 1

1

1
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LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Naujų medinių laiptų ir takų per apsauginį pajūrio kopagūbrį,
dviračių stovų, nuolatinių stendų vietų Kuršių nerijoje,

supaprastintas statybos projektas
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

25438 SPV A. Rainienė 02 Takas Nr. 35 Pervalkos rekreacinio prioriteto zonoje
236 kv.32073 SP PDV A. Rainienė

Inž. M. Taroza BRĖŽINIO PAVADINIMAS LAIDA

PERVALKOS-2 TAKO IŠILGINIS PROFILIS,
M 1:100

0

LT
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ

Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija RPR197-SSPP-BD.SP-B-05 1 1

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

PLANAS IŠ VIRŠAUS

VISO: 2,09m³

m³
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Dviračių stovas

Suolas

X=6146883.68
Y=313691.72

X=6146871.95
Y=313688.95

X=6146871.64
Y=313689.86

X=6146870.74
Y=313692.52

1.40

X=6146881.29
Y=313698.63

X=6146870.53
Y=313693.12

X=6146883.42
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Y=313698.33
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Dviračių stovų
įrengimo vieta
Dviračių stovų
įrengimo vieta

X=6146847.13
Y=313764.73

X=6146840.64
Y=313760.74
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1.67

X=6146837.14
Y=313769.35

X=6146839.62
Y=313762.11

04

Dviračių stovas

Suolas

PK 0+00
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Pervalka1 takas

Vietovės schema:
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
Projektuojamo tako dangos riba
Medinių lentų danga
Medinių lentų laiptai

Projektuojamo ŽN panduso dangos riba
Projektuojama ŽN poilsio aikštelė
Projektuojami suolai

Esamas takas ir laiptai
Dviračių stovai

440x690

Pastabos:
1. Matmenys brėžinyje nurodyti metrais.
2. Stendo ir dviračių stovų pastatymo vieta tikslinama statybos darbų metu.
3. Ant esamo tako Nr. 39  abiejuose kraštuose tvirtinami 50x50 mm medžio borteliai. Viename krašte

medinis bortelis dažomas įspėjamąja vedimo linija – geltonai juodu punktyru, skirta silpnaregiams.
4. Projektuojami suolai statomi ŽN poilsio aikštelėse.
5. Matmenys ir altitudės turi būti tikslinami statybos darbų metu.

0 2019-11 Statybos leidimui, konkursui

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Naujų medinių laiptų ir takų per apsauginį pajūrio kopagūbrį,
dviračių stovų, nuolatinių stendų vietų Kuršių nerijoje,

supaprastintas statybos projektas
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

25438 SPV A. Rainienė 03 Takas Nr. 40 Pervalkos rekreacinio prioriteto zonoje 109 kv.
04 Pandusas prie takas Nr. 39 PERV39 Pervalkos rekreacinio

prioriteto zonoje 109 kv.32073 SP PDV A. Rainienė

Inž. M. Taroza BRĖŽINIO PAVADINIMAS LAIDA

PERVALKOS-1 TAKO PLANAS
M 1:500 0

LT
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ

Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija RPR197-SSPP-BD.SP-B-06 1 1

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

121580

KOORDINAČIŲ SISTEMA: LKS-94

VARDAS IR PAVARDĖ PARAŠAS DATA

AUKŠČIŲ SISTEMA:LAS-07

Takas prie Nidos-Smiltynės pl. 37A, Neringa

Kvalifikacijos pažymėjimo Nr.1GKV-850

A.V.

Rimantas Rainys 2019 10

Horizontalių laiptas - 0.5 m

2019 10Dionizas Liatukas

PAREIGOS
Generalinis 

Geodezininkas

direktoriusTilžės g. 48, Šilutė    LT-99168

Suderinimo data: 2019-10-18
Suderinimo Nr. 23:19:73 

STATINIŲ EKSPLIKACIJA

Nr. plane Pavadinimas

01 Takas Nr.1 Nidos rekreacinio prioriteto  zonoje 236
kv.

02
Takas Nr. 35 Pervalkos rekreacinio prioriteto
zonoje 122 kv.

03
Takas Nr. 40 Pervalkos rekreacinio prioriteto
zonoje 109 kv.

04
Pandusas prie tako Nr. 39  Pervalkos rekreacinio
prioriteto  zonoje 109 kv.

05
Takas Nr. 42/2 Juodkrantės rekreacinio prioriteto
zonoje 53/54 kv.

06
Takas Nr. 96 Smiltynės rekreacinio prioriteto
zonoje

M1:250

0 2,5 5 7,5 12,5m10

Panduso 2 planas
 M 1:250

Panduso 1 planas
 M 1:250

Takas Nr. 39 (esamas)

Tako nr.40 planas
 M 1:500

Tako Nr.39 pritaikymas ŽN (pandusai)

Miško sklypo riba
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Pastabos:
1. Matmenys brėžinyje nurodyti metrais.
2. Mediena orasausė, ne prastesnė kaip B kokybės klasės.
3. Visos medinės dalys privalo būti antiseptikuotos ir impregnuotos giluminiu būdu.
4. Pakopų lentų viršus ir jų briaunos -obliuotos, turėklai- obliuoti ir šlifuoti.
5. Pakopų lentos prie trikampių tvirtinamos vinimis, turėklai- medvaržčiais; medinės
dalys tarpusavyje sujungiamos medvaržčiais, vinimis arba metalinėmis
konstrukcijomis; laiptasijos su stulpais sutvirtinamos metalinėmis kabėmis.
6. Pakopų tvirtinimui naudojami ne plonesnės kaip 200x70 mm lentos,iš kurių
pjaunami trikampiai pakopoms.
7. Laiptų pakopos aukštis iki 200 mm.
8. Turėklai įrengiami 90 cm aukštyje nuo pakopų paviršiaus, tarpinis turėklas-55 cm
aukštyje nuo pakopų paviršiaus.
9. Nuovaža dviračiams ne siauresnė kaip 200 mm, su borteliu išorinėje pusėje ne
žemesniu kaip 100 mm, laiptų tarpinėje aikštelėje įrengiamas tik 100 mm aukščio
bortelis.
10. Projektuojamas žemės paviršius sutampa su esamo žemės paviršius.
11. Matmenys ir altitudės turi būti tikslinami statybos priežiūros metu.

MEDINIŲ LAIPTŲ ELEMENTŲ EKSPLIKACIJA

420x1135

Eil.
Nr. Pavadinimas

1. Mediniai rąstai 150x150mm (Ø150mm), L=1080 mm

Dviračių nuovažų bortelis  100x25 mm, (viena pusė
obliuota), L=2260 mm

Porankių tašas 40x80 mm, (iš obliuotos medienos;
viršutinė dalis nuapvalinama), L=1980 mm

1a. Mediniai rąstai 150x150mm (Ø150mm), L=1690 mm
1b. Mediniai rąstai 150x150mm (Ø150mm), L=1960 mm
1c. Mediniai rąstai 150x150mm (Ø150mm), L=2040 mm
1d. Mediniai rąstai 150x150mm (Ø150mm), L=2110 mm
1e. Mediniai rąstai 150x150mm (Ø150mm), L=2900 mm

Vnt.

2
2
2
2
2
2

3a. Tašas 100x100 mm, L=2150 mm 2
23b. Tašas 100x100 mm, L=5270 mm

6a. Turėklų statramstis 60x80 mm, L=1020 mm 5
6b. Turėklų statramstis 60x80 mm, L=1080 mm 9

m³

7a. 1

17b. Porankių tašas 40x80 mm, (iš obliuotos medienos;
viršutinė dalis nuapvalinama), L=5280 mm

1

19a.

9b.

10a.

Dviračių nuovažų bortelis  100x25 mm, (viena pusė
obliuota), L=5300 mm

Dviračių nuovažų lentos  200x25 mm, (viena pusė
obliuota), L=500 mm

1f. Mediniai rąstai 150x150mm (Ø150mm), L=2300 mm 2
1g. Mediniai rąstai 150x150mm (Ø150mm), L=1660 mm 2
1h. Mediniai rąstai 150x150mm (Ø150mm), L=1000 mm 2
2. Skersiniai 100x50 mm, L=1500 mm 9

3c. Tašas 100x100 mm, L=1580 mm 2
23d. Tašas 100x100 mm, L=5720 mm

Eil.
Nr. Pavadinimas Vnt.

m³

4. Pakopų lentos  145x60 mm, L=1500* mm 18,6m²
5. Pakopų tvirtinimo lentos 200x70 mm

17c. Porankių tašas 40x80 mm, (iš obliuotos medienos;
viršutinė dalis nuapvalinama), L=1330 mm

17d. Porankių tašas 40x80 mm, (iš obliuotos medienos;
viršutinė dalis nuapvalinama), L=5580 mm

8a. 1

18b.

Tarpinių turėklų tašas 40x50 mm, (iš obliuotos
medienos; viršutinė dalis nuapvalinama), L=2010 mm
Tarpinių turėklų tašas 40x50 mm, (iš obliuotos
medienos; viršutinė dalis nuapvalinama), L=5300 mm

18c. Tarpinių turėklų tašas 40x50 mm, (iš obliuotos
medienos; viršutinė dalis nuapvalinama), L=1260 mm

18d. Tarpinių turėklų tašas 40x50 mm, (iš obliuotos
medienos; viršutinė dalis nuapvalinama), L=5610 mm

1

1

1

1

9c. Dviračių nuovažų bortelis  100x25 mm, (viena pusė
obliuota), L=1350 mm

9d. Dviračių nuovažų bortelis  100x25 mm, (viena pusė
obliuota), L=5360 mm

1

2

1

1

10b. Dviračių nuovažų lentos  200x25 mm, (viena pusė
obliuota), L=160 mm

10c. Dviračių nuovažų lentos  200x25 mm, (viena pusė
obliuota), L=5270 mm

10d. Dviračių nuovažų lentos  200x25 mm, (viena pusė
obliuota), L=5500 mm

0 2019-11 Statybos leidimui, konkursui

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Naujų medinių laiptų ir takų per apsauginį pajūrio kopagūbrį,
dviračių stovų, nuolatinių stendų vietų Kuršių nerijoje,

supaprastintas statybos projektas
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

25438 SPV A. Rainienė 03 Takas Nr. 40 Pervalkos rekreacinio prioriteto zonoje 109 kv.
04 Pandusas prie takas Nr. 39 PERV39 Pervalkos rekreacinio

prioriteto zonoje 109 kv.32073 SP PDV A. Rainienė

Inž. M. Taroza BRĖŽINIO PAVADINIMAS LAIDA

PERVALKOS-1 TAKO IŠILGINIS PROFILIS
M 1:100

0
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STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ

Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija RPR197-SSPP-BD.SP-B-07 1 2

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

PLANAS IŠ VIRŠAUS

Projektuojamas žemės paviršius

VISO: 2,61 m³
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PANDUSO 1 ELEMENTŲ EKSPLIKACIJA

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
Esamas žemės paviršius
Projektuojamas žemės paviršius

PANDUSO 2 ELEMENTŲ EKSPLIKACIJA

594x1020

Pastabos:
1. Matmenys brėžinyje nurodyti metrais.
2. Mediena orasausė, ne prastesnė kaip B kokybės klasės.
3.Visos medinės dalys privalo būti antiseptikuotos ir impregnuotos giluminiu būdu.
4. Panduso vamzdiniai profiliai įleidžiami 970 mm į metalinius cinkuotus sraigtinius pamatus:
-P-1-sraigtinis pamatas KSF G 89x1300-4xM12, su atlaikomaja spaudimo apkrova 1800 kg;
5. Sraigtinius pamatus įrengti vadovaujantis gamintojo pateiktais nurodymais ir rekomedacijomis.
6. Plieno detalės cinkuojamos. Cinko storis parenkamas pagal LST EN 1461:2009.
7. Porankiai montuojami iš nerūdijančio plieno 40 mm diametro vamzdžių arba iš cinkuoto plieno. Turėklų skersmuo, išmatavimai ir porankių tipas

atitinka žmonių su specialiaisiais poreikiais reikalavimus.
8. Panduso ir kiekvienos jo juostos viršuje bei apačioje turi būti įrengtas įspėjimasis paviršius. Įspėjimasis paviršius turi būti panduso pločio ir 600 mm
ilgio (geltona juodas punktyras).
9. Abipus kiekvienos panduso juostos ir aplink aikšteles turi būti įrengti ne žemesni kaip 50 mm borteliai.
10. Matmenys ir altitudės turi būti tikslinami statybos darbų metu.

BRĖŽINIO PAVADINIMAS LAIDA

PANDUSO-2 IŠILGINIS PROFILIS
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Projektuojamo tako dangos riba

Medinių lentų laiptai

Medinių lentų danga

Molio-žvyro danga

A2

Vietovės schema:

Juodkrantės takas ir laiptai

M1:200
0 2 4 6 10m8

Š

IS-3 Stendo pastatymo vieta
Projektuojami dviračių stovai

Pastabos:
1. Matmenys brėžinyje nurodyti metrais.
2. Stendo ir dviračių stovų pastatymo vieta tikslinama statybos darbų metu.
3.Matmenys ir altitudės turi būti tikslinami statybos darbų metu.

0 2019-11 Statybos leidimui, konkursui

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Naujų medinių laiptų ir takų per apsauginį pajūrio kopagūbrį,
dviračių stovų, nuolatinių stendų vietų Kuršių nerijoje,

supaprastintas statybos projektas
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

25438 SPV A. Rainienė 05 Takas Juodkrantės rekreacinio prioriteto zonoje 53/54 kv.
32073 SP PDV A. Rainienė

Inž. M. Taroza BRĖŽINIO PAVADINIMAS LAIDA

JUODKRANTĖS TAKO PLANAS
M 1:200

0

LT
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ

Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija RPR197-SSPP-BD.SP-B-08 1 1

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

121603

KOORDINAČIŲ SISTEMA: LKS-94

VARDAS IR PAVARDĖ PARAŠAS DATA

AUKŠČIŲ SISTEMA:LAS-07

Takas prie 53/54 kv., Žaliasis kel., Neringa

Kvalifikacijos pažymėjimo Nr.1GKV-850

A.V.

Rimantas Rainys 2019 09 24

Horizontalių laiptas - 0.5 m

2019 09 24Dionizas Liatukas

PAREIGOS
Generalinis 

Geodezininkas

direktoriusTilžės g. 48, Šilutė    LT-99168

Suderinimo data: 2019-09-30
Suderinimo Nr. 23:19:66 

Projektuojama žabų tvorelė

STATINIŲ EKSPLIKACIJA

Nr. plane Pavadinimas

01 Takas Nidos rekreacinio prioriteto  zonoje 236 kv.

02 Takas Pervalkos rekreacinio prioriteto  zonoje 122
kv.

03 Takas Pervalkos rekreacinio prioriteto  zonoje 109
kv.

04
Takas PERV39  Pervalkos rekreacinio prioriteto
zonoje 109 kv.

05 Takas Juodkrantės rekreacinio prioriteto  zonoje
53/54 kv.

06 Takas Smiltynės rekreacinio prioriteto  zonoje
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

M1:100
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Pastabos:
1. Matmenys brėžinyje nurodyti metrais.
2. Naudojama mediena orasausė, ne prastesnė kaip B kokybės klasės.
3. Visos medinės dalys privalo būti antiseptikuotos ir impregnuotos giluminiu būdu.
4. Pakopų lentų viršus ir jų briaunos - obliuotos, turėklai - obliuoti ir šlifuoti.
5. Pakopų lentos prie trikampių tvirtinamos vinimis, turėklai - medvaržčiais.

Medinės dalys tarpusavyje sujungiamos medvaržčiais, vinimis arba metalinėmis
konstrukcijomis, laiptasijos su stulpais sutvirtinamos metalinėmis kabėmis.

6. Pakopų tvirtinimui naudojami ne plonesnės kaip 200x70 mm lentos, iš kurių
pjaunami trikampiai pakopoms.

7. Laiptų pakopos aukštis iki 200 mm.
8. Turėklai įrengiami 90 cm aukštyje nuo pakopų paviršiaus, tarpinis turėklas-55 cm

aukštyje nuo pakopų paviršiaus.
9. Nuovaža dviračiams ne siauresnė kaip 200 mm, su borteliu išorinėje pusėje ne

žemesniu kaip 100 mm, laiptų tarpinėje aikštelėje įrengiamas tik 100 mm aukščio
bortelis.

10.  Projektuojamas žemės paviršius sutampa su esamo žemės paviršius.
11. Matmenys ir altitudės turi būti tikslinami statybos darbų metu.

MEDINIŲ LAIPTŲ ELEMENTŲ EKSPLIKACIJA
Eil.
Nr. Pavadinimas

1. Mediniai rąstai 150x150mm (Ø150mm), L=1040 mm

2. Skersiniai 100x50 mm, L=1500 mm

Dviračių nuovažų bortelis  100x25 mm, (viena pusė
obliuota), L=4690 mm

Porankių tašas 40x80 mm, (iš obliuotos medienos;
viršutinė dalis nuapvalinama), L=4290 mm

297x1090

1a. Mediniai rąstai 150x150mm (Ø150mm), L=1260 mm
1b. Mediniai rąstai 150x150mm (Ø150mm), L=1530 mm
1c. Mediniai rąstai 150x150mm (Ø150mm), L=1930 mm
1d. Mediniai rąstai 150x150mm (Ø150mm), L=1820 mm
1e. Mediniai rąstai 150x150mm (Ø150mm), L=1050 mm

Vnt.

2
2
2
2
2
2
6

3a. Tašas 100x100 mm, L=4690 mm 2
23b. Tašas 100x100 mm, L=4750 mm

4. Pakopų lentos  145x60 mm, L=1500* mm

4.46

12,5m²
5. Pakopų tvirtinimo lentos 200x70 mm
6a. Turėklų statramstis 60x80 mm, L=1020 mm 5
6b. Turėklų statramstis 60x80 mm, L=1070 mm 4

Eil.
Nr. Pavadinimas

7a.

Vnt.

1

17b. Porankių tašas 40x80 mm, (iš obliuotos medienos;
viršutinė dalis nuapvalinama), L=4620 mm

8a. 1

18b.

Tarpinių turėklų tašas 40x50 mm, (iš obliuotos
medienos; viršutinė dalis nuapvalinama), L=4310 mm
Tarpinių turėklų tašas 40x50 mm, (iš obliuotos
medienos; viršutinė dalis nuapvalinama), L=4600 mm

1

1

19a.

9b.

10

Dviračių nuovažų bortelis  100x25 mm, (viena pusė
obliuota), L=4360 mm
Dviračių nuovažų lentos  200x25 mm, (viena pusė
obliuota), L=4630 mm

PLANAS IŠ VIRŠAUS

0 2019-11 Statybos leidimui, konkursui

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Naujų medinių laiptų ir takų per apsauginį pajūrio kopagūbrį,
dviračių stovų, nuolatinių stendų vietų Kuršių nerijoje,

supaprastintas statybos projektas
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

25438 SPV A. Rainienė 05 Takas Juodkrantės rekreacinio prioriteto zonoje 53/54 kv.
32073 SP PDV A. Rainienė

Inž. M. Taroza BRĖŽINIO PAVADINIMAS LAIDA

JUODKRANTĖS TAKO IŠILGINIS PROFILIS
M 1:00

0

LT
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ

Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija RPR197-SSPP-BD.SP-B-09 1 1

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

Projektuojamas žemės paviršius

VISO: 1,6 m³
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Vietovės schema
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
Projektuojamo tako dangos riba
Medinių lentų danga
Molio-žvyro danga

Projektuojamo ŽN panduso dangos riba
Projektuojama ŽN poilsio aikštelė
Projektuojami suolai

Dviračių stovai
IS-5 Projektuojami stendai

M1:100

0 1 2 3 5m4

Projektuojama žabų tvorelė

Pastabos:
1. Matmenys brėžinyje nurodyti metrais.
2. Stendo ir dviračių stovų pastatymo vieta tikslinama statybos darbų metu.
3. Ant medinių takų abiejuose kraštuose tvirtinami 50x50 mm medžio borteliai. Viename krašte
 medinis bortelis dažomas įspėjamąja vedimo linija – geltonai juodu punktyru, skirta silpnaregiams
4. Projektuojami suolai statomi ŽN poilsio aikštelėse.
5.Matmenys ir altitudės turi būti tikslinami statybos priežiūros metu.
6.Prieš vykdant darbus inžinerinių tinklų zonose būtina iškviesti atitinkamų tinklų tarnybos atstovus.

0 2019-11 Statybos leidimui, konkursui

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Naujų medinių laiptų ir takų per apsauginį pajūrio kopagūbrį,
dviračių stovų, nuolatinių stendų vietų Kuršių nerijoje,

supaprastintas statybos projektas
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

25438 SPV A. Rainienė 06 Takas Nr.96 Smiltynės rekreacinio prioriteto zonoje
32073 SP PDV A. Rainienė

Inž. M. Taroza BRĖŽINIO PAVADINIMAS LAIDA

SMILTYNĖS TAKO PLANAS
M 1:500

0

LT
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ

Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija RPR197-SSPP-BD.SP-B-10 1 1

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

121576

KOORDINAČIŲ SISTEMA: LKS-94

VARDAS IR PAVARDĖ PARAŠAS DATA

AUKŠČIŲ SISTEMA:LAS-07

Takas Smiltynėje, Klaipėda

Kvalifikacijos pažymėjimo Nr.1GKV-850

A.V.

Rimantas Rainys 2019 10

Horizontalių laiptas - 0.5 m

2019 10Dionizas Liatukas

PAREIGOS
Generalinis 

Geodezininkas

direktoriusTilžės g. 48, Šilutė    LT-99168

Suderinimo data: 2019-12-23 
Suderinimo Nr.: 21:19:2333 

STATINIŲ EKSPLIKACIJA

Nr. plane Pavadinimas

01 Takas Nr.1 Nidos rekreacinio prioriteto  zonoje 236
kv.

02
Takas Nr. 35 Pervalkos rekreacinio prioriteto
zonoje 122 kv.

03
Takas Nr. 40 Pervalkos rekreacinio prioriteto
zonoje 109 kv.

04
Pandusas prie tako Nr. 39  Pervalkos rekreacinio
prioriteto  zonoje 109 kv.

05
Takas Nr. 42/2 Juodkrantės rekreacinio prioriteto
zonoje 53/54 kv.

06
Takas Nr. 96 Smiltynės rekreacinio prioriteto
zonoje
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T -0.94

α -10°44'51"

K -1.88

  7 R -5
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Medinių lentų danga

1

1 1

1

1

1
1

1a
1b 1c 1d

1.
00

2 23a 3b

3c

3a
3b

3b

3b
3a

3d
3e

0.15 1.25 9.25 1.10 1.10 9.30

1.25 9.25 1.25 7.76 1.50 1.35 1.35 1.50 1.50 0.89

2a 2a 2a

2a 2a

2

2
2 2 2

2

2

2a

4 4
4

4

4
4

4

5

6a
6b

6c
6d

6d

6d
6g

6e

6e

6f

6h 6h

6h 6h

7h 7h

7h 7h

2

3a

2.
00

0.
45

0.
50

0.
50

0.
45

0.
60

0.
60

0.
60

0.
60

10.50

2.50

35.97

0.891.501.501.351.351.507.761.259.251.259.301.101.109.251.250.15
1.50 9.00 2.50 9.00 1.50 9.00 1.50 9.01 3.00 3.74

49.75

2 2 22a 2a2

3b 3c 3b 3a 3b 3a 3b 3e

3d

8

0.25 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.05 1.20 1.20 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.30 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.30 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.10 0.95 0.95 0.95 1.20 1.20 1.20 0.241.15

0.
90

0.
55

1.
20

1.
20

7a
7b

7c
7d

7d

7d
7g

7e

7e

7f

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
Esamas žemės paviršius

M1:100

0 1 2 3 5m4

420x1240

Projektuojamas žemės paviršius

PANDUSO ELEMENTŲ EKSPLIKACIJA
Eil.
Nr. Pavadinimas

1. Mediniai rąstai 150x150mm (Ø150mm), L=1000 mm

Porankių tašas 40x80 mm, (iš obliuotos medienos;
viršutinė dalis nuapvalinama), L=1460 mm

1a. Mediniai rąstai 150x150mm (Ø150mm), L=1130 mm
1b. Mediniai rąstai 150x150mm (Ø150mm), L=1300 mm
1c. Mediniai rąstai 150x150mm (Ø150mm), L=1320 mm
1d. Mediniai rąstai 150x150mm (Ø150mm), L=1110 mm

Vnt.

25
3
3
3
2

3a. Tašas 100x100 mm, L=1500 mm
203b. Tašas 100x100 mm, L=9030 mm

5. Turėklų statramstis 60x80 mm, L=1020 mm
6a.

2

6

6b. Porankių tašas 40x80 mm, (iš obliuotos medienos;
viršutinė dalis nuapvalinama), L=9080 mm

2. Skersiniai 100x100 mm, L=2000 mm 9

3c. Tašas 100x100 mm, L=2500 mm 7
 73d. Tašas 100x100 mm, L=3000 mm

4.  Lentos  145x60 mm 107 m²

2

6c. Porankių tašas 40x80 mm, (iš obliuotos medienos;
viršutinė dalis nuapvalinama), L=2500 mm

2

6d. Porankių tašas 40x80 mm, (iš obliuotos medienos;
viršutinė dalis nuapvalinama), L=9030 mm

15

 53e. Tašas 100x100 mm, L=3750 mm

Pastabos:
1. Matmenys brėžinyje nurodyti metrais.
2. Mediena orasausė, ne prastesnė kaip B kokybės klasės.
3. Visos medinės dalys privalo būti antiseptikuotos ir impregnuotos giluminiu būdu.
4. Turėklų viršus- obliuotos ir šlifuotos. Turėklų galai turi būti suapvalinti.
5. Turėklai tvirtinamos medvaržčiais; medinės dalys tarpusavyje sujungiamos medvaržčiais, vinimis arba metalinėmis
konstrukcijomis; skersiniai su stulpais sutvirtinamos metalinėmis kabėmis.
6. Turėklai įrengiami 90 cm aukštyje nuo tako paviršiaus, tarpinis turėklas-55 cm aukštyje nuo pakopų paviršiaus.
7. Panduso ir kiekvienos jo juostos viršuje bei apačioje turi būti įrengtas įspėjamasis paviršius.
 Įspėjimasis paviršius turi būti panduso pločio ir 600 mm ilgio (geltona juodas punktyras).
8. Abipus kiekvienos panduso juostos ir aplink aikšteles turi būti įrengti ne žemesni kaip 50 mm borteliai.
9. Medinių takų abiejuose kraštuose tvirtinami 50x50 mm medžio borteliai. Viename krašte medinis bortelis dažomas
įspėjamąja vedimolinija – geltonai juodu punktyru, skirta silpnaregiams.
10.Matmenys ir altitudės turi būti tikslinami statybos priežiūros metu.

2a. Skersiniai 100x100 mm, L=3200 mm 6

 92

6e. Porankių tašas 40x80 mm, (iš obliuotos medienos;
viršutinė dalis nuapvalinama), L=1500 mm

6f. Porankių tašas 40x80 mm, (iš obliuotos medienos;
viršutinė dalis nuapvalinama), L=3000 mm

2

2

26g. Porankių tašas 40x80 mm, (iš obliuotos medienos;
viršutinė dalis nuapvalinama), L=3800 mm

46h. Porankių tašas 40x80 mm, (iš obliuotos medienos;
viršutinė dalis nuapvalinama), L=1250 mm
Tarpinių turėklų tašas 40x50 mm, (iš obliuotos
medienos; viršutinė dalis nuapvalinama), L=1460 mm7a.

2

6

7b.
Tarpinių turėklų tašas 40x50 mm, (iš obliuotos
medienos; viršutinė dalis nuapvalinama), L=9080 mm

2

7c.
Tarpinių turėklų tašas 40x50 mm, (iš obliuotos
medienos; viršutinė dalis nuapvalinama), L=2500 mm

2

7d.
Tarpinių turėklų tašas 40x50 mm, (iš obliuotos
medienos; viršutinė dalis nuapvalinama), L=9030 mm

7e.
Tarpinių turėklų tašas 40x50 mm, (iš obliuotos
medienos; viršutinė dalis nuapvalinama), L=1500 mm

7f.
Tarpinių turėklų tašas 40x50 mm, (iš obliuotos
medienos; viršutinė dalis nuapvalinama), L=3000 mm

2

2

27g. Tarpinių turėklų tašas 40x50 mm, (iš obliuotos
medienos; viršutinė dalis nuapvalinama), L=3800 mm

47h. Tarpinių turėklų tašas 40x50 mm, (iš obliuotos
medienos; viršutinė dalis nuapvalinama), L=1250 mm

8. Medžio borteliai 50x50 mm 102 m

0 2019-11 Statybos leidimui, konkursui

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Naujų medinių laiptų ir takų per apsauginį pajūrio kopagūbrį,
dviračių stovų, nuolatinių stendų vietų Kuršių nerijoje,

supaprastintas statybos projektas
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

25438 SPV A. Rainienė 06 Takas Nr.96 Smiltynės rekreacinio prioriteto zonoje
32073 SP PDV A. Rainienė

Inž. M. Taroza BRĖŽINIO PAVADINIMAS LAIDA

SMILTYNĖS TAKO IŠILGINIS PROFILIS
M 1:100

0

LT
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ

Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija RPR197-SSPP-BD.SP-B-11 1 1

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

PLANAS IŠ VIRŠAUS

VISO: 11,5 m³
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Esamas smėlinis šalčiui nejautrus sutankintas gruntas (Ev2≥80MPA).
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0 2019-11 Statybos leidimui, konkursui

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Naujų medinių laiptų ir takų per apsauginį pajūrio kopagūbrį,
dviračių stovų, nuolatinių stendų vietų Kuršių nerijoje,

supaprastintas statybos projektas
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

25438 SPV A. Rainienė 00 SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS IR KITOS
PASKIRTIES INŽINERINIAI STATINIAI32073 SP PDV A. Rainienė

Inž. M. Taroza BRĖŽINIO PAVADINIMAS LAIDA

SKERSINIAI PROFILIAI
M 1:20 0

LT
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ

Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija RPR197-SSPP-BD.SP-B-12 1 1

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
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