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SUTARTIS NR.

2013-

Aplinkos ministerija, atstovaujama aplinkos viceministrés Daivos Matonienes,
veikiancios pagal aplinkos ministro 2013 m. kovo 14 d. isakyma Nr. D1-192 ,Dél jgaliojimo
viceministrei Daivai Matonienei suteikimo pasiraSyti sutartis®, Klaipédos miesto savivaldybés
administracija (toliau — Savivaldybé), atstovaujama Klaipédos miesto savivaldybés administracijos
direktoreés Juditos Simonavitidtés (toliau — Projekto partneris) ir Bisto energijos taupymo
agentira (toliau — Projekto vykdytojas, Agentiira), atstovaujama direktoriaus Valiaus Serbentos,
toliau bendrai vadinamos ,,Salimis

- Atsizvelgdamos | tai, kad: .
- Valstybés parama  daugiabuliy namy modernizavimui  skiriama vadovaujantis Lietuvos
Respublikos valstybés paramos biistui isigyti ar i§sinuomoti ir daugiabuciams namams atnaujinti
(modernizuoti) istatymu (Zin., 1992, Nr. 14-378: 2013, Nr. 5 7-2858) ir Daugiabuciy namy
atnayjinimo (modernizavimo) programa patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2004 m.
rugséjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 (Zin,, 2004, Nr. 143-5232; 2013 Nr, 83-4153);

Vadovaudamosi: .
- Sangiaudos skatinimo veiksmy programos, patvirtintos 2007 m. liepos 30 d. Europos Komisijos
sprendimu Nr. K(2007)3738, Sanglaudos skatinimo veiksmy programos priedo, patvirtinto Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 2008 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. 787 (Zin., 2008, Nr.95-3720; 2009, Nr.
68-2773; 2012 Nr. 13-557; Nr. 128-6424), Projekty administravimo ir JSinansavimo taisykliy,
patvirtinty. Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2007 m. gruodsio 19 d. nutarimu Nr. 1443 (Zin.,
2008, Nr. 4-132) reikalavimais;
- Vykdomy pagal Lietuvos 2007-2013 mety Europos Sqjungos struktirinés paramos panaudojimo
strategijq ir jq igyvendinancias veiksmy programas Projekty islaidy ir Jfinansavimo reikalavimy
atitiktics taisyklemis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2007 m. spalio 31 d.
- nutarin Nr. 1179 (Zin., 2007, Nr. 117-4789);



- 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmy programos 1 prioriteto , Vietiné ir urbanistiné
plétra, kultiiros paveldo ir gamtos iSsaugojimas bei pritaikymas turizmo plétrai“keliamais
reikalavimais;

- VP3-1.1I-AM-02-V priemonés , Daugiabuciy namy modernizavimo skatinimas® projekty
finansavimo sqlygy aprasu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. liepos 30 d.
isakymu Nr. D1-454 ,,Dél VP3-1.1-AM-02-V priemonés ,, Daugiabuciy namiy modernizavimo
skatinimas “ projekty finansavimo sqlygy apraso patvirtinimo " (Zin., 2009, Nr. 95:4049; 2012, Nr.
19-863)(toliau — Aprasas),;

Siekdamos:

- Skatinti daugiabuCiy namy atnaujinimo (modernizavimo) procesq savivaldybése pagal
savivaldybiy taryby tvirtinamas daugiabuciy namy energinio efekiyvumo didinimo programas,
atitinkancias Daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo) programa;

- Padeti savivaldybéms sukurti reikiamas technines, teisines, organizacines ir finansines priemones,
reikalingas daugiabuciy namy energinio efektyvumo didinimo programy  parengimui ir
igyvendinimui,

sudare Siq sutarti (toliau — Sutartis):

L. SUTARTIES DALYKAS

1. Sia Sutartimi nustatomi:

1.1. Basto energijos taupymo agentliros ir Savivaldybeés 131parelg011ma1 veikti bendrai
sickiant jgyvendinti Europos regioninés plétros fondo ir bendrojo finansavimo le¢Somis
finansuojama projekta ,,Daugiabugiy namy modernizavimo skatinimas, 1T etapas“ (Projektas) pagal
2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmy programos priemone ,,Dadgiabuciuc namy
modernizavimo skatinimas® Nr. VP3-1.1-AM-02-V-01. Salys susitaria, kad paramos intensyvumas
— 100 procenty tinkamy finansuoti i§laidy. Salys turi ivykdyti savo 151parelg011mus per Sutarties I-
aji etapa, kurj sudaro 3aliy veiksmai organizuojant 6 (3e¥iy) energinio naudingumo sertifikaty ir
investiciju plany parengimo paslaugy pirkima, i§laidy uZ investiciju plany ir sertifikaty parengima
apmokéjima, ir kity Sutartyje numatyty isipareigojimy vykdyma iki tol, kol galios Projekto
finansavimo ir administravimo sutartis;

1.2. Aplinkos ministerijos, Blsto energijos taupymo agentlros ir Savivaldybés
isipareigojimai rengiant Savivaldybés daugiabuciy namy energmlo efektyvumo dzdlmmo programa
Savivaldybéie ir ja 1gyvend1nant siekiant skatinti taupy energijos istekliy naudopmq Salys turi
ivykdyti savo isipareigojimus, per Sutarties II-aji etapa, kuris apima laikotarpj nuio $aliy veiksmy
parengiant energinio naudingumo sertifikatus ir investicijy planus bei jy igyvendinimui reikalingas
energinio efektyvumo didinimo programas.

II. SAVOKOS

2. Sioje Sutartyje vartojamos savokos:

2.1. Tarpiné institucija — Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija;

2.2. lgyvendinandioji institucija - Lictuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos
projekty valdymo agentira;

2.3. Finansavimo sutartis — Projekto finansavimo ir administravimo sutartis pasiraSyta tarp
Projekto vykdytojo ir [gyvendinanciosios institucijos.

2.4. Projekto vykdytojas — Biisto energijos taupymo agentlira (foliau — Agentiira),
uZtikrinanti bendra Projekto koodinavima, tiesiogiai ir nepertraukiamai prisidedanti prie Projekto
igyvendinimo, turinti konkregia Finanmsavimo sutartyje numatyta atsakomybe uZz Projekto
igyvendinima bei valdanti Projekto finansinés paramos isteklius.



2.5. Projekto partneris — Savivaldybé kartu su kitais Projekto partueriais igyvendinimo
metu jsipareigojanti pati igyvendinti dali Projekto funkeijy, atsizvelgiant { 3ioje Sutartyje jai
numatytas atsakomybes; '

2.6. Projektas — $ioje Sutartyje suprantama kaip ekonomiskai nedalomy ir tikslia funkcija
atlickantiy veiklos rigiy visuma, turinti apibréZta biudZets, igyvendinimo laikotarpi ir aikiai
nustatytus tikslus, kurie yra nustatyti paraiskoje 2007-2013 Europos Sajungos struktiirinei paramai
gauti pagal Sanglaudos skatinimo veiksmy programos priemonés ,,Daugiabuciy namy
modernizavimo skatinimas® Nr. VP3-1.1-AM-02-V-01. Sutartyje vartojant Sia sgvoka kalbama apic
projekta ,.Daugiabu¢iu namy modernizavimo skatinimas, II etapas* (toliau — Projektas).

2.7. VieSieji pirkimai — Projekto vykdytojo ir Projekto partnerio pagal Lietuvos
Respublikos vieduju pirkimy istatyma organizuojami ir vykdomi batiny paslaugu ir darbu pirkimai
Projektui igyvendinti;

2.8. Pranefimai — bet kokia rafytiné informacija, susijusi su 8ia sutartimi, kuria viena
Sutarties Salis perduoda kitai sutartics Saliai;

2.9, Tinkamos projekto iSlaidos — iSlaidos, ivardintos ApraSe kaip tinkamos projekto
islaidos;

2.10. Netinkamos projekto i¥laidos — iSlaidos Aprase ivardintos kaip netinkamos projekto
i$laidos ar nejvardintos kaip tinkamos projekto i§laidos;

2.11. Vieinimo priemonés — tai priemoniy didinan¢iy projekto jgyvendinimo finansavimo
$altiniy vieSuma visuma, kaip tai yra apibréZta Europos Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1828/2006,
nustatandiu Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatancio bendrasias nuostatas dél Europos
regioninés plétros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo, ir Europos Parlamento bei
Tarybos reglamento (EB) Nr. 1080/2006 del Europos regioninés plétros fondo, jgyvendinimo
taisykles;

2.12. Projekto testinumas — Projektu igyvendinty veikly testinis vykdymas bei sukurto ar
pagerinto turto (jei taikoma) eksploatacija ir tinkamas naudojimas pasibaigus Projektui;

2.13. Konfidenciali informacija - tai jvairi su $ia Sutartimi ir jos vykdymu susijusi
informacija, nepaisant jos pateikimo bido, formos ir laikmenos, taip pat ivairios Zinios bei kita
informacija, nurodyta ioje Sutartyje (iskaitant, bet neapsiribojant Projekto paramos biudZeto
detalizacija, planuojamomis vie3yjuy pirkimuy procediiromis ir pan.), kurios atskleidimas gali
padaryti ala Projekto jgyvendinimo rezultatams, Projekto vykdytojui, Projekto partneriui, darby
tiekéjams ar trediyju asmeny interesams ir (ar) kurios atskleidimas néra pageidaujamas S3ios
Sutarties $aliy. Kartu konfidencialia yra laikoma visa atitinkamai gaunama informacija, kuri ai8kiai
nurodoma kaip konfidenciali arba kuri turéty biti pagristai laikoma konfidencialia.

2.14. Kitos Sioje Sutartyje vartojamos savokos suprantamos taip, kaip jas apibréZia
Finansavimo sutartis.

IIL. I ETAPAS.
PROJEKTO VALDYMAS

3. Projekto vykdytojas:

3.1. vykdo bendraja Projekto prieZitirg ir koordinavima, Projekto valdyma;

3.2. vykdo Projekto lé3y administravima ir buhaltering apskaita;

3.3. administruoja Projekto banko saskaita;

3.4. rengia mokéjimo pra§ymy teikimo planus/grafikus;

3.5. atstovauja Projekto partnerius santykiuose su tre€iaisiais asmenimis;

3.6. rengia Projekto jgyvendinimo galuting ir kitas ataskaitas;

3.7. informuoja Projekto partneri apie jo isipareigojimy vykdyma galindias jtakoti esmines
aplinkybes;

3.8. vienagaliskai priima sprendimus dél neesminiy Projekto pakeitimu, kurie nepakeicia



Projekto partnerio teisiy ir pareigy;

3.9. teikia JgyvendinanGiajai institucijai informacijg apie Projekto jgyvendinima;

3.10. paskiria viena asmenj Projekto koordinatoriumi, atsakinga uz kontakty su Projekto
partneriu ir kitais asmenimis palaikyma bei dalyvavima pagal poreiki formuojamy darbo grupiy
posédziuose.

4. Projekto partneris:

4.1. bendradarbiauja su Projekto vykdytoju, siekdamas uZztikrinti s¢kminga Projekto veikly
igyvendinima; "

4.2. kaupia ir teikia Projekto vykdytojui turima informacija, reikalinga Projekto
igyvendinimo galutinés ataskaitos ir ataskaitos pasibaigus Projekto jgyvendinimui parengimui;

4.3. bendradarbiauja su Projekto vykdytoju, Igyvendinanciaja ir Tarpine institucijomis bei
kitais Projekto partneriais, siekiant uZtikrinti pagal Sutartj prisiimty isipareigojimu ivykdyma;

4.4, paskiria vieng asmeni Projekto koordinatoriumi, atsakinga uZ kontakty su Projekto
vykdytoju ir Kitais asmenimis palaikyma bei dalyvavima pagal poreiki formuojamy darbo grupiy
posédZiuose;

4.5. %ios Sutarties sudarymui turi visus jgaliojimus, pavedimus, patvirtinimus ir Kitus
dokumentus, btinus pagal Partnerio veiklai taikomus teisés aktus; T

4.6. suderines rastu su Projekto vykdy’cQ]u turi teise atskiru susitarimu, pr idedamu prie $ios
Sutarties, pavesti Sutarties 4.1-4.5 punktuose nurodyty isipareigojimy vykdyma jam pavaldiems ar
atskaitingiems asmenims. Atsakomybé uz 4.1-4.5 punktuose nurodyty isipareigojimy savalaiki ir
tinkama vykdyma tenka Projekto partneriui.

IV. PROJEKTO VEIKLA, VEIKLU VYKDYMAS IR VIESIEJI PIRKIMAI

5. Jgyvendinant Projckta Projekto parinerio savivaldybés teritorijoje numatoma vykdyti Sias
veiklas: ‘

5.1. Tarpinés institucijos atrinkty daugiabugiy namuy (Sutarties priedas) energinio
paudingumo sertifikaty prie§ namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy jgyvendinima
parengimas; '

5.2, atrinkty daugiabu¢iy namy atnaujinimo (modernizavimo) investiciju plany parengimas;
parengty daugiabuiy namy atnaujinimo (modernizavimo) investicijy plany suderinimas su
Agentiira teisés akty nustatyta tvarka;

5.3. pateikty saskaity, uZ 5.1-5.2 punktuose nurodytu veikly vykdyma, apmokéjimas

6. Jgyvendinant Projekta bus vykdomi vieSieji pirkimai reikalingi $ios Sutarties 5.1-5.2
punktuose i¥vardintintoms veikloms jgyvendinti per vicSaja istaiga CPO LT, atlickantia
centralizuoty v1esq1q pirkimy funkcijas ar kitais Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy istatyme
numatytais vie$yju pirkimy buidais.

7. Projekto partneris vykdo jam priskirty Projekto veikly, nurodyty $io Sutarties 5.1-5.2
punktuose, vieSyjuy pirkimy proceduras naudojantis CPO informacine sistema (tollau — CPOIS) ar
kitais Lietuvos Respublikos viesyju pirkimy istatyme numatytais vieSuju pirkimuy budais.

8. Projekto partneris jsipareigoja:

8.1. vie$uosius pirkimus vykdyti laikantis Lietuvos Respublikos vie$yju pirkimy istatymo
nuostaty; vie§uosius pirkimus pradéti vykdyti nuo 2013 m. gruodzio 2 d ir pabaigti iki 2014 m.
vasario 28 d.

8.2. sudaryti paslaugy sutartis su laiméjusi pasmlqu pateikusiu viesujy p]rklmq dalyviu;

8.3. informuoti Projekto vykdytoja apie vieSujuy pirkimu rezultatus;

8.4. atsakyti uZ visy atrinkty daugiabu¢iy namy investicijy plany parengimag laiku;

8.5. suderinti parengtg daugiabudio namo atnaujinimo (modernizavimo) investiciju plang su
Agentiira teisés akty nustatyta tvarka.



8.6. patirtas tinkamas islaidas pagrindZian¢ius dokumentus reikalingus mokejlmo prasymui
(paslaugos sutartis, mokejlmq nurodymus, paslaugy pri¢mimo akta) ir mformac:ljac pateikti Projekto
vykdytojui, kuris rengia ir teikia Jgyvendinanciai institucijai mokéjimo pragymus;

9. Projekto vykdytojas jsipareigoja:

9.1 esant poreikiui, Projekto partnerio prafymu, paskirti atstovus i Projekto partnerio
sudarytg vieSojo pirkimo komisija;

9.2. pateikti Projekto partneriui visus disponuojamus viesiesiems pirkimams vykdyti
reikalingus duomenis ir dokumentus;

9.3. bendradarbiauti su Projekto partneriu visy vielujy pirkimy procediry jgyvendinimo
metu; ‘

9.4. esant poreikiui, suderinti vie$ujy pirkimy dokumentus su Igyvendinan¢iaja institucija;

9.5. neteikti Jgyvendinandiai institucijai mokéjimo prasqu dél Partnerio vykdyty Projekto
veikly iSlaidy apmokéjimo (kompensavimo) Projekto é3omis, jeigu Partnerio vykdytoms Projekto
veikloms buvo teikiama parama bet kuriomis kitomis lé$omis;

9.6. pagal kompetencija jvertinti Projekto partnerio pateiktus 8.5 ir 8.6 punktuose nurodytus
dokumentus ir persiusti juos [gyvendinandiai institucijai jei $ie dokumentai neprieitarauja teisés
akty reikalavimams.

10. Salys susitaria, kad Partneris, vykdydamas savo isipareigojimus, savo lesomls padengia
visas nenumatytas iSlaidas, taip pat butinas Projekto vykdymui islaidas (jy dalj), kurios
Igyvendinangios institucijos sprendimu yra pripaZintos netinkamomis finansuoti Projekto lé¥omis.

V. INFORMAVIMAS APIE PROJEKTA

11. Salys susitaria jgyvendinant viesinimo apie Projekty atlikti Sivos veiksmus:

11.1. bendradarbiauti, kaip numatyta LR istatymuose ir kituose teisés aktuose, ES teises
aktuose, susijusiuose su Projekto igyvendinimu.

11.2. paskelbti savo interneto tinklalapiuose, kad igyvendinamas Projektas, finansuojamas
pagal atitinkama veiksmy programa i¥ Furopos regioninés plétros fondo ir (ar) Lietuvos
Respublikos valstybés biudzeto lesy;

11.3. Projekto partneriui prie§ skelbiant prane$imus spaudoje suderinti juos su Projekto
vykdytoju;

11.4. bendrai vykdyti kitus privalomus Europos Komisijos Reglamento (EB) Nr. 1828/2006,
nustatan¢io Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatan¢io bendrasias nuostatas dél Europos
regioninés plétros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo, ir Europos Parlamento bei
Tarybos reglamento (EB) Nr. 1080/2006 dé¢l Europos regioninés plétros fondo, igyvendinimo
taisykliy reikalavimus (toliau - reglamentas Nr. 1080/2006).

VL, PROJEKTO REZULTATAI

12. Pagal §ia Sutart] tiesioginis Projekto rezultaty naudos gavéjas yra PrOJekto partneris.
Projekto partnerls atsako uz Projekto rezultaty tgstinuma.

13. Salys susitaria, kad Projekto partneriui priskirtos veiklos bus laikomos tinkamai
ivykdytomis, kai bus teisés akiy nustatyta tvarka gautas Agentliros suderinimas $ioje sutartyje
numatytiems Projekto partnerio parengtiems investicijy planams ir §ioje sutartyje nustatyta tvarka
Projekto vykdytojui bus pateikti visi su Projekto partnerio veikly vykdymu susije dokumentai. bei
gautas Agentliros raSytinis patvirtinimas.

14. Projekto partneris jsipareigoja:

14.1. nuo Finansavimo sutarties isigaliofimo ir 5 metus po Projekto pabaigos be
[gyvendinantiosios institucijos ir (arba) Tarpinés institucijos ir (arba) kitos valstybés institucijos



rasti¥ko sutikimo neperleisti, neperduoti, nejkeisti turto ar kitokiu bidu nesuvarZyti daiktiniy teisiy j
turta, Kuriam parengti skiriamos Projekto paramos lésos; f

14.2. nuo Finansavimo sutarties jsigaliojimo ir 5 metus po Projekto pabaigos be
IgyvendinanCiosios institucijos it (ar) Tarpinés institucijos ir (ar) kitos valstybés institucijos rastigko
sutikimo nekeisti savo veiklos, kuriai skiriamos Projekto finansavimo légos, pobudzio ar
igyvendinimo salygy ir nenutraukti Sios veiklos, nedalyvauti reorganizavime(nésireorganizuoti),
jeigu tai galéty paZeisti reglamento Nr. 1083/2006 57 straipsnio nuostatas. Apie svarbias priezastis,
kiiudanéias vykdyti veikly ir galinias salygoti reglamento Nr. 1083/2006 57 straipsnio nuostaty
paZeidimg, Projekto partneris isiparcigoja radtu praneiti Projekto vykdytojui nedelsdamas joms
paaiskéjus;

14.3. gaves pajamy i3 Projekto veiklos rezultaty apie tokias pajamas informuoti Projekto
vykdytoja; -
14.4. graZinti gauta pagal $iq Sutarti paramg iSlaidoms ty veikly, kurios buvo finansuojamos
kitokios paramos léSomis (jskaitant valstybés parama, numatyta Lietuvos Respublikos valstybés
paramos bustui jsigyti ar i8sinuomoti ir daugiabu¢iams namams atnaujinti (modernizuoti) istatyme
(Zin., 1992, Nr. 14-378; 2002, Nr.116-5188).

VIL I ETAPO SALIU JSIPAREIGOJIMAI

15. galys Isipareigoja:

15.1. siekdamos numatyty Projekto tiksly, savo atsakomybe jgyvendinti Projekta,
vadovaujantis rGpestingumo, efektyvumo, skaidrumo, geros partnerystés principais ir kita gera
praktika;

15.2. skirti ZmogiSkuosius, techninius, intelektinius, materialinius ir kitokio pobudzio
iSteklius, reikalingus ir leidZiantius deramai vykdyti $ios sutarties salygas; '

15.3. laikytis Lietuvos Respublikos jstatymy, Europos Sajungos teisés akty, susijusiy su
Projekto igyvendinimu;

15.4. saugoti su Projekto igyvendinimu susijusius dokumentus teisés aktuose numatyta
tvarka;

15.5. bendradarbiauti su Projekta prizidrindiais ir kontroliuojandiais: asmenimis ir
institucijomis, laiku teikti jiems visa praSoma informacija, sudaryti salygas jiems apzidiréti Projekto
jgyvendinimo ir (ar) administravimo vieta ir savo veikla, susijusia su Projektu, susipaZinti su
dokumentais, susijusiais su Projekto ir Sios Sutarties vykdymu, Zalinti Projekto igyvendinimo
trikumus;

15.6. neperleisti savo sipareigojimy ir teisiy pagal $ia Sutart] tretiesiems asmenims be kitos
Salies rastisko sutikimo; :

15.7. saugoti ir neatskleisti treticsiems asmenims bendros veiklos paslapéiy (konfidencialios
informacijos), i8skyrus atvejus, kai yra rastiskas kitos Salies sutikimas dél paslapties atskleidimo ir
kada pagal teisés aktus biitina atskleisti teisésaugos institucijoms.

16. Projekto vykdytojas jsipareigoja:

16.1.  tinkamai vykdyti Finansavimo sutartyje Projekto vykdytojui numatytus
isipareigojimus; _

16.2. Projekto partnetio praSymu ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas suteikti visa
turimg informacija, susijusia su Projekto jigyvendinimu;

16.3. ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas informuoti Projekto ‘partnerius apie
Finansavimo sutarties keitimus, kurie gali turéti jtakos Partneriy pareigy vykdymui.

16.4. vykdyti kitus Sioje sutartyje numatytus jsipareigojimus.

17. Projekto partneris jsipareigoja:

17.1. laikytis Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity teisés akty, ES teisés akty, susijusiy su
Projekto jgyvendinimu.



17.2. uztikrinti salygas Projekto darbo grupiy posédziy vykdymui savivaldvbéje;

17.3. uztikrinti Projekto {gyvendinimo metu jo atsakomybei priskirty objekty dalies
paslaugy stebésena ir pagal poreiki Projekto vykdytojo informavimgq apie paslaugy eiga;

I'7.4. nedelsiant informuoti Projekto vykdytojg apie visas aplinkybes ir prieZastis,
trukdandias tinkamai vykdyti Projekta ar apie jy grésme;

17.5. teisés akty nustatyta tvarka witikrinti Projekto rezultaty tgstinumg, (taikoma tiek, kiek
susije);

17.6. kaip galima greitiau, bet ne véliau kaip per 10 (deSimt) darbo dienu, rastu pranedti
Projekto vykdytojui ir Igyvendinantiajai institucijai apie bet kuriy duomeny, pateikty 3ioje Sutartyje
ar jos prieduose, pasikeitimus; '

17.7. keistis visa Projekto jgyvendinimui reikalinga informacija; Projekto vykdytojo
praSymu ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas suteikti visa turimg informacija, susijusig su
Projekto igyvendinimu;

17.8. kaip galima greiciau, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, rastu informuoti
Projekto vykdytoja apie visus pakeitimus, kurie turi itakos Projekto igyvendinimui.’

17.9. laiku pateikti Projekto vykdytojui tinkamai sutvarkyta Projekto veikloms jgyvendinti
reikalingg dokumentacija, kurie yra jo Zinioje (nuosavybeés dokumentus (jei tatkoma), leidimus,
sprendimus, duomenis ataskaitoms ir kita); :

17.10. bendradarbiauti su vie3ojo pirkimo konkurso biidu idrinktais tiek¢jais, koordinuoti ju
veiklg vietoje, teikti jy veiklai bating informacija, Projekto vykdytojo prasSymu tikrinti jy paslaugy
rezultaty kokybe, tikrinti bei vizuoti paslaugy atlikimo aktus;

17.11. sudaryti sglygas tikrinti Projekta vietoje kontrolés institucijoms (Europos Komisijos
auditoriams, Valstybés kontrolei, Tarpinei institucijai, Igyvendinanciajai institucijai ir kitoms
kompetentingoms institucijoms); '

17.12. pateikti Projekto vykdytojui apmokéjimui dokumentus ne véliau kaip pries 10
(deSimt) darbo dieny iki datos nurodytos mokejimy pragymy pateikimo [gyvendinangiai institucijai
grafike. Mokejimo pra§ymuy teikimo [gyvendinandiai institucijai terminai yra ie: 2013-12-10, 2014-
03-10, 2014-06-10, 2014-09-10, 2014-12-10, 2015-03-10, 2015-06-10.

17.13. vztikrinti, kad Projekto partnerio sudarytose viesyjy pirkimy sutartyse biity numatyta,
kad saskaitos uZ tinkamai atliktas ir priimtas paslaugas bus iSradytos ir pateiktos taip, kad Projekto
partneris jas pateikty Projekto vykdytojui ne véliau kaip pries 10 (desimt) darbodieny iki datos,
nurodytos Finansavimo sutarties priede mokéjimo pradymy teikimo Igyvendinandiai institucijai
grafike. Mokéjimo pra§ymy teikimo [gyvendinanéiai institucijai terminai yra §ie: 2013-12-10, 2014-
03-10, 2014-06-10, 2014-09-10, 2014-12-10, 2015-03-10, 2015-06-10.

17.14. uitikrinti, kad sudarytose vieSujy pirkimuy sutartyse Tiekéjui uz paslaugas bus
apmokama ne véliau kaip per 30 (trisdesimt) dieny nuo paslaugy priemimo - perdavimo akto
pasiraSymo ir jo pagrindu israytos PVM sgskaitos — faktfiros gavimo dienos.

Qll.l_é,atlyginti (padengti) savo 1é3omis visas nenumatytas, bet Projektui jgyvendinti bitinas
iSlaidas (nuostolius), susijusias su Partneriui priskirty veikly vykdymu, taip pat ir tais atvejais, kai
btinos Projekto vykdymui i8laidos (ar jy dalis) pripaZistamos netinkamomis finansuoti Projekto
1Somis (del vie$ujy pirkimy vykdymo procediry paZeidimuy, ar kity teisés akty pazeidimuy).

17.16. uZtikrinti ir atlikti visus batinus veiksmus, kad nebus virgijama vieno daugiabudio
namo energinio naudingumo sertifikato bei investiciju plano parengimo paslaugos kaina. ty. 1915
Lt. 50 ct. (vienas tikstantis devyni Simtai penkiolika lity ir penkiasdesimt centy) suPVM.

17.17. jei Projekto parineris nejvykdo ar netinkamai vykdo $ioje Sutartyje I etapui nurodyty
savo isipareigojimy per Sioje Sutartyje nurodyta terming, Projekto vykdytojas turi teis¢ reikalauti
atlyginti nuostolius, patirtus dél Sutarties ar jos dalies nevykdymo.

17.18. vykdyti kitus Sioje Sutartyje numatytus isipareigojimus.



VIII. KONFIDENCIALUMAS

18. Salys uztikrina, kad:

18.1. ju darbuotojai ar kitais pagrindais samdomi asmenys naudos konfidencialig informacija
tik Sios Sutarties tikslais;

18.2.  ju darbuotojai ar kitais pagrindais samdomi asmenys 3ios Sutarties vykdymo tikslais
negali atskleisti jokios konfidencialios informacijos jokiai trediajai 3aliai be iSankstinio ra$tisko
konfidencialios informacijos pateiké&jo sutikimo; '

18.3. imasi visy bftiny atsargumo priemoniy siekiant uZtikrinti, kad jokia konfidenciali
informacija nebity atskleista (iSskyrus pirmiau minétus atvejus) ar naudojama jokiais kitais tikslais,
i8skyrus jy darbuotojams, tarnautojams vykdant $ig Sutart].

19. Konfidencialia informacija nelaikoma informacija, kuri:

19.1.yra ar tampa viesa;

19.2. yra teikiama tam, kad ji biity pateikta viegai ir bty imanoma vykdyti $ig Sutarti;

19.3. yra valdoma gavéjo be apribojimy jg atskleisti; '

19.4. yra gauta i§ treCiosios Salies, kuri ja gavo teisétai, ir jai netaikomi apribojimai deél
atskleidimo;

19.5. yra nepriklausomai kuriama nenaudojant konfidencialios informacijos:

19.6. privalo biiti atskleista pagal istatymus ar kitus teisés aktus,

20. Né viena $io skyriaus nuostata nedraudzia Salims atskleisti bet kokia, gauta konfidencialia
informacija bet kokiam konsultantui, rangovui, tiek&jui ar kitam Sios Sutarties vykdymo tikslais
samdomam asmeniui, su salyga, kad Salis, atskleidZianti ta informacijg pareikalavo, kad
konsultantai, rangovai, tickéjai, darbuotojai ar kiti asmenys sudaryty konfidencialumo susitarima.

IX. Il ETAPAS. BENDRADARBIAUJANCIU SALIU ISIPAREIGOJIMALI

21. Pagal 3ig sutartj Aplinkos ministerija:

21.1. teikia pagalba Savivaldybei skiriant patvirtintos Programos administratoriu;

21.2, teikia paskirtam Programos administratoriui metoding pagalba, susijusia su paslaugu

21.3. teikia pagalba Savivaldybei bendraujant su atrinktu Programos administratoriumi ir
Programoje dalyvaujan¢iy daugiabudiy namuy buty ir kity patalpy savininkais ir 3iy namy bendrojo
naudojimo objekty administratoriais;

21.4. turi teis¢ bet kuriuo metu nuo Sios Sutarties jgyvendinimo pradZios kreiptis i
Savivaldybe su prasymu dél informacijos apic Sutarties igyvendinima pateikimo arba i§ anksto (ne
véliau kaip prie 3 darbo dienas) suderinus su Savivaldybe atvykti i Savivaldybe apZitreti
vykdomos programos rezultatus ir eiga.

21.5. paveda savo isipareigojimy vykdyma atlikti vie3ajai jstaigai Biisto energijos taupymo
agentirai (toliau — BETA) ir pasinaudodama savo, kaip savininkés teisémis, Lietuvos Respublikos
vieSyjuy istaigy istatymo ir BETA jstaty nustatyta tvarka pradyti vie$osios :istaigos BETA
informacijos ar gauti ataskaitas dél Aplinkos ministerijos perduoty isipareigojimy vykdymo;

22. Savivaldybe isipareigoja:

22.1. dalyvauti (Savivaldybéje paskirti atsakingus uZz Programa asmenis) Aplinkos
ministerijos ir Agentiiros rengiamuose pasitarimuose ar kituose renginiuose, skirtuose Programos
parengimui ir igyvendinimui;

22.2. ipareigoti paskirta Projekto administratoriy organizuoti { Programos projekta jtraukty
daugiabuCiy namy buty ir kity patalpy patalpy savininky susirinkimg ar balsavimg rastu dél
pritarimo Programoje nurodytiems investijy planams;



22.3. organizuoti Savivaldybés tarybos poséd ir pateikti apsvarstyti ir patvirtinti parengta
navja (papildyti esamq) pastaty energinio efektyvumo didinimo Programs joje nurodant
Savivaldybeés teritorijoje atrinktus daugiabuéiy namus;

22.4. jgyvendinti kiekybinius ir kokybinius Progtamai iskeltus tikslus, naudoti nuosavas ir
kitas leSas, laikytis Programos jgyvendinimo terminy, kaip nurodyta Sutartyje (jos prieduose);

22.5. Savivaldybeés tarybos sprendimu paskirti patvirtintos Programos administrator;q,

22.6. kontroliuoti kaip Programos administratorius atrenka rangova ir statybos techmn;
priZifirétoja;

22.7. uZtikrinti savalaike ir kokyblskq pagalba paskirtam Programos administratoriui ir
igyvendinti Programos jgyvendinimo prieZitira;

22.8. Programg patvirtinus pagal Sutarties 5 p. parengtus investicijy planus jos
1gyvendinima pradéti iki 2014 m. pabaigos.

22.9. visomis galimomis visuomenés informavimo priemonémis informuoti visuomene apie
Programos jgyvendinimo metu pasiektus rezultatus;

22.10. ne veéliau kaip iki 2015 mety spalio 1 d. parengti, patvirtinti ir pradéti jgyvendinti
kitg (papildyti esama) Savivaldybés teritorijoje esandiy kity daugiabudiy namy Programa.
Programos igyvendinimui daugiabumal namai turéty biti atrinkti pagal jos pasirinktus energinio
efektyvumo didinimo kriterijus. Sios Programos igyvendinimo pradZia laikytina tuomet, kai
Paskiriamas Programos jgyvendinimo administratorius ir investicijy plany igyvendinimui pritaria
atrinkty daugiabuciy namy buty ir kity patalpy savininkai.

22.11. pateikti Agentlirai visq reikiama informacija, reikalinga techninés, socialinés,
ekonominés ir kitokios stebésenos atlikimui Programos jgyvendinimo metu ir po jos igyvendinimo;

22.12. sudaryti salygas Agentliros atstovams apZitiréti daugiabudiy namu, kurie jtraukti i
Programa, atnaujinimo (modernizavimo) projekto vykdymo vieta, susipaZinti su dokumentais,
susijusiais su Programos ir Sutarties vykdymu; uZtikrinti galimybe vykdyti Programos investiciniy
projekty igyvendinimo prieZifira;

22.13. isipareigoja ne véliau kaip iki kiekvieno kalendorinio ketvirdio paskutinés ménesio
kalendorinés dienos pateikti Agentliral radyting Sutarties igyvendinimo ataskaita, kurioje turéty
pateikti informacija apie Programos jgyvendinimo rezultatus, kokybinius ir k;ekyblmus darby
athklmo rodlkhus problemas, su kurlomls su51dur1ama ir kolqom1s prlemonemls _]OS sprendZiamos.
dieny arba Agentiiros nurodyta laikotarpi ats1zvelg1ant 1 reikalaujamos informacijos ar dokumenty
pobiidi ir svarba;

22.14. jei reikalinga, sudaryti Programos igyvendinimo prieZitiros komiteta.

X. BENDRADARBIAUJANCIU SALIU TARPUSAVIO FINANSINIAI [SIPAREIGOJIMAI
IR ATSAKOMYBE UZ ISIPAREIGOJIMU NEVYKDYMA

23. Aplinkos ministerija jsipareigoja savo organizaciniais, materialiniais ir kitais i3tekliais
igyvendinti Sutartyje Aplinkos ministerijos prisiimtus jsipareigojimus.

24. Agentura isipareigoja savo organizaciniais, materialiniais ir kitais itekliais jgyvendinti
Sutartyje Agentiiros prisiimtus jsipareigojimus

25. Jei savivaldybé nevykdo laiku ar nekokybiskai vykdo savo isipareigojimus, Agentiira
turi teis¢ radtu {spéti savivaldybe, reikalaudama jvykdyti savo isipareigojimus per ne trumpesnj nei
15 dieny terming. Jei savivaldyb¢ per Agentiiros nurodyta terming isipareigojimy nejvykdo, ar
ivykdo juos netinkamai, Agentiira turi teise reikalauti savivaldybés graZinti Agentiiros sumokétas
1é3as ar ju dali.

26. Jei savivaldybe neivykdo savo Sios Sutarties IX skyriuje nurodyty isipareigojimy per
Sutartyje nurodyta termina, Agentiira turi teise reikalauti atlyginti nuostolius, patirtus del Sutarties
ar jos dalies nevykdymo.
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27. Jei Salys savo sutartinius isipareigojimus vykdo pasitelkiant tred¢iuosius asmenis, jos yra
atsakingos uZ trediyjy asmeny atliekamy darby ar paslaugy kokybe ir rezultatus.

XI. NENUGALIMA JEGA:

28. éalys atleidZiamos nuo atsakomybés uZ $ios Sutarties salygu nevykdyma, jeigu irodo,
kad Sios Sutarties salygos nebuvo vykdomos dél nenugalimos jégos (force majeure) Lictuvos
Respublikos civilinio kodekso mutatis mutandis 6.212 ir 6.253 straipsniuose nurodyty aplinkybiy ir
tos aplinkybés atsirado iki ty salygy {vykdymo termino suéjimo; '

29. Salis, kuri del susidariusiy force majeure aplinkybiy nebegali toliau vykdyti savo
isipareigojimy pagal $ig Sutartj, privalo apie tai kuo skubiau, bet ne véliau kaip per 7 kalendorines
dienas nuo force majeure aplinkybiy atsiradimo, od¥iu ir rastu pranesti Kitai $aliai. Jeigu dél force
majeure aplinkybiy savo {sipareigojimy pagal 3ig Sutartj negalinti vykdyti Zalis nepranesa arba
tinkamai nepraneSa kitai Zaliai, ji privalo kompensuoti kitai Saliai visus dél tokio nepranesimo
atsiradusius nuostolius;

30. esant force majeure aplinkybéms, $os Sutarties vykdymo terminas pratesiamas tiek,
kiek tesiasi 3ios aplinkybeés. Tai patvirtinama $aliy susitarimo protokolu. :

XII. SUTARTIES GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

31. Sutartis galioja nuo jos pasira§ymo momento ir galioja iki 2014 m pabaigos. Sutartis gali
biiti pratgsta visu 3aliy bendru atskiru susitarimu, pridedamu prie sutarties, jei tam yra objektyviy
prieZas¢iy ir Salys dél to sutaria. Bendradarbiaujancios 3alys ar Salys partnerés abipusiu sutarimu
gali sudaryti atskirg sutartj, susijusia su bendradarbiavimo ar partnerystés sutarties dalyku.

32. Sutartis (jos priedai) gali bati pakeista ir/ar papildyta 3aliy ragytiniu susitarimu, i§skyrus
Sios Sutarties 1, 5, 6, 23-25 punkte/punktuose nurodyta/nurodytus atveji/atvejus.

33. Sutartis gali biiti kei¢iama, jeigu Salys del objektyviy aplinkybiy turi pakeisti Sutartyje
nustatyty Saliy isipareigojimy terminus ar dél kity objektyviai pagristy prieZasciy. Sutartis keitiama
vienai Saliai pateikus kitoms $alims motyvuoty silyma ir kitoms Saliai pritarus pakeisti Sutarti. Jei
kitos Salys per 30 darbo dieny nuo pasitlymo gavimo dienos neatsako pasililyma pateikusiai $aliai,
laikoma, kad Sutartis nepakeista. '

34. Jeigu kuri nors $ios Sutarties nuostaty ar salyguy tampa visiskai ar i§ dalies negaliojanéia,
tai tokios nuostatos ar sglygos negaliojimas nedaro visos $ios Sutarties ar kity atskiry $ios Sutarties
huostaty negaliojantiomis. Tokiu atveju Salys turi susitarti dél galios netekusiy nuostaty pakeitimo
kitomis. :

35. Sutarties dalis, nustatanti I etapo salygas nevykdoma, jei nutraukiamas paramos
teikimas, t.y. nutraukiama Finansavimo sutartis arba yra kiti Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse numatyti Sutarties nutraukimo pagrindai, kita Sutarties dalis, nustatanti 11 etapo salygas ir
isipareigojimus, licka galioti.

36. Vienos i3 Saliy pasibaigimas ar reorganizavimas, taip pat ju pavadinimo pasikeitimas
néra pagrindas $iai Sutar&iai nutraukti.

37. Sutartis gali biiti nutraukta %aliy bendru sutarimu. Jei kyla gintas dél Sutarties
nutraukimo, Salys ginéa sprendzia taikiai bendruose susitikimuose. Jei gindo nepavyksta iSspresti
taikiai, gintas perduodamas nagrinéti Lietuvos Respublikos teismui teisés akty nustatyta tvarka.

38. Visi Sutarties pakeitimai ir priedai yra neatskiriama Sios Sutarties dalis ir galioja tik
tuomet, jei yra patvirtinti visy Saliy parasais.

39. Atsakomybeés, konfidencialumo, Projekto rezultaty testinumo ir ginéy sprendimo
[sipareigojimai iSlieka galioti po Sios Sutarties nutraukimo ar $ios Sutarties ivykdymo
(pasibaigimo). '
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XIIL. TAIKYTINA TEISE IR GINCU SPRENDIMAS

39. Si Sutartis vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés aktais.
40. Saliy gindai, kile dél jos vykdymo, sprendZiami $aliy derybomis. Jei 3aliy tarpusavio

ginty nepavyksta ispresti taikiai per 20 dieny, gindai sprendZiami Lietuvos Respublikos teisme
Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka.

XIV. KITOS SALYGOS

41. Sutartis sudaryta trimis egzemplioriais, po viena kiekvienai aliai.

42. Salys privalo viena kita informuoti apie savo adreso, telefono ar telefakso aparato
numerio pasikeitima. Salis, nejvykdziusi $io reikalavimo, negali pareikiti pretenziju ar atsikirtimuy,
kad kitos Salies veiksmai, atlikti pagal paskutinius jai Zinomus duomenis, neatitinka Sutarties salygy
arba ji negavo prane$imy, siysty pagal §iuos duomenis.

43. Atskiri Sutarties Saliy susitarimai (priedai) yra neatsiecjama Sutarties dalis:

43.1. 1 priedas - Daugiabu¢iy namy sgra$as.

XV. SALIU REKVIZITAI |
Aplinkos ministerija Klaipédos miesto savivaldybés administracija
Jaksto 4/9, Vilnius LT-01105 Liepy g. 11, LT-91502, Klaipéda
im.k. 188602370 Im. k. 188710823
A.s. LT634010042400060063 PVM k. LT887108219
AB DNB bankas A/s LT047300010002331088

TRE HSwedbank®, AB bankas
Banko kodas 73000

Tel. (8 46) 39 60 08
Faks. (8 46) 39 60 23

/paraas/
Klaipédos miesto savivaldybes admlnlstracuos
direktore
Judita SimonaviciGte

Bisto energijos taupymo agentiira AV.
Svitrigailos g. 11 B, Vilnius, LT- 03228

Im. k. 303004035

PVMk. —

A/s LT 967044060007883500

AB SEB bankas

Banko kodas 70440

Tel. (%\5) 2705455

/paraSas/
Biisto energijos taupymo agentiiros direktorius

B!.Mo ener n,m
mup\ moe agentdrs

\/



; Sutarties
Priedas Nr.1

KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES DAUGIABUCIU NAMU SARASAS

Eil. Nr. Namo adresas Buty Silumos suvartojimas kWh/ rjnz/metus
skaitius
1 Sausio 15-osios g. 3 I5 176,15
2 1. Simonaitytés g. 17 171 100
3 Tilty g. 4 8 104
4 Nidos g. 40 30 130,8
5 Taikos pr. 21 53 102
6 M. MaZvydo al. 10 40 102




