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TECHNINIO PROJEKTO  
 
ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO REKONSTRAVIMO Į DAUGIABUTĮ 

GYVENAMĄJĮ NAMĄ KLAIPĖDOS M., PIEVŲ TAKO G. 36A, PROJEKTAS 
 

SUDĖTIES DALIŲ SĄVADAS 
 

Eil. 
Nr. 

 
Žymuo 

 

 
Projekto dalys 

(žymėjimas, sudėtis, komplektavimas 

 
Vykdytojas 

 
Kontaktai 

1. 2. 3. 4. 5. 

I 17.02.87-TP-BD BENDROJI DALIS (BD) 

 
UAB „Progresyvūs projektai ” 
 PV D.Zubavičienė 
 
Kvalifikacijos atestato Nr.  A 947 
Išduotas 2013-11-15 

 
UAB „Progresyvūs projektai ” 
 PDV D.Zubavičienė   
tel. 8-615 33884,  
tel. 8-46 216071 faks. 8 46 256568 
info@pprojektai.lt 

II 17.02. 87-TP-SP 
 

 
SKLYPO PLANO DALIS (SP) 
Techninės specifikacijos(TS) 
Aiškinamasis raštas (AR) 
Brėžiniai(B) 

 
UAB „Progresyvūs projektai ” 
 PDV D.Zubavičienė   
 
Kvalifikacijos atestato Nr. A 947 

 
UAB „Progresyvūs projektai ” 
 PDV D.Zubavičienė   
tel. 8-615 33884,  
tel. 8-46 216071 faks. 8 46 256568 
info@pprojektai.lt 
 

III. 17.02. 87-TP-SA 
STATINIO ARCHITEKTŪRA (SA)  
Aiškinamasis raštas (A.AR) 
Brėžiniai(A.B) 

 
UAB „Progresyvūs projektai ” 
 PDV D.Zubavičienė   
 
Kvalifikacijos atestato Nr. A 947 

 
UAB „Progresyvūs projektai ” 
 PDV D.Zubavičienė   
tel. 8-615 33884, faks. 8 46 256568 
info@pprojektai.lt 
 

IV. 17.02. 87-TP-SK 
STATINIO KONSTRUKCIJOS (SK)  
Aiškinamasis raštas (K.AR) 
Brėžiniai(K.B) 

 
UAB „Progresyvūs projektai ” 
 PDV. R.Čerlinksas 
 
Kvalifikacijos atestato Nr. 33517 
Išduotas 2014-10-24 
 

UAB „Progresyvūs projektai ” 
 PDV R.Čerlinskas 
 tel. 8-626 09170 faks. 8 46 256568 
robertas@pprojektai.lt 
 

  INŽINERINIAI TINKLAI   

V-1. 17.02. 87-TP-LVN 

 
LAUKO VANDENTIEKIO IR 
NUOTEKŲ TINKLAI (LVN) 
Bendrieji duomenys (BD) 
Aiškinamasis raštas(AR) 
Techninės specifikacijos(TS) 
Brėžiniai(B) 

 
UAB „Progresyvūs projektai ” 

  PDV  D.Maliukienė 
 
Kvalifikacijos atestato Nr.2191 
Išduotas 2013-02-15 

PDV D.Maliukienė  
mob.: 8-682-63693 
dainora@pprojektai.lt 
dmaliuk@takas.lt 
 

V-2. 17.02. 87-TP-VN 

 
VIDAUS VANDENTIEKIO IR 
NUOTEKŲ TINKLAI (VN) 
Bendrieji duomenys (BD) 
Aiškinamasis raštas(AR) 
Techninės specifikacijos(TS) 
Brėžiniai(B) 

 
UAB „Progresyvūs projektai ” 

  PDV  D.Maliukienė 
 
Kvalifikacijos atestato Nr.2191 
Išduotas 2013-02-15 

PDV D.Maliukienė  
mob.: 8-682-63693 
dainora@pprojektai.lt 
dmaliuk@takas.lt 
 

VI-1. 17.02. 87-TP-ŠT 

LAUKO ŠILUMOS TINKLAI (LŠT)  
Aiškinamasis raštas (LŠT.AR) 
Techninės specifikacijos (LŠT.TS) 
Medžiagų kiekių žiniaraštis (LŠT.Ž) 
Brėžiniai (LŠT.B) 

PDV A.Lekstutis 
Individualios veiklos pažymėjimo 
Nr. 874567 
Kvalifikacijos atestato Nr. 34791 
Išduotas 2015-07-09 

A.Lekstučio indviduali veikla 
A.Lekstutis 
Tel. 8 613 07216 
algirdas@slenergija.lt 

VI-2. 17.02. 87-TP-ŠP 

ŠILUMOS TIEKIMAS IR GAMYBA 
(ŠT)  
Aiškinamasis raštas (ŠP.AR) 
Techninės specifikacijos (ŠP.TS) 
Medžiagų kiekių žiniaraštis (ŠP.Ž) 
Brėžiniai (ŠP.B) 

PDV A.Lekstutis 
Individualios veiklos pažymėjimo 
Nr. 874567 
Kvalifikacijos atestato Nr. 34791 
Išduotas 2015-07-09 

A.Lekstučio indviduali veikla 
A.Lekstutis 
Tel. 8 613 07216 
algirdas@slenergija.lt 

VI-3. 17.02. 87-TP-ŠV 

 
ŠILDYMAS,VĖDINIMAS (ŠV)  
Aiškinamasis raštas (ŠV.AR) 
Techninės specifikacijos(ŠV.TS) 
Medžiagų kiekių žiniaraštis(ŠV.Ž) 
Brėžiniai(ŠVOK.B) 

PDV A.Lekstutis 
Individualios veiklos pažymėjimo 
Nr. 874567 
Kvalifikacijos atestato Nr. 34791 
Išduotas 2015-07-09 

A.Lekstučio indviduali veikla 
A.Lekstutis 
Tel. 8 613 07216 
algirdas@slenergija.lt 

VII-1. 17.02. 87-TP-E 

 
ELEKTROTECHNINĖ (E) 
Aiškinamasis raštas (E2.AR) 
Techninės specifikacijos(E.TS) 
Medžiagų kiekių žiniaraštis(E.Ž) 
Brėžiniai(E.B) 

 
T. Martinaičio  individuali veikla 
pažymos Nr. 299971 
PDV T. Martinaitis  
 
Kvalifikacijos atestato Nr. 26442 
Išdavimo data 2014-12-10 

 
T. Martinaičio  individuali veikla 
 T. Martinaitis  
 mob. 8-676 33456 
 martinaitis.tomas@gmail.com 
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VIII-1. 17.02. 87-TP-LER 

 
LAUKO ELEKTRONINIAI RYŠIAI 
(LER) 
Aiškinamasis raštas (LER.AR) 
Techninės specifikacijos (LER.TS) 
Medžiagų kiekių žiniaraštis (LER.Ž) 
Brėžiniai (LER.B) 

 
T. Martinaičio  individuali veikla 
pažymos Nr. 299971 
PDV T. Martinaitis  
 
Kvalifikacijos atestato Nr. 26442 
Išdavimo data 2014-12-10 

 
T. Martinaičio  individuali veikla 
 T. Martinaitis  
 mob. 8-676 33456 
 martinaitis.tomas@gmail.com 
 

VIII-2. 17.02. 87-TP-ER 

 
VIDAUS ELEKTRONINIAI RYŠIAI 
(ER) 
Aiškinamasis raštas (ER.AR) 
Techninės specifikacijos (ER.TS) 
Medžiagų kiekių žiniaraštis (ER.Ž) 
Brėžiniai (ER.B) 

 
T. Martinaičio  individuali veikla 
pažymos Nr. 299971 
PDV T. Martinaitis  
 
Kvalifikacijos atestato Nr. 26442 
Išdavimo data 2014-12-10 

 
T. Martinaičio  individuali veikla 
 T. Martinaitis  
 mob. 8-676 33456 
 martinaitis.tomas@gmail.com 
 

IX. 17.02. 87-TP-PS 

 
PRIEŠGAISRINĖ SIGNALIZACIJA 
(PS) 
Aiškinamasis raštas (PS.AR) 
Techninės specifikacijos(PS.TS) 
Medžiagų kiekių žiniaraštis(PS.Ž) 
Brėžiniai(PS.B) 

 
T. Martinaičio  individuali veikla 
pažymos Nr. 299971 
PDV T. Martinaitis  
 
Kvalifikacijos atestato Nr. 26442 
Išdavimo data 2014-12-10 

 
T. Martinaičio  individuali veikla 
 T. Martinaitis  
 mob. 8-676 33456 
 martinaitis.tomas@gmail.com 
 

X. 17.02. 87-TP-PVA 

 
PROCESŲ VALDYMAS IR 
AUTOMATIZACIJA (PVA) 
Aiškinamasis raštas (PVA.AR) 
Techninės specifikacijos (PVA.TS) 
Medžiagų kiekių žiniaraštis (PVA.Ž) 
Brėžiniai (PVA.B) 

 
T. Martinaičio  individuali veikla 
pažymos Nr. 299971 
PDV T. Martinaitis  
 
Kvalifikacijos atestato Nr. 26442 
Išdavimo data 2014-12-10 

 
T. Martinaičio  individuali veikla 
 T. Martinaitis  
 mob. 8-676 33456 
 martinaitis.tomas@gmail.com 
 

XI. 17.02. 87-TP-VS 

 
VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMA (VS) 
Aiškinamasis raštas (VS.AR) 
Techninės specifikacijos (VS.TS) 
Medžiagų kiekių žiniaraštis (VS.Ž) 
Brėžiniai (VS.B) 

 
T. Martinaičio  individuali veikla 
pažymos Nr. 299971 
PDV T. Martinaitis  
 
Kvalifikacijos atestato Nr. 26442 
Išdavimo data 2014-12-10 

 
T. Martinaičio  individuali veikla 
 T. Martinaitis  
 mob. 8-676 33456 
 martinaitis.tomas@gmail.com 
 

XII. 17.02. 87-TP-GS 

 
GAISRINĖ SAUGA (GS) 
Aiškinamasis raštas (GS.AR) 
Techninės specifikacijos (GS.TS) 
Brėžiniai (GS.B 

 
UAB „Gaisrinės saugos centras“ 
PDV D. Viskačka 
 
 Kvalifikacijos atestato Nr. 26383 
 Išdavimo data 2010-09-30 

 
UAB „Gaisrinės saugos centras“ 
PDV Dainius Viskačka 

mob. 8-656-67285 
dv@gscentras.lt 

XIII. 17.02. 87-TP-SO 

 
PASIRENGIMAS STATYBAI IR 
STATYBOS DARBŲ 
ORGANIZAVIMAS 
Aiškinamasis raštas (SO.AR) 
Brėžiniai (SO.B) 

 
J. Rakevičienės  individuali 
veikla 
PDV J.Rakevičienė  
 
Kvalifikacijos atestato Nr. 3005 
Išdavimo data 2012-11-30 

 
 J. Rakevičienės  individuali veikla 
 J. Rakevičienė  
 mob. 8-680 47042 
 julija@sogo.ltt 
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PIEVŲ TAKO G. 36A, PROJEKTAS 
 

0 2020.10 Statybą leidžiančiam dokumentui (konkursui)  

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTYS  
 

 
 

KVAL. 
DOK. NR. 

 P    R    O    G    R    E    S    Y    V    Ū    S     P   R   O   J   E   K   T   A   I STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO 
REKONSTRAVIMO Į DAUGIABUTĮ GYVENAMĄJĮ 
NAMĄ KLAIPĖDOS M., PIEVŲ TAKO G. 36A, 
PROJEKTAS) 

 

www.pprojektai.lt 
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Tel. 8-46 216071, info@pprojektai.lt 

 PAREIGOS VARDAS, PAVARDĖ PARAŠAS STATINIO NR. IR PAVADINIMAS 

1. DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS A947 PV D.ZUBAVIČIENĖ  

    DOKUMENTO PAVADINIMAS 
SKLYPO PLANAS. TURINYS 

LAIDA 

    0 
KALBOS 
TRUMP. 

LT 

STATYTOJAS 

UAB „SAULĖGAUDA“ 
DOKUMENTO ŽYMUO 

17.02.87-TP-SP-T 
LAPAS LAPŲ 

1 1 
 

II. SKLYPO PLANAS 
PROJEKTO DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

 
Eil. 
Nr. Pavadinimas Lapų 

skaičius 
Lapo 
Nr. 

1.  TP sudėties dalių žiniaraštis 2 1-2 
2.  Projekto dalies dokumentų sudėties žiniaraštis 1  3 
3.  Aiškinamasis raštas 17 4-20 
4.  Techninės specifikacijos 22 21-42 
5.  Medžiagų kiekių žiniaraščiai: už sklypo ribų ir sklype 3 43-45 

 Brėžiniai Numeris Lapų 
skaičius 

Lapo 
Nr. 

6.  Situacijos schema 17.02.87 -TP-SP-1000a 1 46 
7.  Sklypo demontavimo darbų planas M 1:500 17.02.87 -TP-SP-1000 1 47 
8.  Sklypo planas M 1:500 17.02.87 -TP-SP-1001 1 48 
9.  Sklypo aukščių planas M 1:500 17.02.87 -TP-SP-1101 1 49 
10.  Sklypo dangų planas M 1:250 17.02.87 -TP-SP-1201 1 50 
11.  Dangų įrengimo detalės M 1:20 17.02.87 -TP-SP-1202 1 51 
12.  Aplinkinio užstatymo insoliacijos schema M 

1:500 
17.02.87 -TP-SP-1501 1 52 

13.  Insoliacijos schemos taškuose „A“ ir „B" 17.02.87 -TP-SP-1502 1 53 
14.  Suvestinis inžinierinių tinklų planas M 1:500 17.02.87 -TP-SP-1601 1 54 
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

0 2020.10 Statybą leidžiančiam dokumentui (konkursui)  

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTYS  
 

 
 

KVAL. 
DOK. NR. 

 P    R    O    G    R    E    S    Y    V    Ū    S     P   R   O   J   E   K   T   A   I STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 
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PROJEKTAS) 

 

www.pprojektai.lt 
J. Zauerveino 5-7, LT-92122, Klaipėda 

Tel. 8-46 216071, info@pprojektai.lt 

 PAREIGOS VARDAS, PAVARDĖ PARAŠAS STATINIO NR. IR PAVADINIMAS 

1. DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS A947 PV D.ZUBAVIČIENĖ  

    DOKUMENTO PAVADINIMAS 
SKLYPO PLANAS. AIŠKINAMASIS 
RAŠTAS 

LAIDA 

    0 
KALBOS 
TRUMP. 

LT 

STATYTOJAS 
UAB „SAULĖGAUDA“ DOKUMENTO ŽYMUO 

17.02.87-TP-SP-AR 
LAPAS LAPŲ 

1 17 
 

II. SKLYPO PLANAS 
AIŠKINAMASIS RAŠTAS  

 

 

1 pav. Situacijos schema 
 

2.1. Trumpas statybos sklypo apibūdinimas. Žemės sklypo savininkas – LIETUVOS RESPUBLIKA, 
valdytojas – UAB „Saulėgauda“. Sklypo bendras plotas 1276 m². Žemės sklypo unikalus Nr. 2101-0003-0402, 
kadastro numeris 2101/0003:402 Klaipėdos m. k.v. 
Sklypo paskirtis – kita; naudojimo būdas - gyvenamosios teritorijos.  
Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus.  
Sklypas adresu Pievų Tako g. 36a yra netaisyklingo daugiakampio (127.87 x 25 x 30 x 28.49 x 12.08 x 96.50 m) 
formos.  Iš šiaurės, vakarų ir pietų pusių sklypas ribojasi su laisva valstybine žeme, rytuose yra sklypai adresu 
H. Manto g 33 (kad. Nr. 2101/0003:485) ir H. Manto g. 37 (kad. Nr. 2101/0003:659). 
Sklypas dislokuojasi centrinėje Klaipėdos miesto dalyje, netoli Lietuvininkų aikštės.  
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 

  
DOKUMENTO ŽYMUO 

17.02.87-TP-SP-AR 
LAPAS LAPŲ LAIDA 

2 17 0 
 

Projektuojamame sklype yra įregistruoti 2 pastatai: administracinės paskirties pastatas (unik. Nr. 2194-0003-
8021) ir garažas (unik. Nr. 2194-0003-8010). Administracinės paskirties pastatas, rengiamu projektu, yra 
rekonstruojamas. 
Specialios žemės ir miško naudojimo sąlygos:  

- XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos; 
- XLVIII. Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos – 0.0184 ha; 
- IX. Dujotiekių apsaugos zonos – 0.041 ha; 
- XIX. Nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorija ir apsaugos zonos – 0.1276 ha. 

Sklype įregistruoti servitutai: 
- Kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėms (tarnaujantis); 
- Servitutas – teisė aptarnauti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis); 
- Servitutas – teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis). 

Sklypo skaitmeninę topografinę nuotrauką 2019-08 atliko UAB „Geosmart“ ir pateikė popierine bei 
skaitmenine formomis. Topografijos suderinimo numeris TOPD sistemoje: 21:19:2121. Sklypo topografinė 
nuotrauka atlikta LAS07 aukščių sistemoje, koordinačių sistema – valstybinė LKS-94 , horizontalių laiptas - 0.5 
m. 
 
2.2. Klimatinės sąlygos. Pagal RSN 156-94 “Statybinė klimatologija” duomenis Klaipėdos mieste yra 
sekančios klimatinės sąlygos: 
vidutinė metinė oro temperatūra                                        +(6,3÷8,4) 0C; 
šalčiausio penkiadienio oro temperatūra                              -(22÷24) 0C; 
santykinis metinis oro drėgnumas                                                    80%; 
vidutinis metinis kritulių kiekis                                            700÷770mm; 
maksimalus paros kritulių kiekis (absoliutus maksimumas)       73,4 mm. 
Vyraujančios stipriausių vėjų kryptys: sausio mėn. – iš PR, P, PV, V; liepos mėn. – iš P, PV, V, ŠV; 
vidutinis metinis vėjo greitis                                                             4 m/s; 
skaičiuojamasis vėjo greitis prie žemės paviršiaus (H=10 m), galimas vieną kartą per 50 metų 22 m/s; 
Pagal STR. 2.05.04:2003 Klaipėdos miestas priskiriamas III-jam vėjo apkrovos rajonui su pagrindine atskaitine 
vėjo greičio reikšme  32 m/s. 

 
Vėjo greičio pagrindinės atskaitinės reikšmės vref,0 

 
    
 
 
 
 
 
 
          Žymenys: 
          I, II, III – vėjo apkrovos rajonai.  
 
 

 
Pagal STR. 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos” Klaipėdos miestas priskiriamas I–jam sniego apkrovos rajonui 
su sniego antžeminės apkrovos charakteristine reikšme 1,2 kN/m2 (120 kg/m2). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vėjo greičio rajonas vref,0 m/s 
I 24 
II 28 
III 32 
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 

  
DOKUMENTO ŽYMUO 

17.02.87-TP-SP-AR 
LAPAS LAPŲ LAIDA 

3 17 0 
 

 
Sniego antžeminės apkrovos sk charakteristinės reikšmės  

 
 
 
 
 
 
 
           Žymenys: 
           I, II, - sniego apkrovos rajonai. 
 
 
 

2.3. Gretimos teritorijos užstatymas. Sklypas dislokuojasi centrinėje Klaipėdos miesto dalyje, netoli 
Lietuvininkų aikštės, kvartalo viduje. Gretimame užstatyme vyrauja daugiabučiai gyvenamieji namai, greta 
esančiame sklype adresu H.Manto g. 37 ties sklypo riba yra administracinės paskirties pastatas bei ūkinis 
pastatas. 

2.4. Kultūros paveldas: Projektuojamas pastatas patenka į Klaipėdos miesto istorinę dalį, vad. 
Naujamiesčiu (unikalus objekto kodas Kultūros vertybių registre 220125). Vykdant projektavimo ir statybos 
darbus vadovautis LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu, LR Statybos įstatymu, kitais 
galiojančiais teisiniais aktais. 
2014-05-20 Kultūros paveldo departamento pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktu 
Nr. KPD-RM-2115 (Klaipėdos miesto istorinės dalies vertingųjų savybių santrauką žr. priede Nr. 3.2) buvo 
patikslintos Klaipėdos miesto istorinės dalies, t.y. vietovės, vertingosios savybės, nustatytas vertingųjų savybių 
pobūdis: Archeologinis (lemiantis reikšmingumą), Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą, unikalus), 
Urbanistinis (lemiantis reikšmingumą, unikalus), Želdynų (lemiantis reikšmingumą, tipiškas), Istorinis 
(lemiantis reikšmingumą, unikalus), Kraštovaizdžio ir objekto reikšmingumo lygmuo: nacionalinis. Sklype 
esantis administracinis pastatas nėra kultūros vertybė. 
Vadovaujantis Kultūros vertybių registro  duomenimis, kurie yra viešai prieinami adresu http://kvr.kpd.lt, 
teritorijos vertingosios savybės: 2.2.1 tūrinės erdvinės struktūros sandara – formuojama teritorijoje vyraujančio 
XIX-XX a. I p. perimetrinio užstatymo gyvenamaisiais ir visuomeniniais pastatais daugialypė tūrinė – erdvinė 
struktūra su istorinių priemiesčių urbanistiniais ypatumais <...>;  2.2.2. užstatymo tipai – perimetrinis-reguliarus 
<...>  
Vadovaujantis patvirtinto detaliojo plano sprendiniais, sklype projektuojamas daugiabutis gyvenamasis namas, 
kurio statybos vieta atitinka patvirtinu detaliuoju planu nustatytą statybos liniją.  Pagal 2002-07-26 Klaipėdos 
miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 419 patvirtinto detaliojo plano sprendinius: <...> planuojamu 
užstatymu siekiama suformuoti kvartalo vidaus erdvę, kuri pagal pastatų aukščių santykį su erdvės pločiu yra 
per plati kvartalo vidinei erdvei. Siūlomas užstatymas organizuotų apie save kitus – esamus pastatus ir 
užpildytų esamą tuštumą. Be to siūlomo aukštingumo (9-12 a) pastatas būtų matomas ir iš Lietuvininkų aikštės 
ir taptų jos vakarine dominante ir užbaigimu<...>(citata iš patvirtinto detaliojo plano aiškinamojo rašto).  
Projektas parengtas vadovaujantis patvirtinto detaliojo plano sprendiniais. Detalusis planas, prieš jį patvirtinant 
ir suteikiant jam norminio pobūdžio teisės akto statusą, buvo suderintas su visomis tuo metu derinančiomis 
institucijomis, įskaitant, bet neapsiribojant, Kultūros vertybių apsaugos departamentu ir Klaipėdos 
savivaldybės paminklotvarkos skyriumi. Dar daugiau, Detaliojo plano projekto sprendiniai buvo apsvarstyti 
su visuomene, taip pat apsvarstyti Lietuvos Architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacijos Miesto 
užstatymo tarybos posėdyje. Miesto užstatymo tarybos posėdžio metu Detaliojo plano projektui buvo pritarta: 
„Pritarti detaliojo plano sprendiniams. Siūloma neriboti užstatymo aukštingumo, auto parkavimo vietas spręsti 
pagal veikiančius normatyvus <...>“ 
Projektuojamas daugiabutis gyvenamasis namas nėra greta pagrindinių Pievų Tako ir H. Manto ar J. Janonio 
gatvių ir neformuojama jų išklotinės: pastatas yra atokiau nuo pagrindinių gatvių - kvartalo viduryje.  
Vadovaujantis patvirtintų detaliųjų planų sprendiniais, sklype projektuojamas daugiabutis gyvenamasis namas, 
kurio statybos vieta atitinka patvirtinu detaliuoju planu nustatytą statybos liniją. Sklypas yra kvartalo viduje, 
todėl pastato statyba nepažeidžia esamos kvartalo perimetrinio užstatymo struktūros. 

Sniego apkrovos 
rajonas 

sk, kN/m2 

I 1,2 
II 1,6 
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2.5. Archeologiniai tyrimai: 2006 m spalio – lapkričio mėn. buvo vykdomi archeologiniai žvalgomieji 
tyrinėjimai Klaipėdos mieste, sklype Pievų Tako g. Nr. 36A. Leidimas tyrimams Nr. 226 buvo išduotas 2006-
10-20. Tyrimų autorė –  . Archeologinių žvalgomųjų tyrimų metu buvo iškasti šeši šurfai, kurių 
bendras plotas 24 m².  
Ištirtuose šurfuose vyrauja permaišyti su statybinėmis griuvenomis sluoksniai, kurie likę po blaivyklos pastato 
statybų ir griovimo. Kai kuruose šurfuose sluoksniai suardyti tiesiant įvairias komunikacijas. Šurfuose Nr. 4, 5 
užfiksuoti istoriniuose šaltiniuose minimų smėlio pustymų pėdsakai. Deja, bet Svijanės (Žvejonės) upelio bei 
šanco, kaip rodo kartografinė medžiaga, aptikti nepavyko. Tyrinėjimų metu nebuvo rasta jokių mokslinę vertę 
turinčių radinių. Visuose šurfuose įžemis fiksuotas 0,5-0,9 m gylyje nuo žemės paviršiaus.  
Archeologinių žvalgomųjų tyrinėjimų metu vertingų kultūrinių sluoksnių neaptikta. Tai patvirtina, kad ši 
teritorija apgyvendinta pakankamai vėlai, tik XIX a. pabaigoje. Taigi, tolimesni archeologiniai tyrinėjimai 
sklype yra netikslingi.  

2.6. Teritorijų planavimo dokumentai.  
Projektuojamoje teritorijoje galioja 2 patvirtinti detalieji planai: 2002-05-02 Klaipėdos miesto savivaldybės 
tarybos valdybos sprendimu Nr. 245 patvirtintas Teritorijos tarp Herkaus Manto, S. Daukanto, I. Kanto ir J. 
Janonio gatvių specialiajame plane suformuotų naujų sklypų detalusis planas ir 2002-07-26 Klaipėdos miesto 
savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 419 patvirtintas Žemės sklypo Pievų Tako g. 36a, Klaipėdoje detalusis 
planas. 
2002-05-02 sprendimu Nr. 245 patvirtintame kvartalo detaliajame plane palei vakarinę projektuojamo sklypo 
ribą numatomas pravažiavimas (paž. detaliajame plane D2-3), kuris baigiasi akligatviu ties Pievų Tako g. 26 ir 28 
sklypais.  
Pievų Tako g. 36a sklypo detaliuoju planu (patvirtintas 2002-07-26 sprendimu Nr. 419) buvo nustatyti 
teritorijos tvarkymo pagrindiniai reikalavimai: užstatymo tankumas – 0.9, užstatymo intensyvumas – 4.90, 
statinių aukštis – 9-12 aukštų. Teritorijoje planuojama daugiaaukščio gyvenamojo namo statyba. 
Pagal 2002-07-26 Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 419 patvirtinto detaliojo plano 
sprendinius: <...> planuojamu užstatymu siekiama suformuoti kvartalo vidaus erdvę, kuri pagal pastatų aukščių 
sanntykį su erdvės pločiu yra per plati kvartalo vidinei erdvei. Siūlomas užstatymas organizuotų apie save kitus 
– esamus pastatus ir užpildytų esamą tuštumą. Be to siūlomo aukštingumo (9-12 a) pastatas būtų matomas ir iš 
Lietuvininkų aikštės ir taptų jos vakarine dominante ir užbaigimu<...>(citata iš patvirtinto detaliojo plano 
aiškinamojo rašto).  
 Techninis projektas parengtas vadovaujantis patvirtinto detaliojo plano sprendiniais – tame tarpe sklypo 
užstatymo tankumo, pastato aukštingumo rodikliais. Detaliojo plano sprendiniuose buvo nustatyta ir statinio 
užstatymo linija, kuri rengiamu techniniu projektu yra išlaikoma. 
Sklypo detaliojo plano pastaboje Nr. 6 numatyti sprendiniai jau yra įgyvendinti: takas iki H.Manto gatvės jau 
yra įrengtas, asfalto danga pravažiavimuose nuo Pievų Tako iki J. Janonio gatvių šiaurinės sklypo ribos yra 
suremontuota ir atnaujinta. Ties vakarine sklypo riba yra įrengimas asfalto dangos privažiavimas, palei pietinę 
sklypo ribą rengiamas privažiavimas gaisrinėms mašinoms. 
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Pav. 2 „Projektuojamos teritorijos ir sutartinių žymėjimų ištrauka iš 2002-07-26 Klaipėdos miesto savivaldybės 
tarybos sprendimu Nr. 419 patvirtintu Žemės sklypo Pievų Tako g. 36a, Klaipėdoje detaliojo plano).  

  

 

  
Pav. 3. Detaliojo plano rengėjo parengtos vizualizacijos, informacijos šaltinis 

http://www.partneriai.com/index.php?lang=lt&page=29/31/22# 
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Pav. 4 Ištrauka iš 2007-06-28 Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-201 patvirtinto Klaipėdos 
miesto aukštybinių pastatų išdėstymo schemos – specialiojo plano. 

 

Vadovaujantis patvirtinto specialiojo plano sprendiniais, projektuojamame žemės sklype numatyta aukštybinio 
pastato statyba – nustatytas galimas projektuojamo pastato aukštis 33 metrai. 
Detaliojo plano rengimo metu buvo atlikta esamos padėties analizė, kurioje buvo nurodytos gretimybėse 
esančios dominantės ir vizualiniai ryšiai: 

PROJEKTUOJAMAS SKLYPAS 
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4 pav. Detaliojo plano rengėjo parengta esamos padėties analizė 

 
2.7. Projekto sprendinių atitiktis teritorijų planavimo dokumentams.  
 2002-07-26 Klaipėdos miesto 

savivaldybės tarybos sprendimu 
Nr. 419 patvirtinto Žemės sklypo 

Pievų Tako g. 36a, Klaipėdoje 
detaliojo plano sprendiniais 

nustatyti parametrai - rodikliai 

Projektuojami rodikliai 

Užstatymo tankumas 0,9 (90%) 61.10% 
Užstatymo intensyvumas 4,90 (490%) 350.54 % 
Pastato aukštų skaičius 9-12 9 
 
2.8. Inžineriniai geodeziniai tyrimai. 2019-08 atliko UAB „Geosmart“ ir pateikė popierine bei skaitmenine 
formomis. Topografijos suderinimo numeris TOPD sistemoje: 21:19:2121. Sklypo sprendiniai atlikti ant 
skaitmeninio topografinio (dwg formatu) pagrindo. 
Topografinės nuotraukos charakteristikos: LKS-94  koordinačių sistema, LAS-07 aukščių sistema, horizontalių 
laiptas -0.5m. Sklypo absoliutiniai aukščiai svyruoja apie 0.54 m. (absol. alt. 7.03 ÷ 7.67). 
 
2.9. Inžineriniai geologiniai tyrimai. 2017-07 UAB „Geoconsulting“ atliko Klaipėdoje, Pievų Tako g. 36A  
projektuojamo daugiaaukščio gyvenamo namo sklypo projektinius inžinerinius geologinius tyrimus. 
Geomorfologiniu požiūriu tyrinėta teritorija priklauso Baltijos jūros duburio geomorfologinėje srityje esančiam 
Kuršių marių duburio rajono Drevernos jūrinės lygumos mikrorajonu. Reljefo absoliutiniai aukščiai tyrimų 
vietose siekia 7,3 – 7,6m. Iš šiuolaikinių fizinių ir geologinių procesų, kurie galėtų turėti neigiamos įtakos 
įrengiant ir eksploatuojant statinius reikia paminėti fliuvioglacialiniuose smėliuose galimai pasireiškiančius 
sufozijos (smulkių dalelių išplovimo) procesus, kurių pasekoje, galimai susidarė labai puraus ir puraus smėlio 
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sluoksniai (IGS 16 ir IGS 17). Smėlių išporėjimą galėjo sukelti šalia esančių pastatų statybos metu naudotos 
sausinimo/drenavimo sistemos arba gretimose teritorijose neteisingai įrengtas ir naudojamas vandens gręžinys. 
Pagal karsto sufozijos pavojingumą, teritorija priskiriama nepavojingai. Sklypo geologinę sandarą iki 15,6m 
gylio sudaro: technogeniniai dariniai (tIV), Holoceno Litorinos jūros nuosėdos (mIVL), Holoceno pelkių (balų) 
nuogulos (bIV), viršutinio Pleistoceno Baltijos posvitės limnoglacialinės nuosėdos (lgIIIbl), viršutinio 
Pleistoceno Baltijos posvitės glacialinės nuogulos (gIIIbl), viršutinio Pleistoceno Grūdos posvitės 
fliuvioglacialinės nuosėdos (fIIIgr), viršutinio Pleistoceno Grūdos posvitės limnoglacialinės nuosėdos (lgIIIgr) 
ir viršutinio Pleistoceno Grūdos posvitės glacialinės nuogulos (gIIIgr). Sklypo ribose tyrimų metu gruntinis 
vandeningas horizontas slūgsojo 1,4 – 1,7m gylyje nuo žemės paviršiaus (5,9m abs. a.m). Gruntinio vandens 
lygis gali kisti iki 0,5 - 1,0m nuo išmatuoto lygio lauko darbų metu, kadangi sausuoju metų laikotarpiu jo lygis 
gali ženkliai nukristi, o drėgnuoju gali siekti žemės paviršių. Spūdinio vandeningojo sluoksnio nėra. Požeminio 
vandens iškrovos tyrimų sklype nėra. Sklypo geologiniame modelyje išskirti 25 inžineriniai geologiniai 
sluoksniai (IGS), kurių slūgsojimo sąlygos parodytos gręžinių litologiniuose stulpeliuose (3 grafinis priedas) ir 
inžineriniuose geologiniuose pjūviuose (4 grafinis priedas). Tyrimų sklype išskirti IG sluoksnis Nr.1, 2, 5, 6, 8, 
14, 16 ir 17 yra netinkami projektuojamo pastato pamatų įrengimui. Polinius pamatus rekemonduojame remti į 
IGS Nr. 19, 20, 21, 23, 24 ir 25. Dulkingi vandeningi gruntai yra labai jautrūs dinaminėms apkrovoms. Paveikus 
juos dinamine apkrova (vibracija), jie praras savo stiprumines savybes (praskys). Statybos sklypo geodinaminės 
sąlygos yra paprastos, geomorfologinės – vidutinio sudėtingumo, o geologinės ir hidrogeologinės – sudėtingos. 
Statybos metu pastebėjus, kad pateiktas geologinis modelis neatitinka faktinės situacijos, būtina apie tai 
informuoti rangovą. 
 
2.10. Informacija apie numatomų statybos darbų poveikį aplinkai, gyventojams, kaimyninėms 
teritorijos. Statybos metu kaimyniniuose sklypuose esančių pastatų naudotojams priėjimai ir privažiavimai 
nebus apriboti. Statybos darbai bus vykdomi dienos metu, darbo valandomis. Jei projektuojant liečiami 
kaimyninių sklypų inžineriniai tinklai, visi projektiniai sprendimai turi būti derinami su sklypų savininkais. 
Atliekant statybos darbus kenksmingos medžiagos nepateks į aplinką. Statybos darbų metu keliamas triukšmas 
neviršys nustatytų triukšmo ribinių dydžių. Susidaręs statybinis laužas statybvietėje ir jos gretimybėse 
nesandėliuojamas, išvežamas pagal darbų Rangovo sudarytą sutartį dėl statybinio laužo priėmimo į sąvartyną. 
Ūkio subjektai vykdydami statybos darbus prižiūrės statybos aikštelę, kelius ir greta statomo pastato esančias 
gatves ir šaligatvius, statybos vietoje įrengs laikiną ratų plovimo ar valymo įrenginį (pagal poreikį). 
 
2.11. Statybos sklypo paruošimo statybai sprendiniai (pastatų demontavimas, inžinerinių tinklų 
naikinimas, medžių kirtimas, dirvožemio nukasimas). Statybos aikštelei aptverti bus pastatyta laikina 1.8 m 
aukščio skydinė OSB plokščių tvora nuomos teise valdomoje sklypo dalyje. Vykdant statybos darbus bus 
naudojama tik sklypo teritorija. Prieš pradedant pagrindinius statybos darbus, ruošiant statybos aikštelę, bus 
nuimtas augalinis sluoksnis (apie 20-50 cm), kaip aprašyta sklypo dalies techninėse specifikacijose.  
Sklype nėra valstybei priklausančių vandens telkinių.  
Projektuojamame sklype nėra valstybei priklausančių melioracijos įrenginių.  
Ūkio subjektai vykdydami statybos darbus turi prižiūrėti statybos aikštelę. Statybos vietoje bus įrengtas laikinas 
ratų plovimo įrenginys, o esant sausiems ir vėjuotiems orams, aikštelė bus drėkinama, laistoma, o gatvė valoma 
vakuuminiu būdu. 
 
2.12. Projektinių sprendinių motyvai: 
2.11.1. Projektuojamų pastatų pastatymo sklype pagrindimas. 
Pastato statybos vieta parinkta vadovaujantis 2002-07-26 Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 
419 patvirtinto Žemės sklypo Pievų Tako g. 36a, Klaipėdoje detaliojo plano sprendiniais, pasaulio šalių 
orientaciją, insoliaciją, gretimybes bei užsakovo pageidavimus.  
Projektuojant pastatus išlaikyti šie atstumai nuo labiausiai išsikišusių pastatų laikančių konstrukcijų iki sklypo 
ribos: vakarinėje pusėje 0.00 m, rytinėje sklypo pusėje 3.53 m, šiaurinėje sklypo pusėje 0.55 m, pietinėje pusėje 
2.63 m.  
 
2.11.2. Statinių altitudės pagrindimas. Atsižvelgiant į esamą (absol. alt. 7.03÷7.67) ir projektuojamą 
teritorijos žemės paviršių, gretimybes, nustatoma pastato nulio absoliutinė altitudė – 9.25 m. Atitinkamai 
nuogrįstė projektuojama 7.60-7.80 m aukštyje pagal sklypo vertikalinį planą.  
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Pastatų inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų altitudžių parinkimas. Inžinerinių tinklų altitudžių 
parinkimas nustatomas pateikiamas inžinerinėse projekto dalyse. 
 
2.11.3. Vertikalaus planavimo sprendinių pagrindimas. Atsižvelgiant į esamus gretimos asfalto dangos 
aukščius bei sklype vyraujančius aukščius bei siekiant užtikrinti sklandų teritorijos pririšamą prie gretimos 
teritorijos, sklypo paviršius formuojamas projektuojant dangų lygį 7.60-7.80 m altitidžių ribose.  
Žemės paviršius planiruojamas taip, kad paviršinis vanduo nepatektų į pastatą. Nuo pastato stogo lietaus vanduo 
nuvedamas į lietaus kanalizacijos tinklus, išsamiau žr. V-1. „Lauko vandentiekio ir nuotekų tinklų“ dalį. 
Aplink pastatą numatoma betoninių trinkelių ir HPE korio nuogrįstės danga ir betoninių trinkelių takai su 
paviršinio vandens nuvedimu nuo jų, žr. Sklypo aukščių plane 17.02.87-TP-SP-1101. 
 
2.11.4. Teritorijos apželdinimas, aplinkotvarka. Atliekant žemės kasimo darbus statybos metu, išsaugomas 
derlingas dirvožemio sluoksnis. Tam tikslui statybos metu jis privalo būti sandėliuojamas numatytoje 
statybvietės vietoje. 
Pastačius pastatą ir įrengus inžinerines komunikacijas, sklypo aplinką statybos zonoje numatoma sutvarkyti: 
įrengti automobilių stovėjimo aikštelę (5 automobiliams – likusių automobilių parkavimas numatomas pastate 
integruotame garaže), pėsčiųjų taką, apželdinti veja, įrengti HDPE žolės korio dangą, pritaikyta gaisrinių mašinų 
pravažiavimui pasodinti augalų pagal galiojančius teisės aktus, STR 2.02.01-2004 „Gyvenamieji pastatai“ bei 
nepažeidžiant trečiųjų asmenų interesų. Automobilių stovėjimo aikštelė, dviračių-pėsčiųjų bei pėsčiųjų takai 
projektuojami iš betoninių trinkelių dangos. Sklype numatoma įrengti vaikų žaidimo ir sporto aikštelių bei 
ramaus poilsio zoną.  
Sporto įrenginių aikštelė numatyta pietinėje sklypo dalyje palei rampos sieną. Šiauriau jos, ties rampos 
susikirtimu su pastato siena numatoma zona ramiam poilsiui. Pačiame pietrytiniame sklypo kampe numatoma 
vaikų žaidimo aikštelė. 
Vaikų žaidimų aikštelė. Sutinkamai STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ p. 242. Vaikų žaidimo aikštelės 
plotas turi būti ne mažesnis kaip 1 x b, m² (kur b – butų skaičius). Minimalus leistinas projektuojamos žaidimo 
aikštelės plotas ne mažesnis kaip 50 m². Pastate projektuojamų butų skaičius – 54, projektuojamos vaikų 
žaidimo aikštelės plotas ~ 57 m². 
Vadovaujantis STR 2.02.01;2004Vaikų žaidimų aikštelių insoliacijos laikas lygiadieniais (03. 22 ir 09. 22) 
miestų centrinėje dalyje turi būti ne trumpesnis kaip 2,5 valandos. 
Vaikų žaidimų aikštelė įrengiama vadovaujantis HN 131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji 
sveikatos saugos reikalavimai“. Žaidimų aikštelė įrengiama ne arčiau kaip 10 m nuo buitinių atliekų ir antrinių 
žaliavų surinkimo konteinerių aikštelių, gatvių, automobilių stovėjimo aikštelių, elektros tinklo įrenginių ir ne 
arčiau kaip 15 m atstumu nuo automobilių saugyklų ištraukiamosios vėdinimo sistemos angų. Žaidimų aikštelė, 
kurios ribos nutolusios nuo gatvės važiuojamosios dalies mažiau nei 20 m, turi būti aptverta tvora ar gyvatvore. 
Žaidimų aikštelės, projektuojamos daugiabučių namų sklype, plotas atitinka teisės akto STR 2.02.01:2004 
„Gyvenamieji pastatai“ reikalavimus. Projektuojamos vaikų žaidimų aikštelės plotas ne mažesni kaip 1xb, m² 
(čia b – butų skaičius). Minimalus leistinas projektuojamos vaikų žaidimų aikštelės plotas ne mažesnis kaip 50 
m². Triukšmas žaidimų aikštelėje neturi viršyti HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir 
visuomeniniuose paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“  nustatytų triukšmo ribinių verčių. Žaidimų aikštelėje 
esantis dirvožemis ir gruntas turi būti neužterštas ir atitikti HN 60:2004 „Pavojingų cheminių medžiagų 
didžiausios leidžiamos koncentracijos dirvožemyje“ ir Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos 
direktoriaus 2008 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. 1-104 „Dėl Ekogeologinių tyrimų reglamento patvirtinimo“ 
reikalavimus. Elektromagnetinio lauko intensyvumo parametrų vertės žaidimų aikštelėje neturi viršyti HN 
80:2011 „Elektromagnetinis laukas darbo vietose ir gyvenamojoje aplinkoje. Parametrų normuojamos vertės ir 
matavimo reikalavimai 10 kHz-300 GHz radijo dažnių juostoje“ nustatytų didžiausių leistinų elektromagnetinio 
lauko intensyvumo parametrų verčių. Žaidimų aikštelės danga, įranga ir jos išdėstymas turi atitikti Lietuvos 
standartų LST EN 1176-1:2008, LST EN 1176-2:2008, LST EN 1176-3:2008, LST EN 1176-4:2008, LST EN 
1176-5:2008, LST EN 1176-6:2008, LST EN 1176-10:2008, LST EN 1176-11:2014, LST EN 1177:2008 ar 
tapačių standartų reikalavimus. Naujai įrengiamos žaidimų aikštelės įranga turi turėti atitikties sertifikatą, 
liudijantį įrangos atitiktį jai taikomų, šios higienos normos 16 punkte nurodytų, standartų reikalavimams, bei 
surinkimo, naudojimo ir priežiūros instrukcijas valstybine kalba. Naujai įrengiamos žaidimų aikštelės įranga turi 
būti sumontuota pagal gamintojo instrukcijas ir po sumontavimo patikrinta (įvertinta) įstaigos, akredituotos 
Lietuvos standarto LST EN ISO/IEC 17020:2012 atitikčiai kaip A tipo kontrolės įstaiga, bei turėti šios įstaigos 
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išduotą kontrolės ataskaitą arba kontrolės sertifikatą. Įrengta žaidimų aikštelė gali būti pradėta naudoti tik ją 
perdavus savininkui ar jo įgaliotam fiziniam ar juridiniam asmeniui. Žaidimų aikštelėje turi būti pritvirtinta 
žymena, atitinkanti Lietuvos standarto LST EN 1176-7:2008 reikalavimus. Joje turi būti pateikta ši informacija: 
bendrasis telefono numeris, kuriuo galima skambinti įvykus avarijai; telefono numeris, kuriuo galima skambinti 
techninės priežiūros personalui; žaidimų aikštelės pavadinimas, adresas, savininkas; kokio amžiaus vaikams 
žaidimų aikštelė skirta; paskutinį kartą atliktos žaidimų aikštelės įrangos pagrindinės metinės kontrolės data; 
kita reikalinga informacija. Šalia žaidimų aikštelės įrengiama šiukšliadėžė. Draudžiama žaidimų aikštelėje 
sodinti ir auginti higienos normos HN 131:2015 priede nurodytus nuodinguosius augalus. 
 
Sutinkamai 2007m. gruodžio 21 d. įsakymui Nr.D1-694 „Dėl atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų 
normų ir priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ priklausomųjų želdynų 
norma daugiabučių gyvenamųjų pastatų teritorijų sklypams yra ne mažiau nei 30 % nuo sklypo ploto. Sklype 
projektuojami horizontalūs ir vertikalūs želdiniai. Vertikalūs želdiniai projektuojami ant rampos sienos 
naudojant specialius trosus. Horizontalūs želdiniai – veja ir HDPE žolės korys.  Projektuojamų želdinių plotas 
sudaro 30.76 % (392.55 m²) sklypo ploto (92,70 m² žolės + 259,43 m² HDPE žolės korio + 40,85 m² apželdinta 
rampos siena). Ant įrengiamo HDPE žolės korio nėra numatomas automobilių parkavimas. Jis skirtas tik toms 
zonoms, kur numatomas žmonių judėjimas (kaip poilsio ar sporto zonos) bei sutvirtinti veją tose zonose, kur 
numatomas gaisrinių automobilių pravažiavimas gaisro atveju (kitų automobilių judėjimas šiaurinėje sklypo 
dalyje nėra numatomas). 
Vadovaujantis suderinta topografine nuotrauka, sklype yra 7 medžiai. Esamų želdinių numeracija ir taksacija 
pateikta Sklypo demontavimo darbų plane brėž. Nr. TP-SP-1000. 

 
Plane numeriais 03, 04, 05 pažymėtų medžių  detalų (instrumentinį) būklės tyrimą atliko Lietuvos agrarinių ir 
miškų mokslo centro Miškų institutas 2019 metais. 

 
Dėl naikinamų želdinių kompensavimo vadovaujamasi 2008-06-26 LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-343 
patvirtinta " Želdinių atkuriamosios vertės įkainiai". Želdinių naikinamas vykdomas vadovaujantis 2008-01-31 
LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-87 patvirtintu " Dėl saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar 
kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės 
atlyginimo tvarkos aprašu". 
Sodinamų želdinių taksacijos lentelė 

Želdiniai Mato 
vienetas Kiekis Pastabos 

Veja m2 92,70  
HDPE žolės korys m2 259,43  

Vertikalūs želdiniai specialias trosais 
ant rampos sienos 

m‘/ m² 19,00/ 40,85 Apželdinimo aukštis per visą 
rampos sienos aukštį, h~2,15 m. 
Sodinami augalai – kininis 
pelėvirkštis, sodinama kas 0,4 
m, sodinuko aukštis 120 cm. 

Klevas plaštakinis ‚Ryusen‘ Vnt. 1 Sodinuko aukštis H 50 cm 
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Skroblas ‚Fastigiata‘  Vnt. 1 Sodinuko aukštis 350 cm 
Vertikalaus apželdinimo augalų rūšys gali būti tikslinamos DP rengimo metu, sprendinius susiderinus su 
projekto autoriumi, tačiau negalima keisti augalais, kurie yra draudžiami pagal HN 131:2015.  
 
Želdinių laistymas turi būti organizuojamas pagal poreikį, ilgais sausais metų laikų periodais. 
Gretimame sklype esančio gamtos paveldo objekto – ąžuolo apsaugos priemonės: gamtos paveldo objekto 
(gretimame sklype esančio ąžuolo), vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 63 punkte 
(Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, galiojusių iki 2020-01-01, 186-187 punktai, Gamtos paveldo 
objektų nuostatai, patvirtinti AM 2005 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. D1-214) nustatyta, kad gamtos paveldo 
objektų buferinės apsaugos zonos fizinės apsaugos pozonyje draudžiama: kasti ir (ar) arti žemę, vykdyti žemės 
darbus, išskyrus atvejus, kai šie darbai susiję su gamtos paveldo objektų atkūrimu, eksponavimu ar tvarkymu ir 
jiems vykdyti yra gautas už gamtos paveldo objekto buferinės apsaugos zonos apsaugą atsakingos institucijos 
pritarimas, draudžiama statyti statinius, įrengti įrenginius, nesusijusius su gamtos paveldo objektų atkūrimu, 
eksponavimu ar tvarkymu; draudžiama sandėliuoti aktyvias chemines, degias bei sprogstamąsias medžiagas, 
draudžiama tiesti inžinerinius tinklus, negavus už gamtos paveldo objekto buferinės apsaugos zonos apsaugą 
atsakingos institucijos pritarimo (derinimo) projektui ar numatomai veiklai. Projekto sprendiniai šioje zonoje 
(projektuojamame sklype): esamoje situacijoje ~30 cm atstumu nuo medžio kamieno yra ~2-2,5 metro mūrinė 
tinkuota tvora bei cementbetonio dangos aikštelė. Projekto sprendiniais yra numatoma iki žemės paviršiaus 
lygio nuardyti tvorą ir ant jos pamato įrengti ažūrinę dekoratyvinę tvorą (daugiabučio kiemo aptvėrimui kaip to 
reikalauja teisės aktai):pagerinamas ąžuolo apžvelgiamumas. Taip pat numatoma demontuoti cementbetonio 
dangą ir įrengti veją bei veją sutvirtintą HDPE koriu: šiomis priemonėmis pagerinamos ąžuolo augimo sąlygos, 
kai vietoj nelaidžios dangos įrengiama vandeniui ir orui laidi danga, todėl pagerėja šaknų aprūpinimas vandeniu 
ir oru. 
Sklypo sanitarinė ir ekologinė situacija yra atitinkanti šiai paskirčiai keliamus reikalavimus. Sklype nėra 
aplinkai kenksmingų medžiagų.  
Sklype po esamo pastato griovimo susidariusios buitinės, statybinės ir dirvožemio atliekos prieš pradedant 
statybos darbus išvežamos pagal atskirą susitarimą su atliekų tvarkymo įmone.  
Aplinkinėje teritorijoje nėra kitų taršos ar triukšmo šaltinių, gamybinių objektų.  
Pagal LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 priedą, 10.2. punktą, poveikio 
aplinkai vertinimas neatliekamas, nes gyvenamosios paskirties pastatas ir stovėjimo aikštelės nesiekia 1 
ha užstatomo ploto. Visas projektuojamo sklypo plotas 0,1276 ha. 
 
2.11.5. Aplinkos apsauga. Atliekų tvarkymas statybos metu: 
Vykdant statybos darbus numatoma naudotis tik sklypo teritorija. Statybos metu statytojas įsipareigoja siekti, 
kad atliekų susidarytų minimalūs kiekiai, kurių didžioji dalis būtų antrinio panaudojimo kelių, privažiavimų 
tiesimui ir pan.  
Statybinės ir transporto mašinos, bei mechanizmai turi būti techniškai tvarkingi. Tara, kurioje laikomi tepalai, 
degalai, skystos statybinės medžiagos ir nekenksmingi cheminiai preparatai turi būti sandari, tam kad pastarieji 
produktai nepatektų į gruntą. Statybos ir eksploatacijos metu griežtai draudžiama naudoti kenksmingas 
chemines medžiagas. Betono ir skiedinio priėmimui bei gamybai turi būti įrengtos aikštelės su paklotu ir bortais. 
Statybos atliekos statybos metu rūšiuojamos į: 

a) tinkamas naudoti vietoje atliekas (betono, keramikos, medienos, metalo gaminių, termoizoliacinių 
medžiagų ir kitų nedegių gaminių), kurias planuojama panaudoti aikštelių, privažiavimų, takų  dangų 
pagrindams įrengti; 
b) tinkamas perdirbti atliekas (betono, keramikos, bituminių medžiagų), kurios baigiantis statybai 
pristatomos į perdirbimo gamyklas perdirbimui; 
c) netinkamas naudoti ir perdirbti atliekos (statybinės šiukšlės ir atliekos, tarp jų tara ir pakuotėse 
užterštos medžiagomis) išvežamos į šiukšlių sąvartynus. 

Statybinės atliekos statybos metu iki jų išvežimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos 
teritorijoje konteineriuose ar kitoje uždaroje talpykloje. 1m2 plote negalima didesnė kaip 300 kg svorio atliekų 
koncentracija. Statybinių atliekų turėtojas nusprendžia, kaip ir į kurią tvarkymo vietą bus gabenamos statybinės 
atliekos. Taip pat jis atsako už tvarkingą jų pakrovimą ir pristatymą į sąvartyną. 
Gruntas įrengiant pamatus ir gerbūvį panaudojamas statybos teritorijos reljefui formuoti ir pirmo aukšto 
grindims ant grunto įrengti, atliekamo grunto nėra. Statytojas, baigęs statybas, priduodamas statinį priėmimo 
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naudoti komisijai, pateikia dokumentus apie faktinį susidariusių statybinių atliekų, netinkamų naudoti ir 
perdirbti, pristatymą į sąvartyną. Preliminarus galimas atliekų kiekis 510 t. 
Statytojas statybinių atliekų tvarkymo dokumentaciją ir statinio priėmimo naudoti komisijos pirmininko, 
aplinkos apsaugos inspektoriaus ar kito savivaldybės įgalioto pareigūno reikalavimu pateikia ją arba nurodytos 
vietos, kur statybinės atliekos buvo panaudotos, adresą. 
 
2.11.6. Atliekų tvarkymas eksploatacijos metu: 
Buitinių atliekų konteineriams ir atliekų rūšiavimo konteineriams (BAK ir ARK) laikyti projektuojama atliekų 
patalpa integruota pastate - rūsyje. Buitinių atliekų konteineriai statomi ant vandeniui nelaidžios dangos. 
Buitinėms atliekoms numatomi 2 konteineriai (talpa: kiekvienas po 1100 l) ir 3 konteineriai (talpa: kiekvienas 
po 1100 l) numatomi atliekų rūšiavimui (popierius, plastmasė, stiklas) kuriuose bus sandėliuojamos atliekos. 
Vėliau atliekos išvežamos į buitinių atliekų sąvartyną bei antrinių žaliavų surinkimo punktus pagal atskiras 
sutartis su specializuotomis autotransporto įmonėmis ar atitinkamais atliekų surinkėjais/perdirbėjais. 
Planuojama, kad atliekos bus surenkamos ir išvežamos kartą per savaitę. Konteinerius iš rūsio atliekų surinkimo 
dieną elektriniu pakrautuvu išstumia namą administruojanti įmonė 
Daugiabutyje projektuojami 54 butai, , atliekų susidarys 46845 kg per metus. Buitinės atliekos bus surenkamos 
ir išvežamos pagal sutartį su buitinių atliekų išvežėju. 
 
                                                                                                                      
                                                                                                                                                       1 lentelė 

Atliekos, atliekų tvarkymas (vienam daugiabučiui) 
Atliekų 

tipas 
Atliekos Atliekų saugojimas 

objekte 
Numatomi 

atliekų 
tvarkymo 

būdai 

pa
va

di
ni

m
as

 kiekis, agrega-
tinis 
būvis 

(kietas, 
skystas

, 
pastos) 

kodas 
pagal 

atliekų 
sąrašą 

Statistinė
s 

klasifikac
ijos 

kodas 

pa
vo

jin
gu

m
as

 laikymo 
sąlygos 

didžiau-
sias 

kiekis 
t/d 
kg/ 
parą 

t/ 
metus 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Buitinės 

- 
mišrios 

komunal
inės 

atliekos 

Buitinės 
- mišrios 
komunal

inės 
atliekos 

0.128 
t/d 

128.34 
kg/d 

46,85 kietos 20 03 
01 

11.11 

ne
pa

vo
jin

ga
s 

Buitinių 
atliekų 

konteineriu
ose 

5.5 m³ S1 surenkama 
ir išvežama į 

atliekas 
tvarkančią 
įmonę  pagal 

sutartis su 
buitinių 
atliekų 

surinkėju. 
 

2.11.7. Sklypo ir pastatų apšvietimas, vizualinės, elektroninio vaizdo informacijos ir reklamos 
priemonių įrengimas. Sklypo dalį nuo pagrindinio įėjimo į sklypą iki patekimo į pastatą numatoma apšviesti 
dekoratyviniais lauko šviestuvais – stulpeliais greta tako. Ties įėjimu į pastatą numatomi integruoti lauko 
šviestuvai pastato konstrukcijose: po įėjimo stogeliu, konsole bei už lamelių.. Detalesni pastato ir teritorijos 
apšvietimo sprendiniai pateikti elektrotechninėje dalyje. 
 
2.11.8. Sklypo aptvėrimas ir apsaugos priemonės. Dalyje sklypo (vietos pažymėtos sklypo plano 
brėžiniuose SP-1001, 1201) įrengiama 1,5 m aukščio ažūrinė metalinė tvora, juodos spalvos.  
2.11.9.  
 
2.11.10. Lengvojo ir sunkiasvorio transporto įvažiavimai į sklypo teritoriją, jų stovėjimo aikštelės, 
pėsčiųjų takai sklypo ribose. lengvųjų automobilių patekimas į sklypą numatytas detaliuoju planu nustatytoje 
vietoje – iš pietvakarinės pusės. Automobilių parkavimui numatytos uždaro tipo (su atvira ažūrine siena ašyse A 
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ir 2) į pastatą integruotos aikštelės – saugyklos: požeminė ir antžeminė (pirmame pastato aukšte). Papildomai 
šiaurinėje sklypo dalyje įrengiamos 4 stovėjimo vietos. 
Vadovaujantis STR.2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, XIII skyrius, p. 
108. reglamento 107 punkto 30 lentelėje nurodytas minimalus automobilių stovėjimo vietų skaičius 
savivaldybės tarybos sprendimu gali būti mažinamas priskiriant teritoriją prie atitinkamos zonos. 2019-03-13 
Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-75 Klaipėdos centrinėje miesto zonoje, kuri apibrėžta 
Savivaldybės tarybos 2008-12-23 d. sprendimu Nr. T2-427, rekonstruojamam statiniui ar jo daliai, pagal 
teritorijų planavimo ar statybos dokumentus privalomą įrengti automobilių stovėjimo vietų skaičiaus koeficientą 
galima sumažinti iki 0,5 reikšmės.  
 

 
Gretimame sklypo yra esamas administracinės paskirties pastatas, kurio lauko sienoje pagal kadastrinių 
matavimų bylos duomenis yra 1 langas. Vadovaujantis STR 2.06.04:2014 XIII skyriaus 124 puntu – atstumas 
iki gretimų pastatų nėra reglamentuojamas nuo uždarų automobilių saugyklų sienų Projektuojamas parkingas – 
pusiau uždaras, kurios sienos ašyse 8 ir D – aklinos be vėdinimo angų iš parkingo. Sklype (žemės lygyje) ir 
pastate integruotame parkingo pirmame aukšte numatomos stovėjimo vietos skirtos elektromobiliams (atstumas 
iki tokių parkavimo vietų nereglamentuojamas). Nuo parkavimo vietų įrengtų rūsyje išlaikomas ≥ 5 metrų 
atstumas iki antro aukšto langų vartomų dalių. 
 
2.11.11. Gaisrinių mašinų įvažiavimas į sklypą, privažiavimas prie statinių ir apsisukimo aikštelė, 
gaisrinių hidrantų ar vandens telkinių, priešgaisrinių rezervuarų išdėstymas. Aplink rekonstruotą pastatą 
numatyta galimybė manevruoti ugniagesių gelbėtojų technikai. Detaliau gaisrinės saugos sprendiniai aprašyti 
Gaisrinės saugos dalyje. 
 
2.2. Žmonių su negalia judėjimo ir jų transporto stovėjimo bei judėjimo galimybės. Naujai įrengiamos 
dangos pritaikomos ŽN ir atitinka STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“.  
Automobilių stovėjimo aikštelėje numatytos 2 vietos pritaikytos žmonių su negalia reikmėms. Jos numatytos 
kiemo pusėje, nuo pagrindinio įėjimo nutolusios ne didesniu kaip 50 m atstumu. Atstumas nuo tolimiausios ŽN 
automobilio stovėjimo vietos iki pagrindinio įėjimo į pastatą takais - 33 m. ŽN pritaikytos stovėjimo vietos 
ženklinamos horizontaliu bei vertikaliu ženklinimu, pagal ISO 21542:2011 reikalavimus. ŽN  informacijos  
ženklai, nuorodos,  užrašai, schemos  turi būti  įrengti 1 500-4 500 mm šaligatvio paviršiaus. Pakabinti ŽN 
informacijos ženklai neturi sumažinti ŽN judėjimo trasų mažiausių leistinų pločių bei aukščių, manevrams 
skirtų aikštelių mažiausių plotų ar kitaip kliudyti ŽN. ŽN informacijos ženklų, nuorodų, užrašų, schemų raidės, 
skaičiai, matmenys, piešiniai turi būti kontrastingi (šviesūs tamsiame fone arba atvirkščiai), ženklų paviršius 
matinis, neblizgus. Šriftas turi būti aiškus ir gerai įskaitomas. Raidžių ir skaitmenų, skirtų skaityti iš 10 m 
atstumo, aukštis turi būti 120-150 mm, skaitomų iš 20 m atstumo - 200-250 mm, skaitomų iš 40 m - 500-600 
mm. ŽN informacijos ženklai turi būti ne mažesni kaip 150 x 150 mm. Trinkelių dangos nuolydis ŽN 
pritaikytoje stovėjimo vietoje ≤ 2,5%. Lygio skirtumas tarp automobilio stovėjo vietos bei išsilaipinimo 
aikštelės ≤ 150 mm. Lygių skirtumui sumažinti tarp išlipimo iš automobilio aikštelės ir šaligatvio įrengiamas 
nužemintas bortas. 
Visi pėsčiųjų takai planuojamoje teritorijoje pritaikyti ŽN judėjimui pagal STR 2.03.01.2019 „Statinių 
prieinamumas“. reikalavimus: išilginis takų nuolydis ne didesnis kaip 1:20 (5%). Skersinis pėsčiųjų tako 
nuolydis ne didesnis kaip 1:30 (3,3%).  
ŽN patekimas į pastatą numatomas be aukščių perkritimų, pagrindinio įėjimo durų slenksčio aukštis ne didesnis 
kaip 20 mm. 
Žmonėms su regėjimo negalia nuo įėjimo į sklypą iki pagrindinių įėjimų projektuojama vedimo linija 
(liečiamoji įspėjamoji juosta) iš geltonos spalvos reljefinių trinkelių, kuri įrengiama vadovaujantis STR 
2.03.01:2019, ISO 21542:2011 bei 2013-07-23 LR Susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-403 patvirtintu 

Nr. Projektuojama Projektuojamos vietos Normatyvas 

1. Butų skaičius - 54 

Pastate integruotose 
saugyklose - 

31 vieta, lauke – 4 vietos. 
Viso suprojektuota 

parkavimo vietų: 35vt. 

0,5 vietos vienam butui (pagal 2019-03-
13 Tarybos sprendimą Nr. T1-75) 

( iš viso reikia - 27 vt.) 
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specialiųjų poreikių turinčių žmonių susisiekimo gerinimo Lietuvos Respublikoje gerosios praktikos vadovu. 
Visose žmonių su negalia judėjimo trasose, kuriose yra aukščių ar krypties perkritimų turi būti įrengiamas tako 
pločio ir 60 cm ilgio įspėjamasis paviršius iš apvalių kauburėlių (reikalavimai pateikiami TS), skirto įspėti apie 
priekyje esančius aukščio pasikeitimus. Sklype įrengiami perspėjamieji paviršiai projektuojami vadovaujantis 
STR 2.03.01:2019 ir ISO 21542:2011 reikalavimais.  

2.11.12. Sanitarinė ir ekologinė situacija: Sklypo sanitarinė ir ekologinė situacija atitinka gyvenamosios 
paskirties aplinkai keliamus reikalavimus. Artimiausiose gretimybėse nėra jokių sanitarinės apsaugos objektų. 
Sklype nėra susikaupusių šiukšlių ir aplinkai kenksmingų medžiagų. Aplinkinėje teritorijoje nėra kitų taršos ar 
triukšmo šaltinių, gamybinių objektų.  
Statybos darbų triukšmas neturi viršyti Higienos normos HN 33:2011 „ Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamosios 
ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ reikalavimais. 
 
2.11.13. Žemės gelmės. Žemės gelmių ištekliai projektuojamais objektais nepažeidžiami. 
 
2.11.14. Žemės gelmių apsauga. Žemės gelmių užterštumo (įskaitant podirvio uolienas) – projektuojamas 
objektas statybos ir eksploatacijos metu nesukels. Žemės gelmių (gruntinio vandens) apsaugos priemonės 
papildomos nenumatomos - projektuojamas objektas statybos ir eksploatacijos metu nesukels gruntinio vandens 
užterštumo. 
 
2.11.15. Biologinė įvairovė. Projektuojamas objektas nepatenka ir nėra artimoje gretimybėje prie esančios 
įsteigtos ar potencialios Europos Bendrijos svarbos teritorijos ir jose randami europinės svarbos natūralių 
buveinių tipai ir (arba) rūšys bei jų charakteristikos. Planuojamos ūkinės veiklos vietovėje ar greta jos esančios 
kitos saugomos teritorijos - nėra. Projektuojamame sklype yra esamų medžių, kurių dalis yra išsaugomi ir dalis 
kertami. Pastatais ir kietomis dangomis neužstatyta sklypo dalis – savaiminis užžėlimas ir krūmokšniai. 
Statybos metu pažeista veja bus atkurta ir atsodinta, aplinka sutvarkyta. Į Raudonąją knygą įrašytų gyvūnų, 
augalų ir grybų rūšių radavietės ar augavietės sklype nėra. 
Gretimame sklype yra saugomas ąžuolas – gamtos paveldo objektas. Rengiamo projekto sprendiniais numatoma 
imti ypatingų apsaugos priemonių atliekant statinių demontavimo darbus gamtos paveldo objekto  buferinės 
apsaugos zonos fizinės apsaugos pozonyje. 
 
2.11.16. Ekstremalios situacijos (avarijos). Projektuojamas pastatas eksploatacijos metu ekstremalių 
situacijų neturėtų sukurti: objekte neplanuojama naudoti sprogių ar degių, galinčių ūmiai sukelti pavojų žmonių 
ar gyvūnų gyvybei. Objekte privalo būti visos reikalingos gaisrinės saugos priemonės, įrengta žaibosauga. 
Statybos metu objekto statytojas samdys atestuotą rangovą, kuris organizuos darbą vadovaudamasis darbo 
saugos, priešgaisriniais ir higieniniais  reikalavimais.  
 
2.11.17. Kiti reikalavimai: Išorės aplinkos reikalavimai: projektuojamo pastato poveikis aplinkai sumažintas: 
ribojant teršalų sklaidą, ribojant teršalų emisiją, ribojant statybos produktų, statinių įrangos ar jų inžinerinių 
sistemų, kurios išskiria teršalus, naudojimą. Statybos produktai atitinka, o keičiami statybos eksploatacijos metu 
turi atitikti HN 105:2004 ir HN 36:2009  reikalavimus. 
 
2.11.18. Inžineriniai tinklai.  
Įvadiniai vandentiekio tinklai. Esamų įvadinių vandentiekio tinklų f32mm pralaidumas nepakankamas, 
neužtikrina rekonstruojamo pastato  vandens poreikio, todėl rekonstruojamam pastatui projektuojamas naujas 
vandentiekio įvadas. Esamas įvadas naikinamas. Projektuojamas naujas vandentiekio įvadas, f110mm kuris  
užtikrina pastato buities ir gaisro poreikius. Vandentiekio įvadas  prijungiamas prie naujai suprojektuotų 
skirstomųjų vandentiekio tinklų , f110mm. Įvado prijungimas prie skirstomųjų tinklų numatytas šulinyje V1-1, 
f2000mm. 
Buitinių nuotekų tinklai. Remiantis AB „Klaipėdos vanduo“ išduotomis prisijungimo sąlygomis 
Nr.2018/S.6/3-33, 2018-01-15, reikalinga įvertinti esamų buities nuotekų tinklų  būklę. Todėl buvo atlikta 
buities nuotekų tinklų atkarpos tarp nuotekų šulinių  Nr.42b-49, TV diagnostika. TV diagnostiką atliko UAB 
„Raguvilė“, 2020-09-21.  Remiantis TV diagnostikos duomenimis, nustatyta, kad esami tinklai tarp šulinių 
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Nr.42b-49  atitinka techninius reikalavimus ir yra tinkami naudoti. Iš rekonstruojamo pastato numatyti du 
išvadai, kurie pajungiami į esamus buities nuotekų tinklus,  f160mm , priklausančius UAB „Saulėgauda“. 
Lietaus nuotekų tinklai. Rekonstruojamo pastato lietaus nuotekas numatyta  prijungti  prie artimiausių 
centralizuotų lietaus nuotekų tinklų. Prisijungimas prie esamų tinklų numatytas lietaus nuotekų šulinyje Nr.90, 
f1000mm. Esami lietaus nuotekų tinklai nėra įtraukti į nekilnojamojo turto kadastro duomenis. Tinklų 
savininkas nenustatytas. Nuo rekonstruojamo  pastato  stogo  lietaus nuotekos  bus nuvedamos vidinių ir  
išorinių    lietvamzdžių pagalba. Nuo pravažiavimo kietųjų dangų  lietaus nuotekos surenkamos lietaus nuotekų 
šulinėlių pagalba. Išleidžiamų lietaus nuotekų užterštumas neturi viršyti: 5,0mg/l, pagal naftos produktus 
(didžiausia momentinė 7,0mg/l), 30 mg/l –pagal suspenduotas medžiagas (didžiausias momentinis- 50,0mg/l).  
Lietaus  nuotekų pajungimas į esamus tinklus  numatytas   per nuotekų siurblinę. 
Elektros tinklai. Elektros tinklai projektuojamai pagal 2020-11-16 AB ESO išduotas Prisijungimo sąlygas Nr. 
TS20-A5433. Sprendiniai aprašyti elektrotechninėje dalyje. 
Ryšių tinklai. Tinklai projektuojami vadovaujantis 2020-10-28 AB Telia išduotomis Prisijungimo sąlygomis 
Nr. 2020-03114. Sprendiniai aprašyti Lauko elektroninių ryšių dalyje. 
Lauko šilumos tiekimo tinklai. Tinklai projektuojami vadovaujantis AB „Klaipėdos energija“ išduotomis 
prisijungimo sąlygomis Nr. R22-186 bei sąlygų papildymu Nr. R22-96. Pastatas, i kuri suprojektuotas šilumos 
įvadas, rekonstruojamas i gyvenamosios paskirties pastatą. Pastato šildymo ir karšto vandens ruošimo sistemos 
jungiamos prie individualaus šilumos mazgo. Šilumos mazgas įrengiamas jam skirtoje patalpoje, požeminiame 
parkinge (patalpa R-5). Šiame projekte numatoma įrengti šilumos tinklu įvadą į pastate įrengiama šilumos 
mazgą. Prie miesto šilumos tinklu linijos jungiamasi šalia kameros 1Š-16-11-1. Šilumos tinklo įvadas 
projektuojamas iš pramoniniu būdu izoliuotu plieniniu vamzdžiu su putu poliuretano izoliacija, polietileniniame 
apvalkale bei gedimo kontrolės sistema. Vamzdynas klojamas bekanaliu būdu. Esama kamera 1Š-16-11-1 
rekonstruojama, aptarnavimo šulini Š-1 perkeliant už atsišakojimo į projektuojama pastatą. 
Šilumos tinklo įvadas tiesiamas su nuolydžiu i šulinio Š-2 puse. Įvadas prijungimas prie esamu tinklu 
(unikalus numeris 4400-0547-7196). 
Dėl temperatūrinio plėtimosi atsirandantis šilumos tinklu pailgėjimas yra neutralizuojamas alkūnėse. 
Greta projektuojamo įvado prisijungimo prie miesto šilumos tinklu įrengiamas šulinys Š-2, kuriame 
įrengiamos izoliuotos sklendės įvado atjungimui bei drenavimui. Šulinio drenažą numatoma nuvesti į greta 
esantį drenažo šulini Nr. 81. 
  
2.11.19. Projektinių sprendinių atitiktis privalomiesiems Projekto dokumentams, taip pat teritorijų 
planavimo dokumentams, esminiams statinio ir statinio architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, 
nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių, trečių asmenų interesų apsaugos reikalavimams 
Techninio projekto sprendiniai ir sudėtis atitinka ir išpildo teritorijos detaliajame plane, Statytojo techninėje 
užduotyje, projektavimo sąlygų sąvade patektus reikalavimus, taip pat Statybos Techniniams reglamentams, LR 
Statybos įstatymui, LR teritorijų planavimo įstatymui, higienos normoms ir kitiems projektavimą 
reglamentuojantiems LR teisės aktams. Sprendiniai atitinka statiniui keliamus esminius reikalavimus, 
nepažeidžia trečiųjų asmenų teisių. 

 
2.11.20. BENDRIEJI SKLYPO TECHNINIAI RODIKLIAI 

Techniniai ekonominiai rodikliai pateikiami TDP “Bendrojoje dalyje” atskiru dokumentu. 

Pavadinimas Mato 
vienetas Kiekis esamas  

Kiekis po 
rekonstrukcijos 

(projektuojamas) 
Pastabos 

I. SKLYPAS     
1.1 sklypo plotas m² 1276   
1.2 sklypo užstatymo intensyvumas % 28.07 351.42  
1.3 sklypo užstatymo tankumas % 37.54 61.10  
III. INŽINERINIAI TINKLAI      

3.1 Skirstomieji vandentiekio tinklai    Skirstomieji tinklai 
Tinklų ilgis* m  128.20 Neypatingas statinys 
Vamzdžio skersmuo mm  Ø110 
Tinklų apsaugos zona m  2x2.5 
3.2 Įvadiniai vandentiekio tinklai     
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Tinklų ilgis* m  46.30 II grupės nesudėtingas 
statinys Vamzdžio skersmuo mm  Ø110 

Tinklų apsaugos zona m  2x2.5 
3.3 Rekonstruojami vandentiekio 
tinklai, unikalus Nr.2100-1108-2012 

   priklausantys UAB 
„Saulėgauda“ 

Tinklų ilgis m 75.60 16 I grupės nesudėtingas 
statinys Vamzdžio skersmuo mm Ø32 Ø32 

Tinklų apsaugos zona m 2x2.5 2x2.5 
3.4 Buities nuotekų tinklai     
Tinklų ilgis* m  10.40 II grupės nesudėtingas 

statinys Vamzdžio skersmuo mm  Ø110, 160 
Tinklų apsaugos zona m  2x2.5 
3.5 Rekonstruojami buities nuotekų 
tinklai dalį tinklų naikinant, unikalus 
Nr.2100-1108-2023 

    

Tinklų ilgis* m 73.10 28.70 I grupės nesudėtingas 
statinys Vamzdžio skersmuo mm Ø110, 160 Ø160 

Tinklų apsaugos zona m 2x2.5 2x2.5 
3.6 Lietaus nuotekų tinklai     
3.6.1 Savitakiniai nuotekų tinklai     
Tinklų ilgis* m  162,30 II grupės nesudėtingas 

statinys Vamzdžio skersmuo mm  Ø110, 160, 200 
Tinklų apsaugos zona m  2x2.5 
3.6.2 Slėginiai nuotekų tinklai     
Tinklų ilgis* m  29.40 I grupės nesudėtingas 

statinys Vamzdžio skersmuo mm  Ø110 
Tinklų apsaugos zona m  2x2.5 
3.7 Lietaus nuotekų siurblinė kompl.  1  
3.8 Remontuojami šilumos tinklai     
Tinklų ilgis* m 2522,79 2522,79 Neypatingasis statinys 
Remontuojamo ruožo ilgis m 11,00 12,00 
Remontuojamo ruožo vamzdžio 
skersmuo mm Ø60,3/125 Ø76,1/140 

Tinklų apsaugos zona m 2x5,0 2x5,0 
3.9 Šilumos įvadas     
Tinklų ilgis* m  24,00 II grupės nesudėtingas 

statinys Vamzdžio skersmuo mm  Ø76,1/140 
Tinklų apsaugos zona m  2x5,0 
3.10 Elektros tinklai     
Tinklų ilgis* m  36  
Tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis vnt.; 

mm² 
 4x120mm², 

4x240mm² 
 

Tinklų apsaugos zona m  1x2 Po 1 metrą į abi puses 
3.11 Ryšių tinklai     
Tinklų ilgis* m  33  
Tinklų apsaugos zona m  2x2 Po 2 metrus į abi puses 
3.12 Drenažo tinklai     
Tinklų ilgis* m  100.30  
Vamzdžio skersmuo mm  Ø113  
Tinklų apsaugos zona m  2x2.5  
IV. KITI STATINIAI     
4.1. Įvažiavimų rampa*     

4.1.1 Užstatymo plotas m²  101.13 II grupės nesudėtingas 
statinys 

4.1.2 Tūris m³  314  

4.2 Metalinė ažūrinė tvora, H – 1,5m m  58.70 I grupės nesudėtingas 
statinys 
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4.3 Kiemo aikštelė (betoninių trinkelių)* m²  98.01 I grupės nesudėtingas 
statinys 

4.4 Pėsčiųjų takas* m²  130.67 II grupės nesudėtingas 
statinys 

V. GRIAUNAMI  PASTATAI     
5.1 Garažas, unik. Nr. 2194-0003-8010    Duomenys pagal RC 

išrašo Nr. 50/113388 
duomenis. 
Demontuojami 
(išardomi) likę esamo 
garažo pamatai 

5.2. Bendras plotas  m² 61.19 - 

5.3 Užstatymo plotas m² 74.00 - 

VI. INFRASTRUKTŪROS 
ĮRENGIMAS (pagal prie detaliojo 
plano pridėtą Infrastruktūros plėtros 
projektą) 

  

 Statiniai perduodami 
Klaipėdos miesto 
savivaldybei 

6.1. Privažiavimas* m²  260.62 II grupės nesudėtingas 
statinys 
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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

DANGŲ ĮRENGIMAS 

1 BENDROJI DALIS 
Čia pateiktos techninės specifikacijos apima techninius reikalavimus bendriesiems ir susisiekimo dalies statybos darbams, 

gaminiams ir įrenginiams, o taip pat nurodymus darbų kontrolei ir statinio naudojimui. Statybos produktų techninės 
specifikacijos yra standartai ir liudijimai. Techninio projekto parengtų duomenų sudėtis, sprendinių kiekis, jų detalizacija 
(teksto, brėžinių, skaičiavimų) bendru atveju yra pakankami statytojo sumanymui suprasti ir įvertinti, statybos kainai nustatyti, 
suderinimams ir ekspertizei atlikti, statybos rangovo konkursui paskelbti, statybos darbų leidimui gauti, darbo projektui 
parengti. 

2 DOKUMENTAI IR NURODYMAI, KURIEMS TURI ATITIKTI VYKDOMI DARBAI  
       Visas kompleksas objekte vykdomų statybos darbų turi atitikti šių statybos normatyvinių dokumentų reikalavimus: 

STANDARTAI 
LST EN 124-1:2015 Transporto eismo ir pėsčiųjų zonų lietaus šulinėlių ir apžiūros šulinių  liukai. 1 dalis. 

Klasifikavimas, bendrieji projektavimo, eksploatacinių  charakteristikų ir bandymų 
reikalavimai, bandymo metodai ir atitikties  įvertinimas (arba lygiavertis); 

LST EN 124-2:2015 Transporto eismo ir pėsčiųjų zonų lietaus šulinėlių ir apžiūros šulinių  liukai. 2 dalis. 
Ketiniai lietaus šulinėlių ir apžiūros šulinių liukai (arba  lygiavertis); 

LST EN 124-3:2015 Transporto eismo ir pėsčiųjų zonų lietaus šulinėlių ir apžiūros šulinių  liukai. 3 dalis. 
Lietaus šulinėlių ir apžiūros šulinių liukai, pagaminti iš  plieno arba aliuminio 
lydinių (arba lygiavertis); 

LST EN 124-4:2015 Transporto eismo ir pėsčiųjų zonų lietaus šulinėlių ir apžiūros šulinių  liukai. 4 dalis. 
Gelžbetoniniai lietaus šulinėlių ir apžiūros šulinių liukai  (arba lygiavertis); 

LST EN 124-5:2015 Transporto eismo ir pėsčiųjų zonų lietaus šulinėlių ir apžiūros šulinių  liukai. 5 dalis. 
Kompozitiniai lietaus šulinėlių ir apžiūros šulinių liukai  (arba lygiavertis); 

LST EN 124-6:2015 Transporto eismo ir pėsčiųjų zonų lietaus šulinėlių ir apžiūros šulinių  liukai. 6 dalis. 
Lietaus šulinėlių ir apžiūros šulinių liukai, pagaminti iš  polipropileno (PP), 
polipropileno su mineraliniais modifikatoriais (PP-  MD), polietileno (PE) arba 
polivinilchlorido (PVC-U) (arba  lygiavertis); 

LST EN 206:2013+A1:2017 Betonas. Specifikacija, eksploatacinės savybės, gamyba ir  atitiktis (arba lygiavertis); 
LST EN 1008:2003 Vanduo betonui. Techniniai vandens ėminių ėmimo, bandymo ir  tinkamumo 

reikalavimai, įskaitant grąžinamą iš gamybos betono  pramonėje vandenį, 
pakartotinai naudojamą betono mišiniui ruošti (arba  lygiavertis); 

LST EN 10021:2007  
LST EN 10021:2007/P:2007 

Bendrosios plieninių gaminių techninio tiekimo sąlygos (arba  lygiavertis); 

LST EN 10025-2:2019  Karštai valcuoti konstrukcinio plieno gaminiai. 2 dalis.  Nelegiruotojo 
konstrukcinio plieno techninės tiekimo sąlygos (arba  lygiavertis); 

LST EN 10025-4:2019  Karštai valcuoti konstrukcinio plieno gaminiai. 4 dalis.  
Termomechaniškai valcuoto  suvirinamojo  smulkiagrūdžio  konstrukcinio 
plieno techninės tiekimo sąlygos (arba lygiavertis); 

LST EN 1090-1:2018  Darbų, susijusių su plieninėmis ir aliumininėmis konstrukcijomis, atlikimas. 1 
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dalis. Konstrukcinių elementų atitikties įvertinimo reikalavimai (arba lygiavertis); 
LST EN 1090-2:2018 Darbų, susijusių su plieninėmis ir aliumininėmis konstrukcijomis, atlikimas. 2 

dalis. Techniniai reikalavimai, keliami plieninėms konstrukcijoms (arba 
lygiavertis); 

LST EN 1090-3:2019 Darbų, susijusių su plieninėmis ir aliumininėmis konstrukcijomis, 
atlikimas. 3 dalis. Techniniai reikalavimai, keliami aliumininėms konstrukcijoms 
(arba lygiavertis); 

LST EN 
10169:2010+A1:2012 

Ištisine organine danga (ritiniuose) dengti plokštieji plieniniai gaminiai. 
Techninės tiekimo sąlygos (arba lygiavertis); 

LST EN 10346:2015 Ištisai karštai metalizuoti plokštieji plieniniai gaminiai, skirti šaltajam 
formavimui. Techninės tiekimo sąlygos (arba lygiavertis); 

LST EN 10244-2:2009 Plieninė viela ir vielos gaminiai. Plieninės vielos spalvotųjų metalų dangos. 2 dalis. 
Cinko ir cinko lydinių dangos (arba lygiavertis); 

LST EN 12091:2013 Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Atsparumo šalčiui nustatymas (arba lygiavertis); 
LST EN 12201-1:2011 Vandentiekio ir slėginio drenažo bei nuotakyno plastikinių vamzdynų sistemos. 

Polietilenas (PE). 1 dalis. Bendrieji dalykai (arba lygiavertis); 
LST EN 12201-

2:2011+A1:2014 
Vandentiekio ir slėginio nuotakyno plastikinių vamzdynų sistemos. Polietilenas (PE). 
2 dalis. Vamzdžiai (arba lygiavertis); 

LST EN 12591:2009 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Kelių bitumo techniniai reikalavimai (arba lygiavertis); 
LST EN 12676-1:2001  
LST EN 12676-

1:2001/A1:2003 

Kelių apsaugos nuo akinimo sistemos. 1 dalis. Eksploataciniai 
parametrai ir charakteristikos (arba lygiavertis); 

LST EN 12767:2019  Kelio įrenginių atraminių konstrukcijų pasyvioji sauga. Reikalavimai, klasifikavimas ir 
bandymo metodai (arba lygiavertis); 

LST EN 12899-1:2008  Nuolatiniai vertikalieji kelio ženklai. 1 dalis. Nuolatiniai ženklai (arba lygiavertis); 
LST EN 12899-2:2008  Nuolatiniai vertikalieji kelio ženklai. 2 dalis. Šviečiantys eismo stulpeliai (arba 

lygiavertis); 
LST EN 12899-3:2008  Nuolatiniai vertikalieji kelio ženklai. 3 dalis. Atspindimieji kelio posūkio ženklai ir 

atgalinio atspindžio atšvaitai (arba lygiavertis); 
LST EN 

12966:2014+A1:2019  
Vertikalieji kelio ženklai. Kintamųjų pranešimų kelio ženklai (arba lygiavertis); 

LST EN 1317-1:2010  Apsauginių kelio atitvarų sistemos. 1 dalis. Terminija ir bendrieji bandymo metodų 
kriterijai (arba lygiavertis); 

LST EN 1317-2:2010 Apsauginių kelio atitvarų sistemos. 2 dalis. Saugos barjerų, įskaitant transporto 
priemonių parapetus, eksploatacinių charakteristikų klasės, priimamieji smūginių 
bandymų kriterijai ir bandymo metodai (arba lygiavertis); 

LST EN 1317-3:2010 Apsauginių kelio atitvarų sistemos. 3 dalis. Smūgio slopintuvų eksploatacinių 
charakteristikų klasės, priimamieji smūginių bandymų kriterijai ir bandymo 
metodai (arba lygiavertis); 

LST L ENV 1317-4:2008  
LST L ENV 1317-

4:2008/P:2008 

Apsauginių kelio atitvarų sistemos. 4 dalis. Apsauginių barjerų pradinių, galinių ir 
jungiamųjų komponentų eksploatacinių charakteristikų klasės, priimamieji 
smūginių bandymų kriterijai ir bandymo metodai (arba lygiavertis);  

LST EN 1317-
5:2007+A2:2012  
LST EN 1317-

5:2007+A2:2012/AC:2012 

Apsauginių kelio atitvarų sistemos. 5 dalis. Gaminio reikalavimai ir transporto 
priemonių apsauginių atitvarų sistemų atitikties įvertinimas (arba lygiavertis); 

LST EN 13285:2018 Nesurištieji mišiniai. Techniniai reikalavimai (arba lygiavertis); 
LST EN 1338:2003  

LST EN 1338:2003/AC:2006  
LST EN 1338:2003/P:2008 

Betoninės grindinio trinkelės. Reikalavimai ir bandymo metodai (arba lygiavertis); 

LST EN 1339:2003  
LST EN 1339:2003/AC:2006 

Betoninės grindinio plokštės. Reikalavimai ir bandymo metodai (arba lygiavertis); 

LST EN 1340:2003  
LST EN 1340:2003/AC:2006  

Betoniniai bordiūrai. Reikalavimai ir bandymo metodai (arba lygiavertis); 

LST EN 1341:2012 Gamtinio akmens grindinio plokštės. Reikalavimai ir bandymo metodai (arba 
lygiavertis); 

LST EN 1342:2012 Gamtinio akmens grindinio trinkelės. Reikalavimai ir bandymo metodai (arba 
lygiavertis); 
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LST EN 1343:2012 Gamtinio akmens bordiūrai, skirti grindiniui. Reikalavimai ir bandymo 
metodai (arba lygiavertis); 

LST EN 
13422:2005+A1:2009 

Vertikalieji kelio ženklai. Kilnojamieji deformuojamieji įspėjamieji įtaisai ir 
atspindimieji ženklai. Kilnojamieji kelio ženklai. Kūgiai ir cilindrai (arba lygiavertis); 

LST EN 13598-1:2011 Beslėgio požeminio drenažo ir nuotakyno plastikinių vamzdynų  
sistemos. Neplastifikuotas polivinilchloridas  (PVC-U),  
polipropilenas (PP) ir polietilenas (PE). 1 dalis. Techniniai reikalavimai, 
keliami pagalbinėms jungiamosioms detalėms, įskaitant negilias kontrolės kameras 
(arba lygiavertis); 

LST EN 13598-2:2016 Beslėgio požeminio drenažo ir nuotakyno plastikinių vamzdynų sistemos. 
Neplastifikuotas polivinilchloridas  (PVC-U), polipropilenas (PP) ir 
polietilenas (PE). 2 dalis. Šulinių ir apžiūros šulinėlių techniniai reikalavimai (arba 
lygiavertis); 

LST CEN/TS 13598-3:2012 Beslėgio požeminio drenažo ir nuotakyno plastikinių vamzdynų sistemos. 
Neplastifikuotas polivinilchloridas  (PVC-U), polipropilenas (PP) ir 
polietilenas (PE). 3 dalis. Nurodymai dėl atitikties įvertinimo (arba lygiavertis); 

LST EN 13808:2013 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Katijoninių bituminių emulsijų  
techninių reikalavimų sandara (arba lygiavertis); 

LST EN 1411:2002 Plastikinių vamzdynų ir kanalų sistemos. Termoplastikiniai  
vamzdžiai. Atsparumo išoriniams smūgiams nustatymas laiptų metodu  
(arba lygiavertis); 

LST EN 14188-1:2004 Siūlių tarpikliai ir sandarikliai. 1 dalis. Karštųjų siūlių sandariklių techniniai 
reikalavimai (arba lygiavertis); 

LST EN 14188-2:2005 Siūlių tarpikliai ir sandarikliai. 2 dalis. Šaltųjų siūlių sandariklių techniniai 
reikalavimai (arba lygiavertis); 

LST EN 14188-3:2006 Siūlių tarpikliai ir sandarikliai. 3 dalis. Siūlių gatavų sandariklių techniniai 
reikalavimai (arba lygiavertis); 

LST EN 1463-1:2009 Kelių ženklinimo medžiagos. Iškilieji šviesogrąžiai kelio elementai. 1 dalis. Pirminiai 
eksploatacinių charakteristikų reikalavimai (arba lygiavertis); 

LST EN 1463-2:2002 Kelių ženklinimo medžiagos. Iškilieji atspindintys kelių įdėklai. 2 dalis. Bandymų 
kelyje reikalavimai (arba lygiavertis); 

LST EN 1536:2010+A1:2015 Specialiųjų geotechnikos darbų atlikimas. Gręžtiniai poliai (arba lygiavertis); 
LST EN 1849-1:2001 Lanksčiosios hidroizoliacinės juostos. Storio ir vienetinio ploto masės nustatymas. 1 

dalis. Bituminės hidroizoliacinės stogų juostos (arba lygiavertis); 
LST EN 1849-2:2019 Lankstieji hidroizoliaciniai lakštai. Storio ir plotinio tankio nustatymas. 2 

dalis. Plastikiniai ir elastomeriniai lakštai (arba lygiavertis); 
LST EN 197-1:2011  

LST EN 197-1:2011/P:2013 
Cementas. 1 dalis. Įprastinių cementų sudėtis, techniniai reikalavimai ir atitikties 
kriterijai (arba lygiavertis); 

LST EN 197-2:2014  
LST EN 197-2:2020 

Cementas. 2 dalis. Atitikties įvertinimas (arba lygiavertis); 

LST EN 10080:2005 Armatūrinis plienas. Suvirinamasis armatūrinis plienas. Bendrieji dalykai (arba 
lygiavertis); 

LST EN ISO 10319:2015 Geosintetika. Tempimo, naudojant plačią juostą, bandymas (ISO 10319:2015) (arba 
lygiavertis); 

LST EN ISO 10722:2007 Geosintetika. Mechaninių pažaidų įvertinimo procedūros, bandant kartotine 
apkrova. Pažaidos, kurias sukelia granuliuotosios medžiagos (ISO 
10722-1:2007)(arba lygiavertis); 

LST EN ISO 1183-1:2019 Plastikai. Neakytųjų plastikų tankio nustatymo metodai. 1 dalis. Panardinimo, skysčių 
piknometro ir titravimo metodai (ISO 1183- 1:2019) (arba lygiavertis); 

LST EN ISO 1183-2:2019 Plastikai. Neakytųjų plastikų tankio nustatymo metodai. 2 dalis. Tankio gradiento 
kolonėlės metodas (ISO 1183-2:2019) (arba lygiavertis); 

LST EN ISO 12236:2006 Geosintetika. Statinis pradūrimo bandymas (CBR bandymas) (ISO 12236:2006) 
(arba lygiavertis); 

LST EN ISO 12944-1:2018 Dažai ir lakai. Plieninių konstrukcijų apsauga nuo korozijos apsauginėmis dažų 
sistemomis. 1 dalis. Bendrasis įvadas (ISO 12944-1:2017) (arba lygiavertis); 

LST EN ISO 12944-4:2018 Dažai ir lakai. Plieninių konstrukcijų apsauga nuo korozijos apsauginėmis dažų 
sistemomis. 4 dalis. Paviršiaus tipai ir paviršiaus paruošimas (ISO 12944-4:2017) 
(arba lygiavertis); 
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LST EN ISO 12944-5:2018 Dažai ir lakai. Plieninių konstrukcijų apsauga nuo korozijos apsauginėmis dažų 
sistemomis. 5 dalis. Apsauginės dažų sistemos (ISO 12944-5:2017) (arba 
lygiavertis); 

LST EN ISO 12944-7:2018 Dažai ir lakai. Plieninių konstrukcijų apsauga nuo korozijos apsauginėmis dažų 
sistemomis. 7 dalis. Dažymo darbų atlikimas ir priežiūra (ISO 12944-7:2017) 
(arba lygiavertis); 

LST EN ISO 13426-1:2003 Geotekstilė ir su geotekstile susiję gaminiai. Vidinių struktūrinių jungčių 
atsparumas. 1 dalis. Geosintetiniai elementai (ISO 13426-1:2003) (arba 
lygiavertis); 

LST EN ISO 13426-2:2005 Geotekstilė ir su geotekstile susiję gaminiai. Vidinių struktūrinių jungčių 
stipris. 2 dalis. Geokompozitai (ISO 13426-2:2005) (arba lygiavertis); 

LST EN ISO 13968:2009 Plastikinių vamzdynų ir kanalų sistemos. Termoplastikiniai vamzdžiai. Žiedinio 
lankstumo nustatymas (ISO 13968:2008) (arba lygiavertis); 

LST EN ISO 1461:2009  
LST EN ISO 
1461:2009/P:2011 

Ketaus ir plieno gaminių dangos, gautos karštojo cinkavimo būdu. Techniniai 
reikalavimai ir bandymo metodai (ISO 1461:2009) (arba lygiavertis); 

LST EN ISO 2808:2019  Dažai ir lakai. Plėvelės storio nustatymas (ISO 2808:2019) (arba lygiavertis); 
LST EN ISO 4016:2011  Varžtai su šešiabriaune galvute. C klasės gaminiai (ISO 4016:2011) (arba lygiavertis); 
LST EN ISO 4034:2013 Šešiabriaunės normaliosios veržlės (1 tipas). C klasės gaminiai (ISO 4034:2012) (arba 

lygiavertis); 
LST EN ISO 527-1:2019  Plastikai. Tempiamųjų savybių nustatymas. 1 dalis. Bendrieji principai (ISO 527-

1:2019) (arba lygiavertis);  
LST EN ISO 527-2:201 Plastikai. Tempiamųjų savybių nustatymas. 2 dalis. Liejimui ir ekstruzijai skirtų 

plastikų bandymo sąlygos (ISO 527-2:2012) (arba lygiavertis); 
LST EN ISO 527-3:2019  Plastikai. Tempiamųjų savybių nustatymas. 3 dalis. Plėvelių ir  

lakštų bandymų sąlygos (ISO 527-3:2018) (arba lygiavertis);  
LST EN ISO 6892-1:2016  Metalinės medžiagos. Tempimo bandymai. 1 dalis. Bandymo kambario 

temperatūroje metodas (ISO 6892-1:2016) (arba lygiavertis);  
LST EN ISO 6892-2:2018 Metalinės medžiagos. Tempimo bandymai. 2 dalis. Aukštatemperatūrio 

bandymo metodas (ISO 6892-2:2018) (arba lygiavertis); 
LST EN ISO 6892-3:2015 Metalinės medžiagos. Tempimo bandymai. 3 dalis. Bandymo žemoje 

temperatūroje metodas (ISO 6892-1:2015) (arba lygiavertis); 
LST EN ISO 7091:2002 Poveržlės. Vidutinės serijos. C klasės gaminiai (ISO 7091:2000) (arba lygiavertis); 
LST EN ISO 9863-1:2016 Geosintetika. Storio nustatymas esant nurodytiems slėgiams. 1 dalis. Pavieniai 

sluoksniai (ISO 9863-1:2016) (arba lygiavertis); 
LST EN ISO 9969:2016 Termoplastikiniai vamzdžiai. Žiedinio standumo nustatymas (ISO 9969:2016) 

(arba lygiavertis); 
LST 1331:2015 Gruntai, skirti keliams ir jų statiniams. Klasifikacija (arba lygiavertis). 
LST 1551:1999  
LST 1551:1999/1K:2001  

LST 1551.1:1999/1K:2002 

Betoniniai aplinkos tvarkymo gaminiai. Techniniai reikalavimai (arba lygiavertis); 

LST 1974:2012 LST EN 206-1 taikymo taisyklės ir papildomieji nacionaliniai reikalavimai (arba 
lygiavertis). 

Be šių standartų gali būti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverčiai standartai 
NORMINIAI DOKUMENTAI 
KTR 1.01:2008 Automobilių keliai. 
STR 1.01.03:2017  Statinių klasifikavimas. 
STR 1.01.04:2015  Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, 

eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. 
Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai 
techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas. 

STR 1.04.02:2011  Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai. 
STR 1.05.01:2017  Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą 
leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas. 

STR 1.06.01:2016  Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra. 
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STR 2.03.01:2019  Statinių prieinamumas.  
STR 2.06.04:2014  Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai. 
BGG-97 Lietuvos informaciniai statybų katalogai. Betono ir gelžbetonio gaminiai 
R IGGT 15 Automobilių kelių inžinerinių geologinių ir geotechninių bei statinio tyrimų 

rekomendacijos. 
BT ITK 09 Automobilių kelių juostos naudojimo inžineriniams tinklams kloti bendrosios taisyklės. 
KPT SDK 19 Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės. 
MN SSN 15 Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių storio nustatymo metodiniai 

nurodymai. 
ĮT ŽS 17 Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės. 
MN SSN 15 Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių storio nustatymo metodiniai 

nurodymai. 
ĮT SBR 19 Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės. 

[Įsigaliojo nuo 2019-12-24] 
ĮT ASFALTAS 08 Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės. 
ĮT APM 10 Automobilių kelių asfalto dangų priežiūrai skirtų medžiagų ir medžiagų mišinių 

panaudojimo ir jų sluoksnių įrengimo taisyklės. 
ĮT TRINKELĖS 14 Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo 

taisyklės. 
R PT 11 Asfalto dangų plyšių, siūlių ir prijungčių su defektais taisymo rekomendacijos 
ĮT SS 17 Automobilių kelių dangų siūlių, panaudojant sandariklius, įrengimo taisyklės. 
KPT TAS 09 Automobilių kelių transporto priemonių apsauginių atitvarų sistemų 

projektavimo taisyklės. 
ĮT ŽM 12 Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklės. 
ĮT VŽ 14 Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklės. 
PĮT KŽA 08 Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės. 
APR-T 10 Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros 

rekomendacijos. Kelių eismo triukšmo mažinimas. 
KPT VNS 16 Automobilių kelių vandens nuleidimo sistemų projektavimo taisyklės. 
T DVAER 12 Automobilių kelių darbų vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės. 
TRA ASFALTAS 08 Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas. 
TRA TRINKELĖS 14 Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų 

aprašas. 
TRA SS 15 Automobilių kelių dangų siūlių sandariklių techninių reikalavimų aprašas. 
TRAT SST 14 Automobilių kelių signalinių stulpelių techninių reikalavimų aprašas ir įrengimo 

taisyklės. 
TRA GEOSINT ŽD 13 Geosintetikos, naudojamos žemės darbams keliuose, techninių reikalavimų 

aprašas. 
TRA VŽ 12 Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų techninių reikalavimų aprašas. 
TRA ŽM 12 Kelių ženklinimo medžiagų techninių reikalavimų aprašas. 
TRA APM 10 Automobilių kelių asfalto dangų priežiūrai skirtų medžiagų ir medžiagų mišinių 

techninių reikalavimų aprašas. 
TRA NAG 09 Automobilių kelių naudoto asfalto granulių techninių reikalavimų aprašas. 
TRA TAS-PL 09 Automobilių kelių transporto priemonių plieninių apsauginių atitvarų sistemų 

techninių reikalavimų aprašas. 
TRA BE 08/15 Automobilių kelių bituminių emulsijų techninių reikalavimų aprašas. 
TRA BITUMAS 08/14 Automobilių kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų techninių 

reikalavimų aprašas. 
TRA UŽPILDAI 19 Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas. 
MN PAS 15 Automobilių kelių dangos iš paviršiaus apdaro sluoksnių įrengimo 

metodiniai nurodymai. 
MN TRINKELĖS 14 Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo 

metodiniai nurodymai. 
MN GEOSINT ŽD 13 Geosintetikos, naudojamos žemės darbams keliuose, metodiniai nurodymai. 
R ISEP 10 Inžinerinių saugaus eismo priemonių projektavimo ir naudojimo 

rekomendacijos. 
PPOT 16 Pėsčiųjų perėjimo per kelius ir gatves organizavimo taisyklės. 
R PDTP 12 Pėsčiųjų ir dviračių takų projektavimo rekomendacijos. 
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MND-19-1998 Pagrindiniai griovių ir drenažo įrenginiai. 
 Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės (KVŽT). 
 Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės. 
 Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-717 „Dėl Medžių 
ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklių patvirtinimo“, (galiojanti suvestinė 
redakcija nuo 2019-04- 25). 

 Sodmenų kokybės reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 
2011 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. D1-674 „Dėl Sodmenų kokybės reikalavimų 
patvirtinimo“, (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2011-12-25). 

 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Dėl pažeistos žemės rekultivavimo ir 
derlingojo dirvožemio sluoksnio išsaugojimo, priimtas 1995 m. rugpjūčio 14 d., Nr. 
1116 „Dėl pažeistos žemės rekultivavimo ir derlingojo dirvožemio sluoksnio 
išsaugojimo“. 

 Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės, patvirtintos Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. D1-193 „Dėl Želdinių 
apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių patvirtinimo“. 

 Atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. 
liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, (Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. D1-
831 redakcija; galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-12-06). 

 Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro  
2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 „Dėl Statybinių atliekų tvarkymo 
taisyklių  
patvirtinimo“, (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-07-01). 

3 ATLIEKAMI BANDYMAI  
Konstrukcijų bandymų atlikti nereikia. 
Inžinerinių tinklų bandymai aprašyti ir pateikti inžinerinių dalių Techninėse specifikacijose. 

4 PASLĖPTI DARBAI 
Žemiau išvardintų paslėptų darbų priėmime turi dalyvauti Projektuotojo atstovas, jei vykdymo priežiūros sutartyje nenumatyta 
kitaip: 

• tranšėjų ir iškasų po pamatais apžiūroje; 
• laikančiųjų konstrukcijų priėmime; 
• natūralios vėdinimo sistemos priėmimo naudoti. 

Projektuotojui pareiškus norą dalyvauti  ir kitų, aukščiau nepaminėtų paslėptų darbų priėmime, Statybos Rangovas privalo įtraukti 
projektuotoją į paslėptų darbų priėmimo komisiją ir iš anksto informuoti Projektuotoją apie numatomus priduoti paslėptus darbus. 

5 ŽEMĖS DARBAI 
Prieš pradedant vykdyti žemės darbus, statybos zonoje turi būti atlikti paruošiamieji darbai: 

• teritorija, kurioje pagal projektą numatoma statyti statinius ar žemės paviršių padengti technogenine 
• danga, turi būti išvalyta nuo medžių, kelmai ištraukti ir išvežti, pašalinti kiti statybos darbams 
• trukdantys objektai; 
• išardomos esamos dangos; 
• apsaugoti nuo sužalojimo šalia statybos vietos augantys medžiai; 
• sudarytas geodezinio nužymėjimo pagrindas; 

 
Žemės darbų technologinis procesas sudarytas iš šių darbų: 

• medžių kirtimo darbai; 
• Senos dangos pašalinimas; 
• augalinio žemės sluoksnio nuėmimas ir sandėliavimas; 
• žemės iškasų kasimas. 
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Ant išlyginto teritorijos paviršiaus rengiamas pagrindas dangai įrengti. 
Prieš pradedant dangų įrengimą, turi būti įrengtos visos inžinerinės komunikacijos, lovio paviršius - išlygintas. Pilant 

sankasą, gruntai turi būti paskleidžiami sluoksniu per pylimo plotį ir tolygiai sutankinami. Po važiuojamosios dalies danga 
sankasos viršutinę dalį reikia įrengti iš šalčiui nejautrių gruntų. Natūralūs ir supilti gruntai turi būti sutankinti prisilaikant ĮT ŽS 17 
“Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklių” reikalavimų. 

Žemės sankasos ir iškasos paviršiai turi būti lygūs, atitikti projektinius aukščius, išilginius ir skersinius nuolydžius. 
Paviršius gali nukrypti nuo projektinių aukščių ne daugiau kaip ±5.0cm. 

 
Statybinė organizacija privalo užtikrinti įrengiamų pagrindų stabilumą. Netinkami statybai gruntai turi būti pakeisti 

tinkamais, atitinkančiais techninius reikalavimus. 
 

Esamos dangos pasluoksniai gali būti panaudoti su sąlyga, jog atitinka naujai įrengiamoms dangoms keliamus reikalavimus. 
Po numatomomis dangomis žemės sankasos viršaus deformacijos modulis turi būti EV2≥45Mpa. Grunto sutankinimo 

rodiklis DPr turi atitikti ĮT SBR 07 nurodytus reikalavimus 
Vykdant žemės darbus žiemos metu reikia: 

• pylimo pagrindą išvalyti nuo sniego ir ledo; 
• neleisti pakliūti sniegui ir ledui į pylimą; 
• nepilti į pylimą sušalusio grunto daugiau negu 40% jo tūrio; 
• pylimo sutankinimą vykdyti sunkiomis tankinimo mašinomis, nepriklausomai nuo pylimo supylimo būdo ir 

aukščio. 
Tose zonose, kuriose pagal projektą numatyti statiniai, nuimamas viršutinis augalinis sluoksnis, šaknys, augmenija. Šis 

gruntas turi būti sandėliuojamas projekte numatytoje vietoje. Teritorijose, kur yra esamos požeminės komunikacijos, o ypač 
elektros, kontrolės kabeliai, kanalai, rangovas turi imtis visų atsargumo priemonių dirbant žemės kasimo įrenginiais. Tose 
zonose, kur yra pavojus pažeisti esamas komunikacijas, kasimo darbus reikia atlikti rankiniu būdu. Zonose, kur yra veikiančios 
komunikacijos, žemės kasimo mašinų panaudojimas galimas tik leidus tų komunikacijų savininkams. 

Vykdant kasimo darbus šalia požeminių įrenginių, pamatų, šulinių, kanalų, komunikacijų ir kelių, juos reikia sutvirtinti 
atitinkamomis palaikančiosiomis laikinosiomis konstrukcijomis arba įrengti klojinius (įtvarus). 

Tuo atveju, kai Rangovas, atlikdamas žemės darbus, susiduria su projekto brėžiniuose nenurodytais įrenginiais arba 
komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti statybos techninę priežiūrą dėl minėtų įrenginių pozicijos ir jų nurodytais 
būdais apsaugoti, išlaikyti arba pašalinti minėtus įrenginius arba komunikacijas. Tik tada leidžiama tęsti darbus toje zonoje. 

Visos žemės darbų zonos turi būti aptvertos ir įrengti įspėjamieji ženklai, informuojantys, jog netoliese yra pavojaus zona. 
Prieš atliekant gruntinio vandens pažeminimo darbus, būtina apžiūrėti greta esančių pastatų techninę būklę, bei patikslinti 

požeminių komunikacijų vietą darbų zonoje. 
Pažeminant gruntinius vandenis būtina numatyti priemones, apsaugančias nuo grunto išpurenimo, taip pat duobės šlaitų ir 

greta esančių statinių, pastatų pamatų stabilumą. 
Gruntinio vandens pažeminimas arba pamatų duobės apsauga nuo paviršinio vandens turi užtikrinti pamatų duobės 

stabilumą ir neleisti pagrindo gruntui dugne išmirkti, šlaitams nuslinkti ir pan. 
Griaunant požeminius ir antžeminius objektus, jeigu yra nurodyti brėžiniuose arba Rangovo paruoštuose darbų vykdymo 

projektuose, turi būti nurodytas minimalus jų pašalinimo gylis. Kai numatomi griauti objektai netrukdo būsimai statybai, 
požeminė jų dalis pašalinama apie 0,60 m gylio nuo planiruojamo žemės paviršiaus. Kai objektui statinys trukdo, tai jis turi 
būti visiškai pašalintas arba 0,60 m žemiau projektuojamo statinio dugno. 

Prieš statybą atliekami paruošiamieji darbai: 
- Išvaloma ir aptveriama teritorija. Demontuojamos visos nebenaudojamos požeminės komunikacijos bei antžeminiai 

statiniai, o tranšėjos užpilamos biriu lengvai tankinamu gruntu.  
- Iškeliami tinklai. Visos komunikacijos tame tarpe lietaus ir buitinės nuotekos, vandentiekio, elektros, ryšių, valdymo, 

šildymo, dujų įžeminimo kontūras ir kt, kurie atsiduria užstatymo ribose ar jų apsauginėse zonose, išskyrus tos kurios 
demontuojasi, turi būti iškeltos. Iškeliamų tinklų projektą ruošia Rangovas. 

- Nupjaunami medžiai bei išraunami kelmai. Užstatymo vietose esami medžiai, krūmai ar kiti augalai nupjaunami, o 
šaknys išraunamos ir išvežamos Rangovo sąskaita į sąvartyną. Medžio pjovimo darbus Rangovas susiderina su 
Techninės priežiūros inžinieriumi. Iškasos užpilamos smėliu. 

- Atliekamas dalinis žemės paviršiaus planiravimas 
- Statybos aikštelėje žemės darbai vykdomi nuėmus apie 20 cm gylio augalinį gruntą, sandėliuojamą sklypo ribose, iš 

statinio vietos ir dangų lovio. Aikštelės ribose paliekamas sandėliuoti tik gerbūvio darbams reikalingas augalinio 
grunto kiekis. Visas kitas perteklinis kiekis išvežamas už aikštelės ribų, į Techninės priežiūros inžinieriaus nurodytą 
vietą. 

- Įrengiamas drenažas gruntinio vandens pažeminimui. 
- Įrengiami laikini, pastovūs ir privažiavimo keliai, iškasama duobė arba tranšėja pamatams. 
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Visos žemės darbų zonos turi būti aptvertos ir įrengti įspėjimo ženklai, informuojantys apie tai, jog netoliese yra pavojaus 
zona. 

Prieš dangų pagrindo sluoksnių klojimo darbus turi būti suformuotas paviršius su projektuojamais nuolydžiais. Paviršius 
turi būti tinkamos formos ir vienodai bei tolygiai sutankintas volu, be akmenų ir purvo. Baigto paviršiaus konstrukcija turi būti 
tikslaus profilio, be įdubų, banguotumo, nelygumų, įvairių atliekų ir kitų defektų. 

Kiekvienas pagrindo sluoksnis turi būti klojamas taip, kad mišinio savybės būtų kiek galima vienodesnės ir tenkintų 
kokybės reikalavimus. Sluoksniai turi būti klojami nuosekliai, naudojant pakankamą mašinų ir mechanizmų kiekį ir derinį. 
Birių medžiagų mišiniai turi būti pakraunami, iškraunami ir paklojami taip, kad neišsiskirstytų atskiromis frakcijomis. 
Kiekvieno įrengto ir sutankinto sluoksnio priklausomai nuo naudojamų nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinių stambiausio 
grūdelio dydžio storis turi būti ne mažesnis, kaip nurodyta ĮT SBR 07 punkte Nr.15 ir punkte Nr. 65. Atskiras sluoksnis gali 
būti klojamas tik tada, kai po juo esantis apatinis sluoksnis yra pakankamos laikomosios galios. 

Dangų pagrindas turi būti įrengtas lovyje. Lovio grunto planiravimas turi būti atliktas taip, kad faktiniai aukščiai neturi 
nukrypti nuo projektinių aukščių daugiau kaip ±4,0 cm. Matuojant lygumą, plyšiai po 3 m ilgio liniuote neturi būti didesni 
kaip 3,0 cm. Skersiniai nuolydžiai neturi nukrypti daugiau kaip ±0,5 %; pločiai ne daugiau kaip ±10 cm. 

Naujai formuojamoms įvažoms ir nuvažiavimams įrengiamos vandens pralaidos. 
Kelio ir jo juostos ribose turi būti patikimas vandens nuleidimas, įskaitant: 
- vandens pralaidas; 
- kelio ir jo juostos drenažą; 
- paviršiaus vandens nuleidimą nuo kelio ir jo juostos; 
- paviršiaus vandens infiltracinius baseinus. 
Rangovas darbo projekto metu numato ir įrengia kelio drenažą ir vandens pralaidas, nepriklausomai ar Techniniame 
projekte buvo numatyta. 
Pagal kontrolės atlikimo laiką ir vietą: į statybos aikštelę  pristatomų medžiagų, gaminių, konstrukcijų, grunto ir techninės 

dokumentacijos kontrolė. Vykdoma registracijos metodu (pagal sertifikatus, pasus ir kt. dokum.), esant reikalui - pagal 
apmatavimus. Statybos darbų vykdymo metu arba betarpiškai po jų atlikimo, vykdoma kontrolė. Atliekama apmatavimų būdu 
arba technine apžiūra. Rezultatai fiksuojami spec. arba bendruose statybos darbų žurnaluose. Pabaigus objekto arba jo atskiro 
etapo, dengtų darbų arba kitų kontrolės objektų statybos darbus, vykdoma kontrolė. Pagal jos rezultatus priimamas sprendimas 
apie objekto tinkamumą eksploatuoti arba numatomi būdai ir sąlygos trūkumų pašalinimui. Dengtų darbų aktai vykdant žemės 
darbus ir įrengiant pagrindus turi būti surašyti šiems darbams: 

- pagrindo įrengimas pamatams, vamzdynams, pamatų duobėse arba tranšėjose. 
- grunto sutvirtinimo darbams, numatytiems pagal projektą arba pagal esamos  
- padėties įvertinimo rezultatus. 
- grunto užpylimo darbai susikirtimo su keliais, šaligatviais ir kt. teritorijomis su kelio dangomis. 
- užpilamiems pagrindams po grindimis ir grunto pagalvėms. 
- atnaujinant statybos darbus, kai darbai buvo sustabdyti daugiau kaip 1 mėn.  
Geotekstilės naudojimas: 
Pagrindų grunto stabilizavimui, atskyrimui ir filtravimui projekte nurodytose vietose, aptikus silpną gruntą ir Techninės 

priežiūros inžinieriaus nurodytose vietose turi būti naudojama geotekstilė, pagaminta iš 100% UV stabilizuotų ir termiškai 
apjungtų polipropileno gijų.  

Techniniai duomenys: 
- Medžiagos svoris 90 g/m2; 
- Atsparumas  tempimui:  skersai 4,7 kN/m; 

                                         išilgai 5,3 kN/m; 
- Pailgėjimas tempimo metu 40 %  
- Atsparumas tempimui esant 5% pailgėjimui 2,6 kN/m; 
- Energijos sugėrimas 1,8 kJ/m2; 

- Atsparumas smūgiams 500 N; 
- Laidumas vandeniui VIH50 100 l/(m2.s); 
- Akutės dydis O90W 175 µm; 
- Nepūvanti ir nepelijanti medžiaga.  

6 APSAUGINIS ŠALČIUI ATSPARUS PAGRINDO SLUOKSNIS 
Apsauginis šalčiui atsparus pagrindo sluoksnis yra rišikliais nesustiprintas apatinis pagrindo sluoksnis. Jį sudaro šalčiui 

nejautrios birios mineralinės medžiagos, kurios  sutankintoje  būklėje  turi  būti  pakankamai laidžios vandeniui (filtracijos 
koef.> lm/d). Stambiausios siaurosios frakcijos kiekis, įskaitant medžiagų likutį, turi sudaryti daugiau kaip 10% mišinio masės. 
Dalelių, mažesnių už 0,063 mm, kiekis turi būti ne didesnis kaip 7,0 % mišinio masės. Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio 
viršutinėje 20 cm dalyje grūdelių, didesnių už 2 mm, kiekis turi sudaryti 10 % mišinio masės. Apsauginio šalčiui atsparaus 
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sluoksnio apatinėje 20 cm dalyje grūdelių, didesnių už 2 mm, kiekis turi sudaryti 30 % -75 % mišinio masės, o didesnių už 16 
mm kiekis turi būti ne didesnis kaip 40% mišinio masės. Smėlio tamprumo modulis E ≥ 120 MPa, sankabumas C=0,006 MPa 

Apsauginio šalčiui atsparaus mineralinio sluoksnio išbandymas vykdomas pagal LST EN 932-1:2001. Į tiesiamo kelio 
ruožą medžiagų mišiniai turi būti pristatomi vienodai sudrėkinti. Prieš pristatant medžiagas į vietą ir prieš pradedant darbus, 
Rangovas turi pateikti pavyzdžius Techninės priežiūros inžinieriui ir suderinti su juo šių medžiagų naudojimą.   

Apsauginiam sluoksniui medžiagos turi būti išbarstytos tolygiais sluoksniais ir sutankintos, pasiekiant sutankinimo rodiklį 
DPr = 100%. Apatinio pagrindo sluoksnio deformacijos modulio reikšmė turi būti Ev2 ≥ 120 MN/m2. Tankinant, medžiagų 
mišinys turi būti optimalaus drėgnio, kad būtų sutankintas kuo mažesnėmis sąnaudomis. Sluoksnio storis 220 mm. Apsauginis 
šalčiui atsparumo sluoksnis turi būti paklotas taip, kad jo laikomoji galia bei deformacijos, kiek įmanoma būtų tolygesnės. 
Medžiagų mišinys turi būti klojamas, kad neišsiskirstytų atskiromis frakcijomis. 

Užbaigto apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio aukščiai neturi nukrypti nuo projektinių aukščių daugiau kaip ±5 cm, 
skersiniai nuolydžiai — daugiau kaip ± 5 cm, skersiniai nuolydžiai — daugiau kaip ±0,5 %, o sluoksnio plotis — daugiau kaip 
± 1 cm. 

Užbaigtas apsauginio sluoksnio paviršius turi būti lygus, be duobių, be paliktų vėžių, įdaubų, ar kitų defektų. 
Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis turi būti įrengiamas, vadovaujantis gatvės projektu ir Automobilių kelių tiesimo ir 

darbų priėmimo taisyklėmis — Automobiliu kelių pagrindai R 34-01. 

7 DOLOMITINĖ SKALDA 
Prieš klojant Asfalto dangą, esami pagrindai suprofiliuojami ir išlyginami dolomitinės skaldos sluoksniu. Išlyginamasis 

birių medžiagų sluoksnis turi būti ne plonesnė kaip 8cm. Dolomitinės skaldos mišinys turi būti pervežamas automobiliais su 
švariais kėbulais. Medžiaga lėtai išpilama patraukiant automobilį. Dolomitinės skaldos mišinys paskleidžiamas autogreideriu 
arba buldozeriu, po to greitai tankinamas, kad mažiau pakistų drėgnis bei granulometrinė sudėtis. Tarpinis sandėliavimas - 
neleistinas. Mažiausias klojamo sluoksnio storis turi būti 2.5 karto didesnis už stambiausią mišinio grūdelį, tačiau ne mažesnis 
kaip 8cm. Tankinama volais su lygiais būgnais. 

Pagrindo sluoksnio sutankinimo rodiklis Dpr turi būti ne mažesnis kaip 100%, kur sluoksnio įrengimui trukdo šuliniai 
arba kitos komunikacijos. Deformacijos  modulis Ev2 > 120 MN/m2. Pagrindo sluoksnio aukščiai nuo projektinių neturi 
nukrypti daugiau kaip ±5.0 cm, skersiniai nuolydžiai - daugiau kaip ±0.5 %. 

Matuojant pagrindo lygumą, plyšys po 4 m (pereinamuoju laikotarpiu ir 3m) liniuote neturi būti didesnis kaip 2.0 cm. 
Faktinis sluoksnio storis (cm) gali būti ne daugiau kaip 15 % mažesnis ( leistinas nuokrypis) už numatytą sutartyje, tačiau 

neturi viršyti minus 30% (ribinis nuokrypis). 
Faktinis sluoksnio storis nustatomas pagal viso kelio ruožo atskirų storio reikšmių aritmetinį vidurkį. Pagrindo sluoksnio 

pločiai neturi nukrypti nuo projektinių daugiau kaip ±10.0cm. Pavyzdžiai paimami ir padalijami pagal LST 1361.7:1995 
Granulometrinė sudėtis tikrinama pagal LST EN 1097-2:2010. Proktoro tankis nustatomas pagal LST EN 13286-

2:2010/AC:2013, naudojant bandymo cilindrą d= 150 mm. Deformacijos modulis Ev2 nustatomas bandant štampu, spaudžiant 
300 mm skersmens štampą pagal LST 1360.5:1995. 

8 SKALDOS  ARBA  ŽVYRO  PAGRINDO SLUOKSNIAI  
Pagrindo sluoksniams naudoti 0/45 nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinius, kurių granulometrinei sudėčiai keliami 

reikalavimai išdėstyti TRA SBR 07 III skyriaus 8 lentelėje. Mineralinių dulkių <0,063 mm kiekis nesurištuose mineralinių 
medžiagų mišiniuose skirtuose pagrindo sluoksniams įrengti, turi būti ≤ 5%. 

Sluoksnis turi būti įrengiamas taip, kad jo laikomosios ir deformacinės savybės, kiek galima, būtų vienodos. Todėl 
mišinius reikia pakrauti, iškrauti ir kloti taip, kad jie neišsiskirstytų frakcijomis. Tarpinis mišinių sandėliavimas yra neleistinas. 
Klojant sluoksnį, skleidžiamas mišinys turi būti pakankamo drėgnio, pasirinkto remiantis tinkamumo bandymais, kad mišinį 
klojant ir tankinant būtų pasiektas reikalaujamas sluoksnio sutankinimo rodiklis DPr. 

Įrengto skaldos pagrindo sluoksnio sutankinimo rodiklis turi būti DPr≥103%, deformacijos modulio reikšmė turi būti EV2 ≥ 
150 MPa. Reikalavimai žvyro pagrindo sluoksnio deformacijos moduliui po trinkelių ir plytelių dangomis aprašyti atitinkamai 
5,6 ir 7 punktuose.  

Klojimui numatytų medžiagų arba jų mišinių tinkamumą turi nustatyti Rangovas. Klojimui numatytų medžiagų arba jų 
mišinių techniniai duomenys turi atitikti TRA MIN 07 aprašo reikalavimus. Užsakovo pripažintas medžiagų arba jų mišinių 
bandymų protokolas bei kokybės pažymėjimas yra tinkamumo pagrindas. Tinkamumas nustatomas pagal LST 1361.7:1995; 
LST 13286-2:2010; LST 1360.6:1995. 

Užbaigus pagrindo sluoksnių klojimo darbus, turi būti atlikti kontroliniai bandymai, kuriuos atlieka Rangovas, 
dalyvaujant techninės priežiūros Inžinieriui. Kontrolinius bandymus tikslinga atlikti vykdant savikontrolę. 

Savikontrolės rezultatai, kurie nustatomi dalyvaujant Užsakovui, gali būti pripažįstami kaip kontroliniai bandymai.  
Užbaigtas pagrindo sluoksnis turi atitikti brėžiniuose nurodytiems storiams. 
Įrengiant pagrindo sluoksnį iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinių būtina vadovautis ĮT SBR 07 taisyklių VIII 

skyriaus reikalavimais. 
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Leistini nukrypimai pagrindui iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinių: 
- Projektiniai aukščiai ± 4,0 cm. 
- Skersinis nuolydis ± 0,5 %. 
- Lygumas. Maksimali prošvaisa po 3 m liniuote ≤ 2 cm. 
- Faktinis storis ≤ 10%, mažesnis už numatytą projektinį storį. Nė viena atskiroji sluoksnio storio vertė neturi būti 

daugiau kaip 3.5cm mažesnė už projektinį sluoksnio storį. 
- Sluoksnio plotis ± 10 cm. 

9 BETONINIŲ GRINDINIO TRINKELIŲ DANGA  
Aplinkos tvarkymo betoninių gaminių klasė turi būti C 30/37, atsparumas šalčiui markė F200, vandens įgeriamumas iki 

5%, dilumas iki 0,70 g/cm2. Betono trinkelės turi būti nesuskilusios, be nudaužytų kampų ir šonų. Gaminiai turi būti 
sertifikuoti, su produkcijos pasais, nurodančiais techninius duomenis. Spalva, forma ir klojimo raštas turi būti suderinti su 
Užsakovu. Klojant dangą būtina išlaikyti tarp trinkelių 3-5 mm pločio tarpus, jeigu klientas nepageidauja kitaip. 

Trinkelių danga klojama tada, kai jau yra įrengti bortai arba įrengiama viskas kartu.  
Pagrindas važiuojamai dangai įrengiamas pagal žemiau nurodytus reikalavimus, jei brėžiniuose nenurodyta kitaip: 
Dangos apatinį sluoksnį  sudaro 26 cm drenuojantis smėlio žvyro mišinio sluoksnis. Sluoksnio pralaidumo vandeniui 

koeficientas K ≥ 1,0x10-5 m/s (TRA SBR 07 16 punk.); Sutankinimo rodiklis  Dpr ≥ 98 %. Sluoksnis turi būti lygus, reikiamo  
nuolydžio  ir  be priemaišų. Virš drenuojančio sluoksnio rengiamas 15 cm sluoksnis iš dolomitinės 0/45 skaldos. Paklojus 
pagrindo sluoksnį  rengiama viršutinė  danga  iš 8 cm storio  betoninių trinkelių ant 3 cm išlyginamojo sluoksnio iš granito 
atsijų 0-5 frakcijos - skaldelės mišinio. Trinkelės turi būti nesuskilusios, be nudaužytų kampų  ir šonų. Trinkelių stipris 
lenkiant ≥4,0 MPa II klasė (LST EN 1339:2003/AC:2006;) betono markė C 30/35. 

Pagrindas pėsčiųjų dangai įrengiamas pagal žemiau nurodytus reikalavimus, jei brėžiniuose nenurodyta kitaip: 
Dangos apatinį sluoksnį  sudaro 26 cm drenuojantis smėlio žvyro mišinio sluoksnis. Sluoksnio pralaidumo vandeniui 

koeficientas K ≥ 1,0x10-5 m/s (TRA SBR 07 16 punk.); Sutankinimo rodiklis  Dpr ≥ 98 %. Sluoksnis turi būti lygus, reikiamo  
nuolydžio  ir  be priemaišų. Virš drenuojančio sluoksnio rengiamas 15 cm sluoksnis iš žvyro 0/45 skaldos. Paklojus pagrindo 
sluoksnį  rengiama viršutinė  danga  iš 8 cm storio  betoninių trinkelių ant 3 cm išlyginamojo sluoksnio iš granito atsijų 0-5 
frakcijos - skaldelės mišinio.  

Trinkelės klojamos eilėmis, siūlės tarp trinkelių užpilamos cemento ir nuo 0 iki 1 mm skersmens smėlio mišiniu, tarpus 
įtrinant šepečiu. Tarpai tarp trinkelių turi būti pilnai užpildyti. Automobilių stovėjimo vietos pažymimos įrengiant skiriamas 
juostas iš skirtingos spalvos trinkelių. Trinkelių spalva derinama su Techninės priežiūros inžinieriumi darbo projekto metu. Jas 
paklojus, aikštelė turi būti švari, lygi ir atitikti projektuojamus nuolydžius. Grindinys klojamas tada, kai yra įrengti bortai arba 
rengiama viskas kartu. 

Viršutinis šaligatvio paviršius turi būti 4-5 mm aukštesnis negu bortas. 
Maksimalus leistinas nuolydžio nukrypimas nuo suplanuotos formos yra 12 mm, matuojant 5 m ilgio tiesia lenta ir 5 mm 

matuojant 2 m ilgio liniuote. 
Betono trinkelių dangą reikia supresuoti vibruojančios plokštės pagalbą, sveriančios nuo 60 iki 100 kg su gumine tarpine. 

Presuojant, reikia vengti per stipraus presavimo, kad akmenų kampai nesuskiltų. Supresavus, siūlės turi būti dar kartą 
užpildomos. Grindinio danga turi būti įrengta taip, kad vanduo nubėgtu ir nesusidarytu balos. 

Paklojus trinkeles šaligatvis turi būti lygus, švarus ir atitikti projektuojamus nuolydžius. Gaminių kokybės kontrolė  
organizuojama  pagal  galiojančius  Lietuvos  Respublikos, Europos Sąjungos atitinkamus standartus. 

Trinkelių dizainas ir klojimo raštas derinami darbo projekto metu su projekto autoriumi. 

10 ASFALTBETONIO PAGRINDO SLUOKSNIS  
Apatinio dangos sluoksnio asfaltbetonio mišinys AC 22 PN 
Asfalto viršutinio sluoksnio asfaltbetonio mišinys susideda iš tolydžios granuliometrinės sudėties mineralinių medžiagų 

mišinio ir rišiklio – polimerais modifikuoto bitumo. Sluoksnio storis 8 cm. 
Reikalavimai mišiniui (pagal TRA ASFALTAS 08. 
Medžiagos 
Mineralinės medžiagos: 
- aptrupėjusio ir skelto paviršiaus dalelių procentas – C100/0 
- atsparumas trupinimui – SZ18 (pagal LST EN 1097 – 2, 6 skyr.) / LA20 (pagal LST EN 1097 – 2, 5 skyr.) 
(arba, kai statytojas turi teigiamą patirtį, susijusią su tokių medžiagų naudojimu, SZ22 / LA25) 
- bendras aptakumo (birumo) koeficientas frakcijai 0,063/2 - ≥ 35s, 
Rišiklis, rūšis ir markė – polimerais modifikuotas bitumas PMB 25/55-60. 
Mineralinių medžiagų mišinys: 
- išbiros per sietus: 

22,4 mm - 100 masės %, 
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16 mm - 90 – 100 masės %, 
11,2 mm - 65 – 80 masės %, 
2 mm - 25 – 30 masės %, 
0,125 mm - 5 – 10 masės %, 
0,063 mm - 3 – 7 masės %. 

Mažiausias rišiklio kiekis – Bmin 4,2. 
Asfalto mišinys: 
- mažiausias oro tuštymių kiekis – Vmin 3,5 

- didžiausias oro tuštymių kiekis – Vmax 6,5 
- bitumu užpildytų tuštymių kiekis – TBR (turi būti pranešama) 
Sluoksnis rengiamas vadovaujantis ĮT ASFALTAS 08. 
Reikalavimai polimerais modifikuotam bitumui PMB 25/55-60 (pagal TRA BITUMAS 08/14): 
- penetracija, kai yra 25° C – 25-55 0,1 mm, 
- minkštėjimo temperatūra pagal žiedo ir rutulio metodą – ≥ 60º C, 
- sankiba tamprumo jėgos metodu, kai yra nurodyta temperatūra - ≥ 3 J/cm2 (kai yra 5º C), 
- pliūpsnio temperatūra - ≥ 235° C, 
- trapumo temperatūra pagal Frasą - ≤ -10° C, 
- tamprioji santykinė deformacija, kai yra 25° C - ≥ 50 %, 
- patvarumas sandėliuojant: 
minkštėjimo temperatūrų skirtumas - ≤ 5° C, 
penetracijų skirtumas - ≤ 9 0,1 mm 
- atsparumas kietėjimui, kai yra 163° C: 
- masės pokytis - ≤ 0,5 %. 
liekamoji penetracija - ≥ 60 %, 
minkštėjimo t° pagal žiedą ir rutulį padidėjimas - ≤ 8° C, 
minkštėjimo t° pagal žiedą ir rutulį sumažėjimas - ≤ 2° C, 
tamprioji santykinė deformacija, kai yra 25° C - ≥ 50 % 
Sluoksnis rengiamas vadovaujantis ĮT ASFALTAS 08. 
 
Asfalto viršutinio sluoksnio asfaltbetonio mišinys AC 11 VN 
Asfalto viršutinio sluoksnio asfaltbetonio mišinys susideda iš tolydžios granuliometrinės sudėties mineralinių 
medžiagų mišinio ir rišiklio – kelių bitumo. Sluoksnio storis 4 cm. 
Reikalavimai mišiniui (pagal TRA ASFALTAS 08[17] 
Medžiagos 
Mineralinės medžiagos: 
- aptrupėjusio ir skelto paviršiaus dalelių procentas – C90/1 (pagal LST EN 933-5[22]), 
- atsparumas trupinimui – SZ18 (pagal LST EN 1097 – 2 6 skyr.) / LA20 (pagal LST EN 1097 – 2 
- 5 skyr.[23]), 
- atsparumas poliruojamumui – PSV48 , 
- bendras aptakumo (birumo) koeficientas frakcijai 0,063/2 - ≥ 35s, 
Rišiklis, rūšis ir markė – kelių bitumas PMB 45/80-55; 50/70, 70/100. 
Asfalto mišinio sudėtis: 
Mineralinių medžiagų mišinys: 
- išbiros per sietus: 
16 mm -100 masės %, 
11,2 mm – 90-100 masės %, 
8 mm - 70 – 85 masės %, 
5,6 mm - - masės %, 
2 mm - 40– 50 masės %, 
0,125 mm – 7 – 17 masės %, 
0,063 mm - 5 – 9 masės %. 
Mažiausias rišiklio kiekis – Bmin 5,6. 
Asfalto mišinys: 
- mažiausias oro tuštymių kiekis – Vmin 2,0 
- didžiausias oro tuštymių kiekis – Vmax 4,0 
- bitumu užpildytų tuštymių kiekis – TBR 
 
Reikalavimai polimerais modifikuotam bitumui PMB 25/55-60 (pagal TRA BITUMAS 08/14): 
- penetracija, kai yra 25° C – 25-55 0,1 mm, 
- minkštėjimo temperatūra pagal žiedo ir rutulio metodą – ≥ 60º C, 
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- sankiba tamprumo jėgos metodu, kai yra nurodyta temperat ra - ≥ 3 J/cm2 (kai yra 5º C), 
- pliūpsnio temperatūra - ≥ 235° C, 
- trapumo temperatūra pagal Frasą - ≤ -10° C, 
- tamprioji santykinė deformacija, kai yra 25° C - ≥ 50 %, 
patvarumas sandėliuojant: 
minkštėjimo temperatūrų skirtumas - ≤ 5° C, 
penetracijų skirtumas - ≤ 9 0,1 mm 
- atsparumas kietėjimui, kai yra 163° C: 
- masės pokytis - ≤ 0,5 %. 
liekamoji penetracija - ≥ 60 %, 
minkštėjimo t° pagal žiedą ir rutulį padidėjimas - ≤ 8° C, 
minkštėjimo t° pagal žiedą ir rutulį sumažėjimas - ≤ 2° C, 
tamprioji santykinė deformacija, kai yra 25° C - ≥ 50 % 
Sluoksnis rengiamas vadovaujantis ĮT ASFALTAS 08. 

11 ASFALTBETONIO DANGOS SLUOKSNIŲ PAGRUNTAVIMAS 
Dangos asfalto sluoksniai gruntuojami bitumu arba emulsija. Bituminėms emulsijoms galioja reikalavimai, pateikti TRA 

BE 08. 
Gruntavimui skirtos rišamosios medžiagos rūšis ir kiekis parenkami taip, kad užtikrintų gerą tankinamo sluoksnio 

sukibimą su esama danga. 
Pagruntavimas atliekamas ant esamos švarios dangos tolygiai paskirstant reikalingą rišamosios medžiagos kiekį. Kitas 

sluoksnis klojamas tada, kai skiediklių turinčios bituminės emulsijos ir nestabilios katijoninės bituminės emulsijos yra 
susiskaidžiusios, o skiedikliai ir vanduo – išgaravę. 

Atsižvelgiant į vietovės klimatines sąlygas ir į klojamų sluoksnių rūšis bei savybes, rekomenduojami tokie gruntavimui 
skirtos rišamosios medžiagos kiekiai: 

- skiediklių turinčios bituminės emulsijos (0,15 – 0,25) kg/m2; 
- nestabilios katijoninės bituminės emulsijos (0,2 – 0,4) kg/m2; 
- skysto bitumo (0,2 – 0,3) kg/m2. 
Pagruntavimas atliekamas iš naujo, jei dėl kokių nors priežasčių buvo užterštas. 
Gruntavimo medžiaga pakaitinama tik tiek, kad būtų užtikrintas geras jos išpurškimas ir tolygus paskleidimas. 
Orientacinė bitumo pakaitinimo temperatūra apie 160º C, o tiksli nustatoma pagal išpurškimui reikalingą klampį 
– (30 –150) cSt (centistokų), kas apytikriai atitinka (2,4 – 12) sekundžių, nustatytų standartiniu 4 mm angos viskozimetru. 

Emulsija pakaitinama iki 60 – 80º C. 
Esant šiltam orui, bitumines emulsijas galima naudoti šaltas, jei jų klampis atitinka anksčiau pateiktą išpurškimui 

reikalingą klampį. Gruntavimo medžiagos temperatūra gudronatoriaus išpurškimo sijoje ir tarpinėse talpose neturi viršyti 
didžiausių leistinų rišamosios medžiagos temperatūrų. Reikia vengti pakartotino rišamosios medžiagos pašildymo ir 
perkaitinimo. 

12 ASFALTBETONIO DANGOS SUJUNGIMAI 
Senos asfaltbetonio dangos armavimui ir sujungimui su nauja danga numatyta panaudoti geokompozito 
audinį. 
Geokompozitas klojamas užleidžiant po 1.0 m pločio juostą ant naujos dangos apatinio asfaltbetonio 
sluoksnio ir esamos dangos. Prieš klojant geokompozito audinį esama asfaltbetonio danga išfrezuojama 4 cm 
gyliu, nuvaloma ir gruntuojama bitumo emulsija. Klojant, geokompozito juostos užleidžiamos viena ant kitos 
20 cm. 
Gaminys turi būti ne prastesnių parametrų nei nurodyta žemiau esančioje lentelėje: 

Svarbiausios savybės Bandymo metodas Vertės 
(leidžiamosios nuokrypos vertė) 

Maksimalus stipris tempiant 
išilgai 
skersai 
 

LST EN ISO 10319 
 

≥ 50 kN/m 
≥ 50 kN/m 

 

Pailgėjimas esant didžiausiai apkrovai 
išilgai 
skersai 

LST EN ISO 10319 3 (±1,0) % 
3 (±1,0) % 

Stipris tempiant esant 2% pailgėjimui 
išilgai 

LST EN ISO 10319 
 

≥ 40 kN/m 
≥ 40 kN/m 
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skersai 
 

 

Stipris tempiant esant 3% pailgėjimui 
išilgai 
skersai 
 

LST EN ISO 10319 
 

≥ 50 kN/m 
≥ 50 kN/m 

 

Akutės dydis 
ilgis x 
plotis y 

 

- 
27≤ x <33 mm 
27≤ y <33 mm 

 

Minkštėjimo temperatūra   
 - ≥ 850 ˚C 

Medžiagos žaliava - Stiklo pluoštas 
Gaminio žaliavos svoris ploto vienetui LST EN ISO 9864 255 (±10%) g/m2 

Papildomos savybės 
Geokompozitas turi būti sudarytas iš stiklo pluošto geotinklo, 
kurio akutės yra užpildytos stiklo pluošto geotekstile. 
Geokompozitas turi būti impregnuotas bitumu. 

 
• plotis – 2.0 m; 
• atsparumas tempiant (išilginis/skersinis) – 55/55 kN/m; 
• darbinė maksimali temperatūra – 220 0C; 

13 BETONINIAI BORTAI 
Prieš klojant dangą, būsimos dangos kraštuose pastatomi bortai. Dangos kraštų sutvirtinimui statomi gatvės, o tarp 

šaligatvio ir gazonų vejos bordiūrai. Visi gatvės ir šaligatvio bortai montuojami iš gatavų elementų ant betoninio pagrindo.  
Kelio bortų betono klasė C 30/37, atsparumas šalčiui F200 vandens įgeriamumas iki 6 %, dilumas -0,7-0,90 g/cm2. Kelio 

bortai rengiami ant ne plonesnio kaip 10 cm storio betono C 16/20 klasės pagrindo. Gatvės bordiūrų stipris lenkiant ≥3,5 MPa  
I klasė (LST EN 1340:2003/AC:2006;).   

Vejos  bortelių betono klasė C 25/30, atsparumas šalčiui F200 vandens įgeriamumas iki 6 %, dilumas -0,7-0,90 g/cm2 
Vejos borteliai rengiami ant ne plonesnio kaip 5 cm storio betono C 16/20 klasės pagrindo.  
Visi bortai turi būti taisyklingi, lygūs ir prieš pradedant klojimo darbus.  
Bortai sujungiami tarpusavyje galais, kai reikia pripjaunami rankiniu būdu, deimantiniais pjūklais. Tarpai tarp borto galų 

neturi būti didesni kaip 5 mm.  
Horizontalūs nukrypimai gali būti ne didesni kaip 50 mm, vertikalūs -20 mm, tačiau nukrypimai turi būti tokie, kad 

vizualiai nesimatytu ir nekristu į akis. 
Gatvės bortų matmenys 100x30x15cm, gazoninių bortelių— 100x20x8 cm. 
Bortai gaminami 1 m ilgio, tais atvejais , kai reikiamas ilgis nesiekia 1 m, bortai pjaunami elektriniu pjūklu. Bortai 

neturėtu būti trumpesni nei ½ borto ilgio ir jų išdėstymas turėtu būti derinamas su techninės priežiūros inžinieriumi. 
Posūkiams naudoti lenktus kelio bortus. 

14 KELIO ŽENKLAI IR ŽENKLINIMAS 
Gatvės ženklinimo formą, dydį, spalvą nustato Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės“, patvirtintos LR susisiekimo 

ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-82 (Žin., 2012, Nr. 20-913);   LST EN 1436:2007+A1:2009; (E) ženklinimo 
linijos neturi būti iškilusios virš kelio dangos aukščiau kaip 6mm ir turi būti neslidžios.  

Gatvių ženklinimui naudojamos šviesą atspindintis termoplastikas. Visi ženklai ir jų dalelės turi būti arba pagaminti iš 
nerūdijančių medžiagų, arba turi būti padengti antikoroziniu sluoksniu, atitinkančiu standartų reikalavimus. Ženklų ir jų 
simbolių spalvos turi atitikti minėto standarto reikalavimus. Ženklų korpusai, jų antroji pusė ir visos ženklo tvirtinimo detalės 
turi būti pilkos spalvos. 

Kelio ženklai turi būti įrengti laikantis  LST EN 12899-1-5:2008 reikalavimų. 
Kelio ženklų skydai tvirtinami prie cinkuoto metalinio vamzdžio d60 mm atramos, pastatytos ant betono B15 pagrindo. 

Ant paruošto dydžio skydo priekinės dalies klijuojama šviesą atspindinti plėvelė (HIG). Jos skaistis turi būti: baltos spalvos – 
250 cd/m2, mėlynos – 20 cd/m2. Kitoje ženklo pusėje arba prie ženklo pritvirtintoje specialioje lentelėje turi būti pateikta: 

Ženklus pagaminusios įmonės prekės ženklas; 
Pagaminimo data; 
Minėto standarto žymuo. 
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Pagaminti ženklai turi būti suvynioti į drėgmės nepraleidžiantį popierių ir sudėti į specialius konteinerius arba dėžes taip, 
kad laikant ir gabenant jie nebūtų sugadinti. Ženklų naudojimo garantinis laikas nustatomas pagal šviesą atspindinčių 
medžiagų naudojimo garantijos laiką. 

15 DANGOS ŽENKLINIMAS 
 

Kelio danga ženklinama naudojant sertifikuotas ženklinimo medžiagas - dažus. Šios medžiagos turi būti atsparios klimato 
poveikiui ir cheminiams junginiams, naudojamiems kelių priežiūrai. Dangos ženklinimui naudojamos medžiagos turi 
atspindėti šviesą. Dangos ženklinimo vietos, matmenys, forma, spalva ir savybės turi atitikti „Kelių horizontaliojo ženklinimo 
taisyklės“, patvirtintos LR susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-82 (Žin., 2012, Nr. 20-913). Siekiant, kad 
dangos ženklinimo medžiagos gerai sukibtų su danga, jos paviršius turi būti sausas ir švarus. 

16 BETONO DARBAI  
Visų konstrukcijų įrengimas turi būti atliekamas pagal techninių specifikacijų reikalavimus.  
Betonavimo darbams naudojamas betonas turi atitikti LST 1330:2000 reikalavimus ir techninių specifikacijų reikalavimus, 

turi būti naudojamas tik šviežias betonas. Pradėjęs stingti betonas ar skiedinys negali būti naudojami. Betonas  konstrukcijose turi 
būti suklotas ir sutankintas taip, kad atitiktų visus techninėse specifikacijose išdėstytus reikalavimus.  

Bet kuriam elementui betonuoti turi būti naudojami tokie klojiniai, kad kiekviena išbetonuota konstrukcija atitiktų jai 
keliamus kokybės reikalavimus, tokius kaip matmenų tikslumas ir betono paviršiaus kokybė.  

Medžiagos:  
Portlandcementas  
Betonui gaminti kaip rišamoji medžiaga vartojamasportlandcementas ne žemesnės kaip 400 markės– tai reiškia, kad 

cemento bandinio stiprumas gniuždant po 28 parų kietėjimo turi būti 39,2 MPa. Jis turi būti užtikrintos kokybės, pristatomas 
uždaruose maišuose ar statinėse, apsaugančiose nuo atmosferos poveikio pervežimo metu. Kiekviena siunta gamintojo turi būti 
sertifikuota–turėti kokybės dokumentą.  

Jei cementas sandėliuojamas,  turi būti įrengta tinkama pastogė, kad būtų apsauga nuo atmosferos poveikio. Pasenęs ar 
gendantis cementas negali būti naudojamas ir turi būti pašalintas iš statybos vietos.  

Cemento tiekimas ir sandėliavimas be taros turi būti suderintas su statybos vadovu.  
Rangovas turi būti atitinkamai pasiruošęs cemento sandėliavimui be taros.  
Užpildai  
Turi būti naudojami užpildai, atitinkantys Lietuvos statybos standartą (toliau LST) 1342:1994 reikalavimus. Užpildų 

kenksmingų priemaišų leistiną kiekį, smulkinimo laipsnį, pavyzdžių bandymus, užpildų rūšiavimą žiūrėti LST 1342:1994.  
Užpildai turi būti sandėliuojami atskiromis frakcijomis. Užpildų sankaupos turi būti ant betono ar kito tinkamo paviršiaus, 

taip paruošto, kad vanduo nesusikauptų apatinėje sankaupos dalyje.  
Skirtingų frakcijų užpildai pilami greta vienas kito, sankaupos turi būti atskirtos pertvaromis, kad užpildai nesusimaišytų.  
Vanduo  
Vanduo betono mišiniuiruošti ir betonui laistyti turi būti švarus, be žalingų, normalų betono kietėjimą stabdančių priemaišų 

(rūgščių, sulfatų, riebalų ir pan.). Jame gali būti ne daugiau kaip 5000 mg/l įvairių ištirpusių druskų, iš jų sulfatų–ne daugiau kaip 
500 mg/l. Vanduo turi būti nerūgštus, t. y. jo pH–ne mažesnis kaip 4 ir ne didesnis kaip 12,5.  

Betonui geriausiaitinka geriamas vandentiekio ir švarus upių bei ežerų vanduo.  
Plastifikuojantys ir prieššaltiniai priedai  
Betono mišinių technologinių ir eksploatacinių savybių pagerinimui gali būti naudojami cheminiai priedai.  
Plastifikuojantys priedai turi būti naudojami tiksliai laikantis gamintojų instrukcijų.  
Kalcio chlorido ir kiti chloro turintys priedai negali būti dedami į gelžbetonį ir betoną su metalinėmis  
įdėtinėmis detalėmis.  
Maksimalus chloro jonų kiekis betone neturi viršyti nurodyto lentelėje:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pavadinimas Chloro jonų kiekis, % nuo cemento masės 

Betonas 1,0 

Gelžbetonis 0,4 
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Plastifikuojantys priedai turi būti naudojami tik būtinais atvejais.  
Atliekant betonavimo darbus žiemos metu, turi būti naudojami prieššaltiniai priedai aprobuoti  
Inžinieriaus,skatinantys betono mišinio kietėjimą šaltyje. Iš jų gali būti naudojami NaCl, Na2SO4, K2SO4, CaCl2, 

Ca(NO3)2. 

17 VEJOS (ŽOLĖS) KORYS (GRUNTO IR ŽOLĖS SUTVIRTINIMO GROTELĖS).  
Priešais modulinę tranzitinę transformatorinę įrengiama danga iš vejos (žolės korio). 
Plastikinė korinė danga – koriai pagaminti iš perdirbto polietileno (HDPE). 
Matmenys – 585x585x 38 mm. Spalva – žalia. 
HDPE vejos korio dangos automobilių stovėjimo vietų skiriamosios juostos 
ženklinamos specialiomis plastikinėmis baltos spalvos įdėtinėmis detalėmis korio 
akutėse, suformuojant min. 10 cm pločio linijas. 
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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

MAŽOJI ARCHITEKTŪRA, DEKORATYVINIAI AUGALAI 

1 BATŲ VALYMO GROTELĖS 
Rangovas patiekia ir sumontuoja prie kiekvienų įėjimo į pastatą durų įrengiamos Aco Vario tipo batų valymo 

grotelės su cinkuoto plieno grotelėmis ir polimerbetonione vonele 100x50 cm, pajungiant į lietaus tinklus. Viso 2 vnt. 
Grotelių tipą ir dizainą Rangovas susiderina su Užsakovu ir Techninės priežiūros inžinieriumi 

 
 

2 LAUKO SUOLIUKAI SU ATLOŠAIS 
Rangovas patiekia ir sumontuoja suoliukus su atlošu 
ramaus poilsio zonoje prie vaikų žaidimo aikštelės. Viso: 2 
vnt. Suoliuko laikantis karkasas – kojos, pagamintos iš 
aliuminio lydinio, suoliuko atlošai ir sėdimoji dalis 
pagaminti iš kietmedžio medienos. Mediena turi būti 
padengta ilgalaike medienos apsaugos priemone nuo 
atmosferinio poveikio, apsaugoti nuo UV spindulių, 
kritulių, lietaus, sniego, medienos techninių kenkėjų, 
pelėsių, grybų, vabzdžių ir turi didinti medienos atsparumą 
ugniai. Suoliukas gamyklinio išpildymo.  
Gaminiai turi turėti reikiamus ekologinius sertifikatus, 
techninės aprobacijos dokumentus ir jiems suteiktus ISO 
sertifikatus. Kojos inkaruojamos. Rangovas prieš darbų 
pradžią suoliukų dizainą susiderina su Užsakovu ir 
Techninės priežiūros inžinieriumi. 
 
Analogo šaltinis: nzenklai.lt 
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3 ŠIUKŠLIADĖŽĖS 
Rangovas pateikia ir sumontuoja lauko šiukšliadėžės. Aukštis 
1030mm, 360X560 mm., talpa 120 l., svoris 76kg. Padengimas : 
cinkuota elektrolizės būdu, dengta poliesterio emale karštuoju 
būdu. Dažoma pasirenkama spalva. Rakinama, antivandalinė, su 
stogeliu.. Rekomenduojamas tvirtinimas:  M10 ankeravimo 
varžtai tvirtinimui į pagrindą. Galimi papildomi priedai ir 
apdaila. Spalva – tamsiai pilka. Viso: 6 vnt. 
 
Analogo šaltinis: nzenklai.lt 
 

 

4 DVIRAČIO STOVAI 
Rangovas patiekia ir dviračių stovus. Stovas – nerūdijančio plieno, 
matmenys: ilgis – 750 mm, plotis – 100 mm, Aukštis – 950 mm. 
Stovai tvirtinami įbetonuojant. 
 
Analogo šaltinis: fabregasbaltic.lt 
 

 

5 ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO STOTELĖ (22 kW) 
Rangovas patiekia ir įrengia pilnos komplektacijos 1 vnt. elektromobilių 
įkrovimo stotelę „City charge“ tipo su specialiu korpusu, kaip parodyta 
paveikslėlyje ir pagal žemiau pateiktus techninius reikalavimus.  
Rangovas elektromobilių stotelės užmaitinimui atveda atskirą požeminę 
kabelinę liniją apsauginiame šarve. Elektros energijos apskaitymui 
numatomas linijinis automatinis jungiklis su elektros energijos 
nuskaitymui skirta ryšio kilpa. Stotelė tvirtinama prie betoninio pamato.  
IEC62196 Mode 3 standarto 22 kW galingumo įkrovimo stotelė su RFID 
prieigos kontrole ir LED apšvietimu 
Galimybė komplektuoti su papildoma, komunikacine/valdymo įranga: 
GSM/3G/4G modemais, kita.  
Stotelė tiekiama su galimybe papildomai komplektuoti Type2 (BMW i3, 
Renault Z.E. etc.) įkrovimo kabelį, bei Type 2 ir Type 1 kabelį, skirtą 
Nissan Leaf, Mitsubishi iMiev, Tesla S ir kt. elektromobiliams 
(pasirinktinai).  
Stotelės pastatymo vieta, elektros kabelio privedimas ir kiti darbiniai 
klausimai detalizuojami darbo projekto metu. Rangovas prieš užsakant 
susiderina su Užsakovu stotelės tipą ir darbo projektą ir tik gavęs 
suderinimą atlieka užsakymą  
Elektromobilio įkrovimo stotelės techniniai duomenys:  
 Palaikomi įkrovimo režimai: „Mode3“, „Mode2“;  
 Lizdai: IEC 62196 Type-2 (Mennekes);  
 Išėjime: 3-fazės 400V/AC 32A (22kW);  
 Įkrovimo kabelio jungties užraktas;  
 Integruota apsauga nuo srovės nuotekio;   
 Integruota apsauga nuo viršsrovių ir trumpo jungimo;  
 Sunaudotos elektros energijos, skaitiklis;  
 Korpusas: aliuminis, antivandalinis;  
 TFT-LCD ekranas (vartotojo sąsaja);  
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 Nepetraukiamas maitinimo šaltinis;  
 Apsaugos laipsnis: IP65;  
 Bendras galingumas – 2x22kW;  
 Darbinė temperatūra: nuo -35°C iki +60°C;  
 CE sertifikatas.  
 Garantija: 24 mėn.  
 

 

6 METALINĖ SEGMENTINĖ TVORA 
Metalinė tvora, cinkuota - dažyta. Aukštis – 150 cm. Spalva – juoda. 

 

 

 

7 METALINIAI SEGMENTINIAI VARTAI - DVIVĖRIAI 
Metaliniai segmentiniai dvivėriai vartai, cinkuoti – dažyti. Viso: 1 vnt.. Vartai su spyna. Vartų rėmas pagamintas iš plieninio 
vamzdžio. Vartų rėmų užpildas – tvoros segmentas (su standumo briaunomis). Vartų kolonos – iš 160x160 mm profilio 
plieninio vamzdžio. Vyriai – reguliuojami. Vartų komplektacijoje – kilpos kabinamai spynai ir judėjimo fiksaciniai kaiščiai. 

 

 

8 METALINIAI SEGMENTINIAI VARTAI – STUMDOMI, GEMBINIAI 
Metaliniai segmentiniai stumdomi gembiniai vartai, cinkuoti – dažyti.. Vartai su spyna. Vartų rėmas pagamintas iš plieninio 
60X40 mm vamzdžio. Vartų rėmų užpildas – tvoros segmentas (su standumo briaunomis). Vartų kolonos – iš 100x100 mm 
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profilio plieninio vamzdžio. Vyriai – reguliuojami. Vartų komplektacijoje – kilpos kabinamai spynai ir judėjimo fiksaciniai 
kaiščiai. 

 

9 METALINIAI SEGMENTINIAI VARTAI – ĮĖJIMO VARTELIAI 
 

Metaliniai segmentiniai įėjimo varteliai, cinkuoti – dažyti. Viso: 2 
vnt.. Aukštis – 1530 mm, plotis – 920 mm. Vartai su spyna. Vartų 
rėmas pagamintas iš plieninio vamzdžio. Vartų rėmų užpildas – 
tvoros segmentas (su standumo briaunomis). Vartų kolonos – iš 
160x160 mm profilio plieninio vamzdžio. Vyriai – reguliuojami. 
Vartų komplektacijoje – kilpos kabinamai spynai ir judėjimo 
fiksaciniai kaiščiai. 

10 PARKAVIMO BORTELIS 
Parkavimo borteliai (ratų atmušėjai) yra atsparūs 
atmosferos poveikiui, smūgiams ir žiemą barstomai 
druskai. 
Balta šviesą atspindinti juosta yra lengvai pastebima 
tamsiu paros metu. Stovėjimo vietai montuojamas vienas 
parkavimo bortelis.  Vienai parkavimo vietai 
montuojamas vienas bortelis. Bortelio ilgis 1670 mm. 

 

11 BUITINIŲ ATLIEKŲ KONTEINERIS 
Rangovas patiekia ir pastato 1100 l atliekų konteinerius apvaliu dangčiu, su dangteliu, pritaikytas darbui su visomis šiukšlių 
mašinomis, ant ratukų. 
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12 RŪŠIAVIMO KONTEINERIAI 
Rangovas patiekia ir pastato MGB tipo 770 l rūšiavimo konteinerius, trijų spalvų: geltonos, žalios ir mėlyno, pritaikytus 
darbui su visomis šiukšlių mašinomis, ant ratukų – su papildoma komplektacija: 

· Spauda terminio įspaudo būdu su užrašais: popierius, stiklas, plastikas; 
· Stabdys ant priekinių ratų; 
· Įdėklas pritaikytas duomenų laikmenoms; 
· 1-ame konteineryje - įmetimo anga popieriui - pailgos (300x20 mm) / su kupolu; 
· 1-ame konteineryje -įmetimo anga buteliams -  ø160/200  mm su guminiu žiedu;  
· Įmetimo angos pakuotėms - be šepečio; 
· Nestandartiniai ratukai ø160 mm / sunkieji / poliamidiniai; 
· Dangčio atidarymas pedalu; 
· Pakėlimo rankenos; 
· Vyrių tvirtinimai – išlieti; 
· Pakėlimo įtaisai – DIN; 
· Važiavimo įtaisai - centrinis stabdys su rankena / užraktas; 
· Poliamido ratukai; 
· Garso slopintuvas.  
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13 VERTIKALUS ŽELDINIMAS – KININIS PELĖVIRKŠTIS 
Vertikaliam apželdinimui sodinami vijokliai – Kininiai 
pelėvirkščiai (Polygonum aubertii). Sodinuko aukštis: 
120 cm. 
Vazonas – 5L. 
 
Analogo šaltinis: juragiumedelynas.lt 
 

 

14 LANKSTŪS NULENKIAMI/ ATLENKIAMI STULPELIAI 
Rangovas patiekia ir sumontuoja lanksčius plastikinius ryškios spalvos 
nulenkiamus/ atlenkiamus stulpelius LS706. Aukštis – 750 mm. Spalva – 
oranžinė/ balta. Tvirtinama varžtais (3 vnt.) į pagrindą. Stulpelio skersmuo – 
80 mm, pagrindo skersmuo – 210 mm. Medžiaga – poliuretanas. 
 
Analogo šaltinis: bipa.lt 

 

15 BETONINIS VAZONAS MARYLA 2 IŠ ARCHIBETONO 
Rangovas patiekia ir įrengia betoninį vazoną iš 
archibetono, kurį paruošia dekoratyvinio 
medelio sodinimui, jį užpildytas reikiamu 
dirvožemiu ir užtikrindamas, kad dugne 
įrengtos angos vandens išbėgimui 
 
Matmenys: 
Skersmuo – 115 cm 
Aukštis – 80 cm 
Svoris – 620 kg 
 
Analogo šaltinis: suoliukas.lt 
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16 SKROBLAS ‚FASTIGIATA‘ KOLONIJINĖ FORMA 

 

Aukštis: iki 10-15 metrų 
Plotis: iki 3 metrų 
Lapai: žali 
Augimo vieta: saulėta, pusiau saulėta 
Dirvožemis: nereiklus 
Klimato zoma: 4-9 
 
Sodinuko dydis: kamieno skrsmuo 6-8 cm, aukštis – 350 cm 

17 KLEVAS PLAŠTAKINIS RYUSEN  

 

Aukštis: iki 0,8 metrO 
Plotis: iki 1,2 metrO 
Lapai: sodriai žali 
Augimo vieta: saulėta, pusiau saulėta 
Dirvožemis: derlingas,lengvas, laidus drėgme 
Klimato zoma: 5-9. 
 
Pastabos: Klevas svyrančia laja, puikia tinka auginti vazone. 
 
Sodinuko dydis: 50 cm aukščio. 
 
Analogo šaltinis: juragiumedelynas.lt 
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0 2020.10 Statybą leidžiančiam dokumentui (konkursui)  

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTYS  
 

 
 

KVAL. 
DOK. NR. 

 P    R    O    G    R    E    S    Y    V    Ū    S     P   R   O   J   E   K   T   A   I STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 
ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO 
REKONSTRAVIMO Į DAUGIABUTĮ GYVENAMĄJĮ 
NAMĄ KLAIPĖDOS M., PIEVŲ TAKO G. 36A, 
PROJEKTAS) 

 

www.pprojektai.lt 
J. Zauerveino 5-7, LT-92122, Klaipėda 

Tel. 8-46 216071, info@pprojektai.lt 

 PAREIGOS VARDAS, PAVARDĖ PARAŠAS STATINIO NR. IR PAVADINIMAS 

1. DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS A947 PV D.ZUBAVIČIENĖ  

    DOKUMENTO PAVADINIMAS 

MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS UŽ 
SKLYPO RIBŲ 

LAIDA 

    0 
KALBOS 
TRUMP. 

LT 

STATYTOJAS 

UAB „SAULĖGAUDA“ 
DOKUMENTO ŽYMUO 

17.02.87-TP-SP-MŽ01 
LAPAS LAPŲ 

1 1 
 

II. SKLYPO PLANAS 
MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS UŽ SKLYPO RIBŲ 

Eil.Nr Darbų pavadinimas Žymuo Mato 
vnt. Kiekis Pastabos 

             Demontavimo darbai 

1.  Esamų betoninių bortų demontavimas Žiūr. brėž. Nr. 
1000 m‘ 92.68  

2.  Naikinama esama trinkelių danga su 
pagrindais 

Žiūr. brėž. Nr. 
1001 m2 74.40  

3.  Naikinamas savaiminis apžėlimas Žiūr. brėž. Nr. 
1001 m2 177.20  

            Sklypo sutvarkymo darbai 

I. DANGOS 

1. Asfalto dangos įrengimas, pagal det. 
DD-1 

Žiūr. brėž. Nr. 
1201, 1202, TS 6- 8p., 

10-12p., 
m2 146.29  

2. Esamos asfalto dangos atstatymas Žiūr. brėž. Nr. 
1201, 1202, TS 10 m2 49.55  

3. 
Betoninių trinkelių dangos, pritaikytos 
automobilių eismui įrengimas, pagal 
det. DD-2 

Žiūr. brėž. Nr. 
1201, 1202, TS 6-9p. m2 120.32  

4. Esamos asfalto dangos sujungimas su 
projektuojamu asfaltu 

Žiūr. brėž. Nr. 
1201, 1202, TS 12p. m‘ 70.60  

II. BORTAI 

1. Kelio bortų (1000 x 150 x 300(h) mm) 
įrengimas 

Žiūr. brėž. Nr. 
1201, 1202, TS 

13p.,16., 
m‘ 35.67  

III. KITI ELEMENTAI 

1. Vertikalūs kelio ženklai Žiūr. brėž. Nr. 
1201, TS 14p. Kompl 2  

2. Horizontalus kelio ženklinimas Žiūr. brėž. Nr. 
1201, TS 15p. Kompl 1  

3. 15 cm aukščio nulenkiami atitvarai Žiūr. brėž. Nr. 
1201 Kompl 2 

L-2 m/vnt.,, tipas ir 
įrengimas tikslinami 
DP metu 

4. Lankstūs stulpeliai Žiūr. brėž. Nr. 
1201 Kompl 8 

Lengvai nusilenkia ir 
atsilenkia, tvirtinami 
varžtais prie 
pagrindo. 

Pastabos: 
1. Medžiagų kiekių žiniaraštyje pateikti pagrindiniai medžiagų kiekiai. Kiekius žiūrėti su brėžiniais ir techninėmis 

specifikacijomis. Pagalbinių medžiagų tvirtinimo elementai ir kt. smulkių darbų kiekiai nepateikti. 
2. Tikslų medžiagų kiekį įsivertina rangovas savo rizika. 
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0 2020.10 Statybą leidžiančiam dokumentui (konkursui)  

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTYS  
 

 
 

KVAL. 
DOK. NR. 

 P    R    O    G    R    E    S    Y    V    Ū    S     P   R   O   J   E   K   T   A   I STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 
ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO 
REKONSTRAVIMO Į DAUGIABUTĮ GYVENAMĄJĮ 
NAMĄ KLAIPĖDOS M., PIEVŲ TAKO G. 36A, 
PROJEKTAS) 

 

www.pprojektai.lt 
J. Zauerveino 5-7, LT-92122, Klaipėda 

Tel. 8-46 216071, info@pprojektai.lt 

 PAREIGOS VARDAS, PAVARDĖ PARAŠAS STATINIO NR. IR PAVADINIMAS 

1. DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS A947 PV D.ZUBAVIČIENĖ  

    DOKUMENTO PAVADINIMAS 
MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 
SKLYPO RIBOSE 

LAIDA 

    0 
KALBOS 
TRUMP. 

LT 

STATYTOJAS 

UAB „SAULĖGAUDA“ 
DOKUMENTO ŽYMUO 

17.02.87-TP-SP-MŽ02 
LAPAS LAPŲ 

1 2 
 

II. SKLYPO PLANAS 

MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS SKLYPO RIBOSE 

Eil
.Nr Darbų pavadinimas Žymuo Mato 

vnt. Kiekis Pastabos 

Demontavimo darbai 

1.  Naikinamas savaiminis apžėlimas Žiūr. brėž. Nr. 
1000, TS DĮ 5p. m² 689.60  

2.  Demontuojama mūrinė tvora (su 
pamatais) 

Žiūr. brėž. Nr. 
1000, TS DĮ 5p. m‘ 44.70  

3.  Demontuojama mūrinė tvora (be 
pamatų, iki žemės paviršiaus) 

Žiūr. brėž. Nr. 
1000, TS DĮ 5p. m‘ 10.10  

4.  Demontuojama betoninė danga su 
pagrindais 

Žiūr. brėž. Nr. 
1000, TS DĮ 5p. m² 72.63 + demontuojami 

garažo pamatai 

5.  Demontuojami bortai Žiūr. brėž. Nr. 
1000, TS DĮ 5p. m‘ 13.98  

6.  Grunto nukasimas ir išvežimas Žiūr.TS DĮ 5p. kompl. 1  
Sklypo sutvarkymo darbai 
I. DANGOS 

1. Betoninių trinkelių (200x100x80) 
dangos įrengimas pagal det. DD-2 

Žiūr. brėž. Nr. 
1201, TS DĮ 6-9p. m² 100.95  

2. Betoninių trinkelių (200x100x80) 
dangos įrengimas pagal det. DD-3 

Žiūr. brėž. Nr. 
1201, TS DĮ 6-9p. m² 134.60  

3. HDPE žolės korio dangos įrengimas 
pagal det. DD-4 

Žiūr. brėž. Nr. 
1201, TS DĮ 6-8, 17 m² 92.70  

4. Veja, det. DD-5 Žiūr. brėž. Nr. 
1201 m² 104.98  

5. Guminė vaikų žaidimo aikštelės 
danga 

Žiūr. brėž. Nr. 
1201 m² 48.50 tikslinama DP metu 

II. BORTAI 

6. Kelio bortų įrengimas 
Žiūr. brėž. Nr. 

1201,1202, TS DĮ13, 
16 p. 

m‘ 121.86  

7. Vejos bortų įrengimas 
Žiūr. brėž. Nr. 

1201, 1202,, TS 13, 16 
p. 

m‘ 76.84  

III. KITI ELEMENTAI 

8. 
Batų valymo grotelės „Aco Vario“ su 
polimerbetonine vonele arba 
analogiškos, 100x50 cm 

Žiūr. brėž. Nr. 
1201, TS-PR 1p. vnt. 2  

9. Dviračių stovai  Žiūr. brėž. Nr. vnt. 5  
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DOKUMENTO ŽYMUO 

17.02.87-TP-SP-MŽ02 
LAPAS LAPŲ LAIDA 

2 2 0 
 

1201, TS-PR 4p. 

10. 
Skiriamųjų juostų, horizontalus kelio 
žymėjimas, neįgaliojo sustojimo 
vietos ant asfalto įrengimas 

Žiūr. brėž. Nr. 
1201, TS-DĮ 14,15 p. kompl. 1  

11. Stulpelių su ŽN ženklu įrengimas Žiūr. brėž. Nr. 
1201, TS-DĮ 14,15 p. kompl. 2  

12. Atliekų konteineriai Žiūr. brėž. Nr. 
1201, TS-PR 11-12p. vnt. 5 2 buitinių atliekų, 3 

rūšiavimo 

13. Šiukšliadėžė Žiūr. brėž. Nr. 
1201,  TS-PR 3p. vnt. 2  

14. Suoliukai Žiūr. brėž. Nr. 
1201,  TS-PR 2p. vnt. 2  

15. Pašto dėžutės Žiūr. SA-TS-PR 12p. vnt. 54  

16. Kelio ženklų su stovais įrengimas Žiūr. brėž. Nr. 
1201, TS-DĮ 15 p. kompl. 4 

2 neįgaliųjų 
stovėjimo vietos + 2 
elektromobilių 

17. Elektromobilio pakrovimo stotelė Žiūr. brėž. Nr. 
1201, TS-PR 5 p. kompl. 1 Dviejų lizdų 

18. Projektuojami įspėjamieji paviršiai, 
įrengiami iš reljefinių trinkelių 

Žiūr. brėž. Nr. 
1201 m² 5,00 8 vnt. 

19. Vedimo linija iš geltonos spalvos 
reljefinių trinkelių 

Žiūr. brėž. Nr. 
1201 m‘ 56,60  

20. Automobilių ratų atmušų įrengimas Žiūr. brėž. Nr. 
1201, TS-PR 10 p. kompl. 4  

21. Vaikų žaidimo aikštelės įrenginiai Žiūr. brėž. Nr. 
1201 kompl. 3  

22. Sporto aikštelės įrenginiai Žiūr. brėž. Nr. 
1201 kompl. 3  

23. Metalinė ažūrinė tvora, H 1,5 m Žiūr. brėž. Nr. 
1201, TS-PR 6 p. m‘ 58.70  

24. G/b tvora (atraminė sienutė), H 1,5 m Žiūr. brėž. Nr. 
1201, TS-DĮ 16 p. m‘ 2.00  

25. Gembiniai nustumiami vartai H 1,5 
m 

Žiūr. brėž. Nr. 
1201, TS-PR 8 p. kompl. 1 Rakinami, l-3,5 m 

26. Dvivėriai rakinami vartai, H 1,5m Žiūr. brėž. Nr. 
1201, TS-PR 7 p. kompl. 1 Rakinami, l-3,5 m 

27. Vienvėriai varteliai, H 1.5 Žiūr. brėž. Nr. 
1201, TS-PR 9 p. kompl. 1 Rakinami, l-0,92 m 

28. Vertikalus apželdinimas – kininis 
pelėvirkštis 

Žiūr. brėž. Nr. 
1201, TS-PR 13 p. m‘ 19 

Sodinama kas 30 
cm, sodinuko 
aukštis 120 cm 

29. Skroblas „Fastigiata“ Žiūr. brėž. Nr. 
1201 

vnt. 1  

30. Betoninis vazonas su klevu 
plaštakiniu Ryusen kompl. 1  

 
Pastabos: 
1. Medžiagų kiekių žiniaraštyje pateikti pagrindiniai medžiagų kiekiai. Kiekius žiūrėti su brėžiniais ir techninėmis 
specifikacijomis. Pagalbinių medžiagų tvirtinimo elementai ir kt. smulkių darbų kiekiai nepateikti. 
2. Prieš pradėdamas statybos darbus, Rangovas turi gauti leidimą medžių kirtimui. 
3. Tikslų medžiagų kiekį įsivertina rangovas savo rizika. 
4. Darbo projekto stadijoje kiekiai turi būti patikslinti. 
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STATYTOJAS BRĖŽINIO INDEKSAS

BRĖŽINYS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

www.pprojektai.lt
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el.(8-46)216071,

LAIDA

LAPAS

DATALAIDA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

Kval.
dokumento

 Nr.

Vardas, Pavardė Parašas
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

Pareigos

0

1

01 - DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS

2020.09

LT

LAPŲ

Statybą leidžiančiam dokumentui (konkursui)

UAB "SAULĖGAUDA" 17.02.87-TP-SA-

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:
Projektuojamas sklypas

46

http://www.pprojektai.lt


R1

Saugomas ąžuolas V

V

L

L

D

F

D
D

D
D

F

F F F

V

V
V

V V

x
x

x

F

F

x

V

V

01

02 03

04

05
07

06

GHpož
em

in
is

Ūk
in

is 
ki

em
as

Aut
stovė

Že
m
ės

 sk
ly

NAIKINAMO SAVAIMINIO UŽŽĖLIMO LENTELĖ:
Savaiminis užžėlimas (sklype) 689,60 m²
Savaiminis užžėlimas (laisvoje valstybinėje žemėje) 177,20 m²

SKLYPE EANČIŲ ŽELDINIŲ TAKSACIJOS LENTELĖ:
Medžių rūšis Skersmuo,

cm
vnt.Paž.

plane
01.
02.

Alksnis -1-
-1-

8
NaikinamaTuopa 10

Saugotinas/
Nesaugotinas
Nesaugotinas

03. -1- 63,80

Būklė Tvarkymo
būdas
Naikinama

Iššsaugoma

Gera
Gera

Nepatenkinama
Nesaugotinas
SaugotinasKaštonas papr.

04. -1- 94 SaugotinasĄžuolas papr.
05. -1- 65 Patenkinama SaugotinasAžuolas papr.
06. -1- 68 Gera SaugotinasUosis
07. -1- 70 Gera SaugotinasUosis

Nepatenkinama
Iššsaugoma
Iššsaugoma
Iššsaugoma

Naikinama

SKLYPO DEMONTAVIMO DARBŲ PLANAS M 1:250
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STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

www.pprojektai.lt
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LAIDA

LAPAS

DATALAIDA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

Kval.
dokumento

 Nr.

Vardas, Pavardė Parašas
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

Pareigos

0

1

01 - DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS

2020.09

LT

LAPŲ

Statybą leidžiančiam dokumentui (konkursui)

UAB "SAULĖGAUDA" 17.02.87-TP-SP-

SUTARTINIS PAŽYMĖJIMAS:

EKSPLIKACIJA:

R1 Rekonstruojamas administracinės paskirties pastatas (unik.
Nr.2194-0003-8021) į daugiabutį gyvenamąjį namą

Projektuojamo sklypo riba

Esama asfalto danga

Projektavimo riba sklypo ribose
Projektavimo riba už sklypo ribų

Esama pėsčiųjų takų danga

Esami pastatai
Gretimų sklypų ribos

Rekonstruojama admistracinio pastato dalis: demontuojami
antžeminiai ir požeminiai konstrukciniai elementai
Rekonstruojama admistracinio pastato dalis: demontuojami
požeminiai konstrukciniai elementai

Rekonstruojama admistracinio pastato dalis: pertvarkomi
požeminiai konstrukciniai elementai

Demontuojama tvora (su pamatais), viso: sklype - 44.70 m'

Demontuojama trinkelių danga, viso:už sklypo ribų 74.40 m²
Demontuojama betoninė danga, viso: sklype 72.63 m²
Naikinamas savaiminis užžėlimas sklypo ribose
Naikinamas savaiminis užžėlimas už sklypo ribų

03

Išsaugomų medžių pažymėjimas plane

Naikinamų medžių pažymėjimas plane

Demontuojamų bortų pažymėjimas, viso: sklype - 13.98 m',
už sklypo ribų - 92.68 m'

Medžio numerio pažymėjimas

Gretimame sklype esamo saugomo ąžuolo pažymėjimas

ŠIAURĖ

METINĖ VĖJŲ ROŽĖ
VĖJŲ ROŽĖ 13 VAL. V-IX MĖN.

1. Rekonstruojamas esamas viešbučių paskirties pastatas (unik.
Nr.2194-0003-8021): konstrukcinių elementų tvarkymo būdas
nurodytas plane.

2. Demontuojamos visos sklype esančios kietos (betonininės ir pan)
dangos su pagrindais.

3. Krūmai, betoniniai ir kiti elementai sklype naikinami.
4. Plane numeriais 03, 04, 05 pažymėtų medžių  detalų (instrumentinį)

būklės tyrimą atliko Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centro
Miškų institutas 2019 metais.

4. Duomenys apie kitus medžiuspateikti vadovaujantis skaitmeninio
Klaipėdos miesto žemėlapio duomenimis bei apžiūra natūroje.

5. Prieš pradedant statybos darbus Rangovas turi gauti leidimą medžių
kirtimui. Dėl naikinamų želdinių kompensavimo vadovautis
2008-06-26 LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-343 patvirtinta "
Želdinių atkuriamosios vertės įkainiai". Prieš pradedant želdinių
kirtimo ir naikinimo darbus turi būti gaunamas leidimas medžių
kirtimui ir želdinių naikinimui pagal 2008-01-31 LR Aplinkos
ministro įsakymu Nr. D1-87 patvirtintą " Dėl saugotinų medžių ir
krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų
vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų
vertės atlyginimo tvarkos aprašas".

6. Auglines atliekas Rangovas savo sąskaita išveža į žaliųjų atliekų
apdorojimo aikštelę.

7. Gretimame sklype augančio ažuolo lajos zonoje (po laja),t.y.
gamtos paveldo objekto buferinės apsaugos zonos fizinės
apsaugos pozonyje, demontavimo ir griovimo dabus  vykdyti
tik rankiniu būdu, nepažeisti šaknų ir kamieno.

EKSPLIKACIJA:

Gretimame sklype augančio gamtos paminklo - ąžuolo, lajos
pažymėjimas

Demontuojama (rankiniu būdu) antžeminė tvoros dalis (iki
žemės paviršiaus), viso: sklype - 10.10 m'
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SUTARTINIS PAŽYMĖJIMAS:EKSPLIKACIJA:

01
02
03
04
05
06
07

Daugiabutis gyvenamasis namas
Įvažiavimų rampa
Vaikų žaidimo aikštelė
Pėsčiųjų takas
Kiemo aikštelė
Privažiavimas
Tvora

SKLYPO PLANAS M 1:500

Eismo judėjimo kryptys

BENDROS PASTABOS:

Projektuojami pastatai

1. Sklypo plano brėžinys atliktas ant UAB Geosmart" 2019.08 atliktos skaitmeninės topografinės nuotraukos. Registracijos Nr. 21:19:2121.
2. Topografinės nuotraukos koordinačių sistema - LKS-94, aukščių sistema - Baltijos, horizontalių laiptas - 0.5 m.
3. Sklypo plano sprendinai parangti vadovaujatis 2002-05-02 Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 245 ir 2002-07-26 Klaipėdos miesto savivaldybės valdybos sprendimu Nr.
419 patvirtintų detaliųjų planų sprendiniais.
4. Projektuojamo pastato koordinatės išneštos pastato ašių susikirtimuose.
5. Projektuojamas 150 cm aukščio ažūrinis sklypo aptvėrimas.Sklypo aptvėrimui, įrengiamam 0.00 m atstumu nuo sklypo ribos (ties riba su laisva valstybine žeme, kurioje  nesuformuoti žemės
sklypai) yra gautas NŽT sutikimas. Kitas aptvėrimas įrengiamas 0,05 - 0,1 metro atstumu nuo sklypo ribos (atstumas nuo atvėrimo pamato krašto).
6. Darbams, įrengamiems už sklypo ribų (laisvoje valstybinėje žemėje) yra gauti NŽT sutikimai.
7. Atliekų laikinam laikymui yra įrengta patalpa pastate (rūsyje).
8. Projektuojamų inžinerinių tinklų vietose, išardoma esama danga. Atlikus inžinerinių tinklų klojimo darbus, danga atstatoma į neprastesnę nei buvo prieš darbų pradžią.

TECHNINIAI RODIKLIAI :
PROJEKTUOJAMO SKLYPO PLOTAS:                                                  - 1276 m²
SKLYPO UŽSTATYMO TANKIS                                                            - 61.10 %
MAKSIMALUS UŽSTATYMO TANKIS (pagal Detalų planą)                    - 90 %
UŽSTATYMO INTENSYVUMAS                                                          - 351.42 %
MAKSIMALUS UŽSTATYMO INTENSYVUMAS (pagal Detalų planą)-  490 %
PASTATO AUKŠTŲ SKAIČIUS                                                                         - 9
BUTŲ SKAIČIUS                                                                                    - 54
APŽELDINIMAS:                                                                                             - 30%

Projektuojamo sklypo riba

Įėjimai į pastatą

Detaliuoju planu nustatyta požeminio parkavimo riba

Esama asfalto danga

Detaliuoju planu nustatyta užstatymo riba

Įvažiavimas į sklypą (pagal Detalųjį planą)

Gretimame sklype esamo saugomo ąžuolo pažymėjimas

Projektavimo riba sklypo ribose

Projektuojamas aptvėrimas, segmentinėmetalinė ažūrinė tvora,
h iki 1,5 m

Stogelių, konsolių ir balkonų kontūras

Projektavimo riba už sklypo ribų

Automobilių saugyklos aptvėriamas iš perforuotų plokščių

Detaliuoju planu nustatyta užstatymo linija

Vaikų žaidimo aikštelė

Esama pėsčiųjų takų danga

Įėjimas į sklypą / Gaisrinių mašinų įvažiavimas

ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO
REKONSTRAVIMO Į DAUGIABUTĮ GYVENAMĄJĮ NAMĄ

KLAIPĖDOS M., PIEVŲ TAKO G. 36A, PROJEKTAS

SKLYPO PLANAS M 1:500
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LAIDA

LAPAS

DATALAIDA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

Kval.
dokumento

 Nr.

Vardas, Pavardė Parašas
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

Pareigos

0

1

01 - DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS

2020.09

LT

LAPŲ

Statybą leidžiančiam dokumentui (konkursui)

UAB "SAULĖGAUDA" 17.02.87-TP-SP-

ŠIAURĖ

METINĖ VĖJŲ ROŽĖ
VĖJŲ ROŽĖ 13 VAL. V-IX MĖN.

Esami pastatai
Gretimų sklypų ribos

±0.00=9.25m Pastato pirmo aukšto grindų altitudė

Projektuojamos automobilių stovėjimo vietos, sklype: 4 vt,
pastate: 31 vt.
Projektuojamo pastato ašių susikirtimo koordinatėX=6179371.27

Y=322540.55

Projektuojamos automobilių stovėjimo vietos pritaikytos ŽN,
viso: 2 vt.

PROJEKTUOJAMO PASTATO UGNIAI ATSPARUMO LAIPSNIS - I, gaisro
apkrovos kategorija 1.
PASTATO ±0.00 = 9.25 m  ABSOLIUTINEI ALTITUDEI

Projektuojami sporto įrenginiai. Įrenginių tipas ir tvirtinimas
tikslinami DP metu pagal konkrečius pasirinktus tiekėjus.

Gretimame sklype augančio gamtos paminklo - ąžuolo, lajos
pažymėjimas
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ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO
REKONSTRAVIMO Į DAUGIABUTĮ GYVENAMĄJĮ NAMĄ
KLAIPĖDOS M., PIEVŲ TAKO G. 36A, PROJEKTAS

SKLYPO AUKŠČIŲ PLANAS M 1:250

EKSPLIKACIJA:

SKLYPO AUKŠČIŲ PLANAS M 1:250

±0.00=9.25 m Projektuojamų namų pirmo aukšto grindų altitudė
Projektuojama altitudė
Esama altitudė

7.70
(7.55)

7.70 Projektuojama vertikalė

 LVP Lietaus vandens priėmėjas
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 Nr.

Vardas, Pavardė Parašas
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
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0

1
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2020.09

LT

LAPŲ

Statybą leidžiančiam dokumentui (konkursui)

UAB "SAULĖGAUDA" 17.02.87-TP-SP-

01
02
03
04
05
06
07

Daugiabutis gyvenamasis namas
Įvažiavimų rampa
Vaikų žaidimo aikštelė
Pėsčiųjų takas
Keimo aikštelė
Privažiavimas
Tvora

ŠIAURĖ

METINĖ VĖJŲ ROŽĖ
VĖJŲ ROŽĖ 13 VAL. V-IX MĖN.

SUTARTINIS PAŽYMĖJIMAS:

Projektuojami pastatai

Projektuojamo sklypo riba

Įėjimai į pastatą

Esama asfalto danga

Įvažiavimas į sklypą (pagal Detalųjį planą)

Gretimame sklype esamo saugomo ąžuolo pažymėjimas

Projektavimo riba sklypo ribose

Stogelių, konsolių ir balkonų kontūras

Projektavimo riba už sklypo ribų

Automobilių saugyklos aptvėriamas iš perforuotų plokščių

Vaikų žaidimo aikštelė

Esama peėsčiųjų takų danga

Įėjimas į sklypą / Gaisrinių mašinų įvažiavimas

Esami pastatai
Gretimų sklypų ribos

BENDROS PASTABOS:

1. Projektuojamo pastato altitudės išneštos pastato kampuose.
2. Dėl mažų žemės darbų kiekių žemės kartograma nesudaroma.
3. Projektuojamos ir esamos dangos turi susijungti sklandžiai, be

aukščių perkritimų.

 L-LVP Linijinis lietaus vandens priėmėjas
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SKLYPO DANGŲ PLANAS M 1:250

ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO
REKONSTRAVIMO Į DAUGIABUTĮ GYVENAMĄJĮ NAMĄ
KLAIPĖDOS M., PIEVŲ TAKO G. 36A, PROJEKTAS

SKLYPO DANGŲ PLANAS M 1:250

1201
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LAPAS
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Kval.
dokumento

 Nr.

Vardas, Pavardė Parašas
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

Pareigos

0

1

01 - DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS

2020.09

LT

LAPŲ

Statybą leidžiančiam dokumentui (konkursui)

UAB "SAULĖGAUDA" 17.02.87-TP-SP-

ŠIAURĖ

METINĖ VĖJŲ ROŽĖ
VĖJŲ ROŽĖ 13 VAL. V-IX MĖN.

DANGŲ ŽINIARAŠTIS

Žymėjimas Pavadinimas Bendras
kiekis

Asfalto danga

Kiekis
Sklypo ribose     Už sklypo ribų

DD-1

Esamos asfalto dangos
atstatymas

Betoninės trinkelėsDD-3

DD-4

DD-5

HPDE žolės korys

146.29 m²-

Veja

DD-11

Kelio bortai
Vejos bortai

DD-2

Projektuojama fasado apželdinimo sistema  (nerūdijančio
plieno trosais) vijokliniu augalu, h - per visą rampos sieną
~2.15 m, l - 19 m'

Projektuojamos keleivių išlaipinimo vietos pritaikytos ŽN,
viso: 2 vt.

SUTARTINIS PAŽYMĖJIMAS:

Projektuojami pastatai

Projektuojamo sklypo riba

Įėjimai į pastatą

Esama asfalto danga

Įvažiavimas į sklypą (pagal Detalųjį planą)

Gretimame sklype esamo saugomo ąžuolo pažymėjimas

Projektavimo riba sklypo ribose

Projektuojamas aptvėrimas, metalinė ažūrinė tvora, h-1,5 m,
viso: 58.70 m'

Stogelių, konsolių ir balkonų kontūras

Projektavimo riba už sklypo ribų

Automobilių saugyklos aptvėriamas iš perforuotų plokščių

Vaikų žaidimo aikštelė

Esama peėsčiųjų takų danga

Įėjimas į sklypą / Gaisrinių mašinų įvažiavimas

Esami pastatai
Gretimų sklypų ribos

±0.00=9.25m Pastato pirmo aukšto grindų altitudė
Projektuojamos automobilių stovėjimo vietos, sklype: 4 vt,
pastate: 31 vt.(2-i iš jų - keleivių išlaipinimo)

Projektuojamai gembiniai nustumiami vartai, h-1,5 m,, plotis
- 3.5 m' viso: 1 vnt. Vartai - rakinami.

Dviračių stovai - lankai, 600x1005 (H) mm, viso: 5 vnt.

Projektuojama betoninių trinkelių danga

Projektuojama asfalto danga

Projektuojama HDPE žolės korio danga
Projektuojama guminė vaikų žaidimų aikštelės danga,
viso: 48,50 m²
Projektuojama veja

Esamos asfalto dangos atstatymas

Guminė vaikų žaidimo
aikštelės danga

Esamos asfalto dangos sujungimas
su projektuojamu asfaltu

Projektuojamos šiukšliadėžės, viso: 2 vnt.

Projektuojami  ŽN automobilių stovėjimo vietų ženklai
Nr. 846 Neįgalieji, viso projekte - 2 vnt.

Ženklų statymo vieta

Projektuojami  elektromobilių stovėjimo vietų ženklai Nr. 854
Elektromobiliai, viso projekte - 2 vnt.

Elektromobilio pakrovimo vietos su įkrovimo stotele, viso:
sklype 2 vt, pastate - 17 vt. Tikslinama DP rengimo metu

Projektuojami įspėjamieji paviršiai, įrengiami iš reljefinių
trinkelių (reikalavimai kauburėlių išdėstymui nurodyti SP AR )
l=0.6 m., plotis = tako pločiui, ties judėjimo krypties pasikeitmu
plotis - 60 cm), viso: sklypo ribose - 8 vnt. (5.00 m²)

Projektuojama vedimo linija žmonėms su regėjimo negalia,
įrengiama iš geltonos spalvos reljefinių trinkelių, viso: sklypo
ribose l= 56,50 m'

"Aco" tipo batų valymo grotelės su polimerbetonine vonele,
prijungiama prie lietaus tinklų,  100x50 cm - 2 vnt.

Projektuojami suoliukai, viso: 2 vnt.

Įrengiamos automobilių ratų atramos - parkavimo borteliai,
viso: 4 vnt.

Nr. 854

BENDROS PASTABOS:
1. Projektuojamas sklypo aptvėrimas - 150 cm aukščio metalinė ažūrinė tvora. Tvora projektuojama ne visu

perimetru. Tvora ties sklypo su laisva valstybine žeme riba įrengiama 0.00 metro atstumu nuo sklypo ribos (gaus
NŽT sutikimas). Kitose vietose tvora įrengiama, kad pamatas būtų 0.1 metro atumu nuo gretimo sklypo ribos.
Tvoros konstrukcija cinkuota ir dažyta milteliniu būdu, juodos spalvos. Tvoros stulpai virš inžinerinių tinklų
įrengiami su sekliuoju pamatu. Polių apačios altitudė -1,2 m (nuo žemės paviršiaus altitudės). Tvoros pamatai
įrengiami nepažeidžiant esamų inžinerinių tinklų.

2. Takų ir aikštelių geometrija tikslinama DP metu ir vietoje.
3. Esamų ir projektuojamų dangų aukščius tikslinti darbo projekto metu pagal natūrą. Esant poreikiui tikslinti

sklypo aukščių planą. Esamos ir projektuojamos dangos turi susijungti sklandžiai, be aukščių perkritimų.
4. Dangų ir vejos bortų kiekiai pateikti neįvertinus atsargos koeficiento.
5. Dangų įrengimo detales žr. brėžinyje 17.02.87 -TP-SP-1202.
6. Automobilių stovėjimo vietos.  Parkingas įrengtas pastate: juostos skiriančios vietas dažomos baltais, lauko

sąlygoms skirtais dažais.
7. Želdiniai sodinami ir tvarkomi vadovaujantis 2007 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr.D1-694 „Dėl atskirųjų

rekreacinės paskirties želdynų plotų normų ir priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo
patvirtinimo reikalavimais.

8. Vejai naudojamo žolių mišinio sudėtis: - raudonasis eračyras (Festuca Ruba L.) - 30%; baltoji smilga (Agrostis
Alba)- 10% ; miglė paprastoji (Poa Pratesis)- 60%.

9. Numatomų sodinti krūmų bei medžių rūšis statybos darbų metu gali būti keičiama vadovaujantis apželdinimo
projekto sprendiniais.

10. Kelio ženklai turi būti įrengti laikantis: "Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklių", "Kelio ženklų įrengimo ir
vertikaliojo ženklinimo taisykles"reikalavimų.

11. Staybos darbų metu pažeistos esamos dangos turi būti atstatomos į ne prastesnę nei buvusi būklę satytojo
lėšomis.

12. Išsaugomiems želdiniams, kurie auga prie planuojamų naujų dangų, bus užtikrintos tinkamos apsaugos
priemonės: pertvarkant dangą prie augančių medžių, būtina palikti pralaidžias orui ir vandeniui ne mažesnes
kaip 1,5x1,5 m keturkampes ar 1,5 m skersmens apvalias ar ne mažesnes kaip 2 m² ploto kitos formos aikšteles.
(Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklių, patvirtintų LR aplinkos ministro 2007 m. gruodžio
29 d. įsakymu Nr. D1-717, 15 punktas). Esant poreikiui - tikslinti dangų geometriją.

- 49.55 m²

100.95 m²
134.60 m² -

120.32 m²

259.43 m² -

92.70 m² -

49.53 m² -

-

121.86 m'
76.84 m'

35.67 m'
-

146.29 m²

49.55 m²

221.27 m²
134.60 m²

259.43 m²

92.70 m²

49.53 m²

157.53 m'
76.84 m'

70.60 m' 70.60 m'

Projektuojami sporto įrenginiai, viso: 3 komplektai. Įrenginių
tipas ir tvirtinimas tikslinami DP metu pagal konkrečius
pasirinktus tiekėjus.
Projektuojami15 cm aukščio atitvarai ribojantys motorizuoto
transporto eismą, nulenkiami esant poreikiui GS mašinų
pravažiavimui. Tikslinama DP metu.
Projektuojama balta ištisinė linija

Projektuojama geltona ištisinė linija

Projektuojama balta punktyrinė linija

Projektuojami lankstūs plastikiniai stulpeliai, h - 750 mm,
viso: 8 vnt.

TVOROS FRAGMENTAS

EKSPLIKACIJA:
01
02
03
04
05
06
07

Daugiabutis gyvenamasis namas
Įvažiavimų rampa
Vaikų žaidimo aikštelė
Pėsčiųjų takas
Kiemo aikštelė
Privažiavimas
Tvora

Išsaugomo medžio kamieno ir laidžios dangos zonos (Ø200cm)
pažymėjimas

Gretimame sklype augančio gamtos paminklo - ąžuolo, lajos
pažymėjimas
Betoninis vazonas iš architebotono (Ø115 cm), kurioje
sodinamas medis: klevas plaštakinis Ryusen, 1 kompl.

Sodinamas medis: skroblas 'Fastigiata', kolonijinė forma,
kamieno Ø 6-8 cm, sodinuko aukštis - 350 cm, viso: 1 vnt.

50

http://www.pprojektai.lt


30 mm
150 mm

Betoninės trinkelės (200x100x80 (h) mm)80 mm

Dolomitinės skaldos sluoksnis
260 mm

Nejudintas esamas grunto sluoksnis

Granito skaldos atsijos

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis
pagal LST 1331 (K filtracijos 3M/PARA)

100

30 120 mm
Veja (40 g/m²)60 mm
Išdirbtas dirvožemio sluoksnis be
piktžolių - juodžemis (patręštas azoto
trąšomis 5 g/m³)
Nejudintas esamas grunto sluoksnis

80 mm

200 mm

Dėvimasis (viršutinis) asfaltbetonio sluoksnis
( AC 11 VN markės asfaltbetonio mišinys).

40 mm

Dolomitinės skaldos 32/56 pagrindo sluoksnis

Asfaltbetonio pagrindo sluoksnis (AC 22 PN
markės asfaltbetonio danga).

320 mm

Nejudintas esamas grunto sluoksnis

120

80

45

30 mm
150 mm Dolomitinės skaldos sluoksnis
260 mm

Nejudintas esamas grunto sluoksnis

Granito skaldos atsijos

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis
pagal LST 1331 (K filtracijos 1M/PARA)

120

45

Betoninės trinkelės (200x100x80 mm)80 mm

100

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis
pagal LST 1331 (K filtracijos 1M/PARA)

i=1 - 2,1%

Apsauginis HDPE žolės korys
(585 x 385 x 38 (h) mm) užpildytas
augalinio grunto bei žlės sėklų mišiniu38 mm

Nejudintas esamas grunto sluoksnis
Neaustinė geotekstilė >90 g/m2

30 mm Suntakintas smėlio pasluoksnis
200 mm
300 mm Smėlis, apsaug. šalčiui atsparus sl.

Dolomitinės skaldos 0/45 pagr. sluoksnis

45

Neaustinė geotekstilė >90 g/m2
Neaustinė geotekstilė >90 g/m2

Neaustinė geotekstilė >90 g/m2

150 DD-3DD-1

Betoninis kelio bortas 100x15x30 (h) cm

15
0

150 150 150

10
0

Monolitinis betonas C 20/25

150 DD-1DD-2

Betoninis kelio bortas 100x15x30 (h) cm

10
0

100 150 100

20

Monolitinis betonas C 20/25

Geosintetinė medžiaga 
 0,95 m pločio

DD-2

Es
am

a 
ko

ns
tru

kc
ija

Betoninis kelio bortas
100x15x30(h)cm
Monolitinis betonas C 12/15

150

15
0

15
0

DD-5

150 150

DD-4

Betoninis kelio bortas
100x15x30(h)cm
Monolitinis betonas C 12/15

150

15
0

15
0

i=1 - 2%
DD-3

150 150

DD-4

150

Betoninis kelio bortas  100x15x30(h)cm

10
0

10
0

100 150 100

10
0

Monolitinis betonas C 20/25

DD-1

DANGOS ĮRENGIMO
DETALĖ DD-1 M 1:20

DANGOS ĮRENGIMO
DETALĖ DD-2 M 1:20

DANGOS ĮRENGIMO
DETALĖ DD-3 M 1:20

Pastabos:
1. Storiai pateikti milimetrais. deformacijos moduliai E v2-MPa.
2. Mazgų vietas ir bendras pastabas žiūr.dangų plano brėž. 17.02.87-TP-SP-1201.
3. Matmenys duoti centimetrais.

DANGOS ĮRENGIMO
DETALĖ DD-5 M 1:20

DANGOS ĮRENGIMO DETALĖ
DD-6 M 1:20

DANGOS ĮRENGIMO DETALĖ
DD-7 M 1:20

DANGOS ĮRENGIMO DETALĖ
DD-8 M 1:20

DANGOS ĮRENGIMO DETALĖ
DD-9 M 1:20

DANGOS ĮRENGIMO DETALĖ
DD-10 M 1:20

DANGOS ĮRENGIMO
DETALĖ DD-4 M 1:20

ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO
REKONSTRAVIMO Į DAUGIABUTĮ GYVENAMĄJĮ NAMĄ
KLAIPĖDOS M., PIEVŲ TAKO G. 36A, PROJEKTAS

SKLYPO DANGŲ ĮRENGIMO DETALĖS
M 1:20

1202
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Pievų tako g.

H
.M

anto g.

Lietu
"A" 2 val 45 min

3 val 30 min
2 val 20 min
2 val 30 min"D"

"B"

3 val 00 min

"E"

3 val 20 min2 val 35 min

4 val 15 min

"F"

"H"

Janonio g. 5

Janonio g. 3

Pievų tako g. 36

H.Manto g. 37

Pievų tako g. 32

Pievų tako g. 34

Pievų tako g. 30

"G"

"I"

3 val 25 min

"C" 4 val 25 min

2 val 50 min

4 val 20 min

4 val 30 min 9 val 30 min

Vaikų žaidimo aikštelė

SUTARTINIS PAŽYMĖJIMAS:

EKSPLIKACIJA:

01 Projektuojamas pastatas

APLINKINIO UŽSTATYMO INSOLIACIJOS SCHEMA M 1:500 ŠIAURĖ

METINĖ VĖJŲ ROŽĖ
VĖJŲ ROŽĖ 13 VAL. V-IX MĖN.

Projektuojamo sklypo riba

Projektuojamas pastatas

Esami pastatai

Pastato kontūras

Insoliacijos laikas

Vadovaujantis STR 2.02.01:2004 "Gyvenamieji pastatai"  p.213 Kiekviename
1-3 kambarių bute turi būti bent vienas, o 4 ir daugiau kambarių butuose - 2
gyvenamieji kambariai, kuriuose tarp kovo 22 d. ir rugsėjo 22 d. galimos
insoliacijos (nepertraukiamos;bendros) laikas ne trumpesnis kaip 2,5
valandos.
Nagrinėjamas laikotarpis - kovo 22d. ir rugsėjo 22d. Insoliacija tikrinama
nepalankiausiose padėtyse esamiems langams.
Saulės kelio grafikas priimtas 55 šiaurės platumoje ir 25 rytų   ilgumoje.
Grafikui sudaryti priimta B.A. Dunajevo liniuote 55 s.p. insoliacijai
skaiciuoti. Insoliacijos atskaitos taškas - lango centras ir insoliacijos prad zia
priimta pagal dokumento nr. 2605-82, 11 punktą (Lietuvos Respublikoje
galiojančių statybos verslą reglamentuojančių teisės aktų ir informacinių
dokumentų sąvadą "Rodyklė", psl. 132).
Parengto projektinio pasiūlymo sprendiniais išlaikomas normuojamas
insoliacijos laikas kaimyniniuose pastatuose.

BENDROS PASTABOS:

APLINKINIO UŽSTATYMO IR VAIKŲ ŽAIDIMO
AIKŠTELĖS INSOLIACIJOS SCHEMA M 1:500

ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO
REKONSTRAVIMO Į DAUGIABUTĮ GYVENAMĄJĮ NAMĄ
KLAIPĖDOS M., PIEVŲ TAKO G. 36A, PROJEKTAS
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SUTARTINIS PAŽYMĖJIMAS:

EKSPLIKACIJA:

01 Projektuojamas pastatas

ŠIAURĖ

METINĖ VĖJŲ ROŽĖ
VĖJŲ ROŽĖ 13 VAL. V-IX MĖN.

Projektuojamo sklypo riba

Projektuojamas pastatas

Esami pastatai

Pastato kontūras

Insoliacijos laikas

BENDROS PASTABOS:

INSOLIACIJOS SKAIČIAVIMO SCHEMOS
TAŠKUOSE "A" IR "B"

ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO
REKONSTRAVIMO Į DAUGIABUTĮ GYVENAMĄJĮ NAMĄ

KLAIPĖDOS M., PIEVŲ TAKO G. 36A, PROJEKTAS

1502

D. ZUBAVIČIENĖPV, PDVA 947
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Insoliacijos pradžia 6 val. 00 min.
Pabaiga 10 val. 30 min.
Suminė nepertraukiamos insoliacijos trukmė - 4 val. 30 min.

TAŠKAS "A"
Insoliacijos tikrinimas buto rytiniuose languose (langų
centrų alt. +6.00 m nuo žemės pav.)

Vadovaujantis STR 2.02.01:2004 "Gyvenamieji pastatai"p.213 Kiekviename
1-3 kambarių bute turi būti bent vienas, o 4 ir daugiau kambarių butuose - 2
gyvenamieji kambariai, kuriuose tarp kovo 22 d. ir rugsėjo 22 d. galimos
insoliacijos (nepertraukiamos;bendros) laikas ne trumpesnis kaip 2,5
valandos.
Nepalankiausiose pozicijose esantys butai  Nr. 6 ir Nr. 7 - 2-jų ir 3 jų
kambarių, todėl minimalus insoliacijos laikas bent viename kambaryje - 2,5
val. Nagrinėjamas laikotarpis - kovo 22d. ir rugsėjo 22d. Insoliacija
tikrinama nepalankiausiose padėtyse, t. y.rytų (taškas "A"), vakarų (taškas
"B") pusėse esamiems langams.
Saulės kelio grafikas priimtas 55 šiaurės platumoje ir 25 rytų   ilgumoje.
Grafikui sudaryti priimta B.A. Dunajevo liniuote 55 s.p. insoliacijai
skaiciuoti. Insoliacijos atskaitos taškas - lango centras ir insoliacijos prad zia
priimta pagal dokumento Nr. 2605-82, 11 punktą (Lietuvos Respublikoje
galiojančių statybos verslą reglamentuojančių teisės aktų ir informacinių
dokumentų sąvadą "Rodyklė", psl. 132).
Greta  (rytuose) esančių pastatų altitudės: 4,0 m, 3,5 m ir 6,5 m nuo žemės
paviršiaus. Taško "A" insoliacijai gretimi pastatai įtakos neturi, nes lango
centro altitudė + 6.00 m nuo žemės pavršiaus.
Brėžiniuose insoliacija rodoma matuojant nepalankiausioje situacijoje, 2-ame
aukšte.

Insoliacijos pradžia 11 val. 00 min.
Pabaiga 15 val. 20 min.
Suminė nepertraukiamos insoliacijos trukmė - 4 val. 20 min.

TAŠKAS "B"
Insoliacijos tikrinimas butų vakarų languose (langų centrų
alt. +6.00 m nuo nuo žemės pav.)

INSOLIACIJOS SKAIČIAVIMO SCHEMOS TAŠKUOSE "A" ir "B"
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SUVESTINIS INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS M 1:500

Eismo judėjimo kryptys

BENDROS PASTABOS:

Projektuojami pastatai

Projektuojamo sklypo riba

Įėjimai į pastatą

Detaliuoju planu nustatyta požeminio parkavimo riba

Esama asfalto danga

Detaliuoju planu nustatyta užstatymo riba

Įvažiavimas į sklypą (pagal Detalųjį planą)

Gretimame sklype esamo saugomo ąžuolo pažymėjimas

Projektavimo riba sklypo ribose

Stogelių, konsolių ir balkonų kontūras

Projektavimo riba už sklypo ribų

Automobilių saugyklos aptvėriamas iš perforuotų plokščių

Detaliuoju planu nustatyta užstatymo linija

Esama pėsčiųjų takų danga

Įėjimas į sklypą / Gaisrinių mašinų įvažiavimas
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DATALAIDA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

Kval.
dokumento

 Nr.

Vardas, Pavardė Parašas
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

Pareigos

0

1

01 - DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS

2020.09

LT

LAPŲ

Statybą leidžiančiam dokumentui (konkursui)

UAB "SAULĖGAUDA" 17.02.87-TP-SP-

ŠIAURĖ

METINĖ VĖJŲ ROŽĖ
VĖJŲ ROŽĖ 13 VAL. V-IX MĖN.

Esami pastatai
Gretimų sklypų ribos

±0.00=9.25m Pastato pirmo aukšto grindų altitudė

1. Inžinerinių tinklų prisijungimą žiūrėti atskirose projekto dalyse.
2. Demontuojami esami, neveikiantys, neregistruoti šilumos tinklai, patenkantys po rekonstruojamu pastatu ir projektuojamais statiniais.
3. Esamiems ryšių ir apšvietimo tinklams, patenkantiems po važiuojamąja dalimi, įrengiami apsauginiai vamzdžiai (žr. Lauko elektroninių

ryšių dalį).
4. Inžinerinių tinklų tiesimui (ar demontavimui) demontuota esama  danga užbaigus tinklų tiesimo (demontavimo) darbus Statytojo lėšomis

atstatoma į ne prasnesnę nei buvusi buklę.
5. Statybos metu pažeistos esamos komunikacijos atstatomos į ne prastesnę nei buvusią būklę statytojo lėšomis.
6. Esamų tinklų šuliniai turi būti lygūs su įrengiamų dangų paviršiumi.
7. Esamo dujotiekio tinklų padėtis ir gylis tikslinamas vietoje. Dangas įrengti išlaikant minimalius atstumus tarp dujotiekio vamzdžio viršaus

ir dangos pagrindo. Neišlaikant minimalių atstumų numatyti dujotiekio apsaugojimo priemones pagal skirstomųjų  dujotiekio įrengimo
taisykles(LR energetikos ministro 2016 m. 05 17 įsak. Nr. 1-162).

8. Projektuojant tinklus išlaikyti minimalius atstumus  tarp dujotiekio vamzdžio ir projektuojamų tinklų,  vadovaujantis skirstomųjų
dujotiekio įrengimo taisyklėmis (LR energetikos ministro 2016 m. 05 17 įsak. Nr. 1-162).

9. Esamo dujotiekio įtaisų apsauginiai šulinėliai turi būti lygūs su dangos paviršiumi, esant reikalui dujotiekio įtaisus ilginti arba trumpinti
(atstumas nuo apsauginio šulinėlio iki dujotiekio įtaiso atšakinio vamzdelio galinio paviršiaus turi būti 5-10 cm).

10. Prieš pradedant vykdyti statybos (žemės judinimo) darbus už sklypo ribų, turi būti parengti archeologiniai tyrimai.

Projektuojami ryšių tinklaiR0

Projektuojami ryšių šuliniai

Projektuojami vandentiekio tinklai

Projektuojami ūkio-buities nuotekų tinklai

V1

F1

Projektuojami lietaus nuotekų tinklaiL1

V Naikinami esami vandentiekio tinklai
F Naikinami esami buitinių nuotekų tinklai

Projektuojamų tinklų apsaugos zona

Projektuojami lietaus nuotekų tinklaiL1S

Projektuojami drenažo tinklaiL1S

Projektuojama lietaus nuotekų siurblinėNS
SGK Projektuojama slėgio gesinimo kamera

GH
požeminis Projektuojamas požeminis gaisrinis hidrantas

Projektuojami šilumos tinklai su gedimų kontrolės sistema

Projektuojamas šulinių dreanažasD1
Projektuojami šuliniaiŠ-1, Š-2

T2
T1

E1 Projektuojamas el. kabelis 0,4kV

E2 Projektuojamas apšvietimo kabelis
Projektuojama jungiamoji mova 0,4 kV

Naikinami esami elektros tinklai

E1 Projektuojamas abon. el. kabelis 0,4kV

Projektuojami apšvietimo stulpeliai (H-1100mm.)

Projektuojamas dyz. generatorius (lauko tipo)

Projektuojama el. tranzitinė spinta (KS/KAS)
Projektuojamas sudedamas apsauginis vamzdis D110mm.
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