

SĄMATA

## OBJEKTINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2019.10 kainas

Statinių grupė

1

Statinyys

23 PASTATO KALVOS G. 4 PRITAIKYMAS

2020.01.31

Lapas: 1

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skaičiuojamoji kaina (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	FASADAS	7364.06		7364.06	6086.00
2	VIDAUS REMONTO DARBAI	12479.00		12479.00	12479.00
3	LIFTAS	3630.00	18150.00	21780.00	18000.00
4	ELEKTROS INSTALIACIJA	6050.00		6050.00	5000.00
<b>Iš viso:</b>		<b>29523.06</b>	<b>18150.00</b>	<b>47673.06</b>	<b>41565.00</b>

SAMATA

PATVIRTINTA: \_\_\_\_\_ TUKST.EUR.

UŽSAKOVO ATSAK. ATSTOVAS \_\_\_\_\_

PAREIGOS, V. PAVARDĖ

201\_\_M. \_\_\_\_\_ MEN. \_\_D.

## SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAIČIAVIMAS

Sudaryta pagal 2019.10 kainas

Statinių grupė 1

2020.01.31

Lapas 1

Išlaidų aprašymas	Kaina, (EUR)			Iš viso (su PVM)
	Statybos ir montavimo darbai	Įrenginiai	Kitos išlaidos	

### III. Statinių ir jo dalių statyba bei įrengimas

23 PASTATO KALVOS G. 4 PRITAIKYMAS	29523.06	18150.00		47673.06
Viso III:	29523.06	18150.00		47673.06
Viso II-III:	29523.06	18150.00		47673.06

### IV. Projektavimas ir inžinerinės paslaugos

Projektavimo darbai 10.00%			4767.31	4767.31
Viso IV:			4767.31	4767.31
Viso II-IV:	29523.06	18150.00	4767.31	52440.37

### VI. REZERVAS

Nenumatyti darbai 10.00%	2952.31	1815.00	476.73	5244.04
Viso VI:	2952.31	1815.00	476.73	5244.04
Viso II-VI:	32475.37	19965.00	5244.04	57684.41

Projekto vadovė

PDV