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KELPROJEKTAS STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Eil. Bylos (segtuvo) Laida Pavadinimas Pastabos
Nr. Zymuo

1. | BD-01 0 Bendroji dalis

2. BD-01.02 0 Bendrosios dalies priedas Nr. 1 InZineriniai

topografiniai (geodeziniai) tyrinéjimai

Bendrosios dalies priedas Nr. 2 Projektiniai inZineriniai

BD-01.03 0 e,
geologiniai tyrimai

Zymuo 8236-00-SPP-BD-Z-01

PoZeminiy, pusiau poZeminiy konteineriy jsigijimas, konteineriy aiksteliy projektavimas ir poZeminiy ir pusiau poZzeminiy
konteineriy aik3teliy jrengimas. Supaprastintas projektas. 2018 m,
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KELPROJEKTAS

BYLOS DOKUMENTY) SUDETIES ZINIARASTIS

Dokumento Yymuo L:lf ¥ | Laida Dokumento pavadinimas Pastabos L;;f °
8236-00-SPP-BD-Z-01 1 0 Statinio projekto sudéties iniaragtis 3
8236-00-SPP-BD-Z-02 1 0 Bylos dokumenty sudéties Ziniarastis 4
8236-00-SPP-BD-Z-03 2 0 | Pridedamy dokumenty Ziniaragtis 5
8236-00-SPP-BD-Z-04 1 0 Bylos bréZiniy sudéties Ziniarastis 7
8236-00-SPP-BD-BSR-05 1 0 Bendrieji statiniy rodikliai 8
8236-00-SPP-BD-AR-06 37 0 Aiskinamasis ratas 9
8236-00-SPP-BD-BTS-07 13 0 Bendroji techniné specifikacija 46
8236-00-SPP-BD-TS-08 21 0 Techninés specifikacijos 59

. 2 Suvestinis sanaudy kiekiy Ziniarastis, 80
8236-00-SPP-BD-SKZ-09 2 O | Atlieky tvarkymo Ziniarastis 82
Projektui parengti naudotos
. licencijuotos projektavimo
8236-00-SPP-BD-Z-10 1 0 programinés jrangos sgrasas, projekto 84
kompiuteriné laikmena (DWG GIS
brézinys)
8236-00-SPP-BD-Z-11 1 0 Atlikty pritarimy, suderinimo sgrasas 85
Komunaliniy  atlieky  surinkimo
9 0 poZzeminiy  konteineriy  jrengimo 26
vietose Salinamy Zeldiniy jvertinimo
aktas

Zymuo

8236-00-SPP-BD-Z-02
PoZeminiy, pusiau poZeminiy konteineriy jsigijimas, konteineriy aik3teliy projektavimas ir poZeminiy ir pusiau poZeminiy konteineriy
aik3teliy jrengimas. Supaprastintas projektas, 2018 m.
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BYLOS BREZINIU SUDETIES ZINIARASTIS

Dokumento Zymuo L:l? ¥ | Laida Dokumento pavadinimas Pastabos L;f °
Komunaliniy atlieky surinkimo poZeminiy
8236-00-SPP-BD.B-01 1 0 konteineriy aikSteliy i§déstymo schema, 141
M 1:10000, M 1:50000
Komunaliniy atlicky surinkimo poZeminiy
8236-00-SPP-BD.B-08 1 0 konteineriy aikStelés planas Nr. 7 — Prie Tilty 142
g.20 A, M 1:250
1 0 Vizualizacija 143
1 0 Suderinimo kopijos 144

Zymuo

8236-00-SPP-BD-Z-04
PoZeminiy, pusiau poZeminiy konteineriy jsigijimas, konteineriy aiksteliy projektavimas ir poZeminiy ir pusiau poZeminiy konteineriy
aiksteliy jrengimas. Supaprastintas projektas, 2018 m.
Puslapis 1§ 1
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BENDRIEJI STATINIU RODIKLIAI

STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,
Projekto ekspertizé“
5 priedas

BENDRIEJI STATINIU RODIKLIAI

poZzeminés aikStelés (nauja statyba):

Pavadinimas viel\{;tt(:l s Kiekis Pastabos
I11. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS
IV. INZINERINTAI TINKLAT
V. KITI INZINERINIAT STATINIAI
S5.1. InZineriniai statiniai: Komunaliniy atlieky surinkimo vnt. 1

5.1.1. Kategorija

I gr. nesudétingieji statiniai

5.1.2. Pozeminé aikstelé Nr. 7 — Prie Tilty g. 20A
5.1.2.1. Aikstelés bendras plotas*
5.1.2.2. Aikstelés dangy plotas*

m’ 35,71 | 4 konteineriai

m? 25,0

* Zvaigidute pazymeti rodikliai apskai¢iuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir
kadastro duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zemeés iikio ministras. Baigus statybg
ir atlikus kadastrinius matavimus §ie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy

Statinio projekto vadovas Vladimiras Davydenko / M kv. at. Nr. 12380, isduotas 2018-05-30

(vardas, pavardé?[_ paragas, l?{valiﬁkacijos atestato arba pazymos Nr., data)

[

PoZeminiy, pusiau poZeminiy konteineriy jsigijimas, konteineriy aiksteliyfprojektavimas ir poZeminiy ir pusiau poZeminiy konteineriy

/ Zymuo 8236-00-SPP-BD-BSR-05

aiksteliy jrengimas. Supaprastintas projektas. 2018 m.
Puslapis 11§ 1




KELPROJEKTAS
AISKINAMASIS RASTAS

1. BENDRA INFORMACIJA

PoZeminiy, pusiau poZeminiy konteineriy jsigijimo, konteineriy aik$teliy projektavimo ir poZeminiy ir
pusiau poZeminiy konteineriu aiksteliu irengimo supaprastintas proiektas parengtas vadovauiantis paslaugy
pirkimo sutartimi

Supaprastinto projekto konstrukciniai sprendiniar atlikti pagal Lietuvos Respublikoje galiojancias
statybines normas ir taisykles. Statybinéms medZiagoms ir gaminiams, naudojamiems statyboje, taikomi
galiojantys valstybiniai standartai bei europiniai EN standartai, kuriy vartojimas yra jteisintas Lietuvos
Respublikos atitinkamy Zinyby.

2. STATYTOJAS (UZSAKOVAS)

3. PROJEKTUOTOJAS

UAB , Kelprojektas™ Klaipédos keliy skyrius, Minijos g. 19, LT-91207 Klaipéda, tel./ faks. (8 46) 38
34 77, el. p. klaipeda@kelprojektas.lt.

Statinio projekto dalies vadovas — Vladimiras Davydenko, tel. 8 687 56690, el. p.
viadimiras.davydenko@kelprojektas.lt.

4. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS

4.1 Privalomieji projekto rengimo dokumentai

e Techniné projektavimo uzduotis;

e Techniné specifikacija;

o Klaipédos miesto savivaldybés misriy komunaliniy atlicky ir antriniy Zaliavy surinkimo konteineriy
stovéjimo viety ir aikSteliy i8déstymo schemos 20 dalis, Boksty gyvenamasis rajonas;

e Klaipédos miesto savivaldybés misriy komunaliniy atlieky ir antriniy Zaliavy surinkimo konteineriy
stovéjimo viety ir aiksteliy isdéstymo schemos 21 dalis, Rotusés gyvenamasis rajonas;

e Klaipedos miesto savivaldybés misriy komunaliniy atlieky ir antriniy Zaliavy surinkimo konteineriy
stovéjimo viety ir aiksteliy isdéstymo schemos 24 dalis, Siaurés rago ir piliavietés gyvenamieji rajonai;

e Klaipedos miesto savivaldybés misriy komunaliniy atlieky ir antriniy Zaliavy surinkimo konteineriy
stovéjimo viety ir aiksteliy i8déstymo schemos 30 dalis, Jono kalnelio gyvenamasis rajonas;

e Klaipédos miesto savivaldybés miSriy komunaliniy atlieky ir antriniy Zaliavy surinkimo konteineriy
stovejimo viety ir aiksteliy iSdéstymo schemos 31 dalis, Senames¢io gyvenamasis rajonas;

e KMSA direktoriaus jsakymu 2018-12-11 Nr. AD1-2890;

e NZT

¢ 2018 m. topografiniai matavimai atlikti UAB ,,Vakary geodezija®, UAB ,,Europlanas®;

¢ 2017 m. atlikti inZineriniai geologiniai tyrinéjimai atlikti UAB ,,Kelprojektas®.

4.2 Pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengtas
projektas

STR 1.01.03 Statiniy klasifikavimas

STR 1.02.01 Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripaZzinimo tvarkos aprasas
STR 1.03.01 Statybiniai tyrimai. Statinio avarija

STR 1.04.04 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé

STR 1.05.01 Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos

sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal
neteisétai i§duotg statyba leidziantj dokumenta padariniy $alinimas
Zymuo 8236-00-SPP-BD-AR-06
PoZeminiy, pusiau poZeminiy konteineriy jsigijimas, konteineriy aiksteliy projektavimas ir poZeminiy ir pusiau poZzeminiy
konteineriy aikSteliy jrengimas. Supaprastintas projektas. 2018 m.
Puslapis 115 37




KELPROJEKTAS

AISKINAMASIS RASTAS
STR 1.06.01 Statybos darbai. Statinio statybos prieZitira
STR 1.04.02 InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai
STR 2.01.01(1) Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir
pastovumas
STR 2.01.01(3) Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga
STR 2.01.01(4) Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga
STR 2.03.01 Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai Zmoniy su negalia reikméms
STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmeé
STR 2.06.04 Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai
PTR 2.13.01 Archeologinio paveldo tvarkyba
STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos
STR 1.01.08:2002 Statinio statybos riiSys

Lietuvos Respublikos statybos jstatymas

Lietuvos Respublikos Zemés jstatymas (1994 m. balandZio 26 d. Nr. [-446 Vilnius);

Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymas (1995 m. gruodzio 12 d. Nr. I-1120 Vilnius);

Lietuvos Respublikos triuk§mo valdymo jstatymas (1995 m. gruodZio 12 d. Nr. I-1120 Vilnius);

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kulttiros paveldo apsaugos jstatymas

Lietuvos Respublikos Saugomy teritorijy jstatymas

Lietuvos Respublikos Keliy jstatymas

Valstybinés darbo inspekcijos jstatymas

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas

Lietuvos Respublikos Atlieky tvarkymo jstatymas

Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas

Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobiliy keliais jstatymas

Keliy eismo taisyklés

Lietuvos Respublikos darbo kodeksas

Lietuvos higienos norma HN 33:2011 ,, Triuk§mo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés
paskirties pastatuose bei jy aplinkoje;

Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés T DVAER 12;

Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés, EIIT;

Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklés, SEEIT;

Statybos rekomendacijos R 39-06 ,Keliy tiesimas ir techniné priezioira. Sauga darbe®;

Saugos ir sveikatos apsaugos Zenkly naudojimo darbovietése nuostatai;

Techninis reglamentas ,,Asmeninés apsauginés priemonés“, patvirtintas Lietuvos Respublikos
socialinés apsaugos ir darbo ministrés 2000-07-03 jsakymu Nr. 69 patvirtinta;

Techninis reglamentas ,,Ma8iny sauga®, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir
darbo ministrés 2000-03-06 jsakymu Nr.28;

Saugomy teritorijy tipiniai apsaugos reglamentai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybés
2004m. rugpjucio 19d. nutarimu Nr. 996;

HN 23:2011 ,,Cheminiy medZiagy profesinio poveikio ribiniai dydZiai. Matavimo ir poveikio
vertinimo bendrieji reikalavimai®, patvirtinta LR sveikatos apsaugos ministro ir LR socialinés apsaugos ir
darbo ministro 2011 m. rugséjo 01 d. jsakymu Nr.V-824/A1-389;

HN 98:2000 ,Naturalus ir dirbtinis darbo viety ap$vietimas. ApSvietos ribinés vertés ir bendrieji
matavimo reikalavimai®, patvirtinta LR sveikatos apsaugos ministro 2000-05-24 jsakymu Nr.277;

Sanitariniy apsaugos zony riby nustatymo ir réZimo taisyklés

Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés. Patvirtinta LR Aplinkos ministro jsakymu 2006-12-29 Nr.
D1-637

Kélimo krany naudojimo taisyklés. Patvirtinta LR socialinés apsaugos ir darbo ministro jsakymu
2010 m. rugséjo 17 d. Nr.A1-425

Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje DT 5-00. Patvirtinta LR vyriausiojo valstybinio darbo
inspektoriaus 2000-12-22 jsakymu Nr. 346

Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés. Patvirtinta prieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento

prie Lietuvos Respublikos vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2005-02-18 jsakymu Nr.64

Zymuo 8236-00-SPP-BD-AR-06

PoZeminiy, pusiau poZeminiy konteineriy jsigijimas, konteineriy aik$teliy projektavimas ir poZeminiy ir pusiau poZeminiy
konteineriy aik§teliy jrengimas. Supaprastintas projektas. 2018 m,

Puslapis 2 i§ 37

10
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AISKINAMASIS RASTAS

(PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2010 m.
liepos 27 d. jsakymo Nr. 1-223 redakcija)

Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos komisijos nuostatai. Patvirtinta LR
Vyriausybés 2002 m. sausio 9 d. nutarimu Nr. 13

Pavojingi darbai. Patvirtinta LR Vyriausybés 2002 rugséjo 3 d. nutarimu Nr. 1386

Specialiy pirmosios medicinos pagalbos priemoniy pavojingy cheminiy medZiagy bei preparaty ir
biologiniy medZiagy sukelty imiy sveikatos sutrikimy sarasas. Patvirtinta LR sveikatos apsaugos ministro
2003 m. gruodzio 24 d. jsakymu Nr. V-769

Darbovie€iy jrengimo bendrieji nuostatai. Patvirtinta socialinés apsaugos ir darbo ministerijos ir
sveikatos apsaugos ministerijos 1998 m. geguZés 5 d. jsakymu Nr. 85/233

Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatai. Patvirtinta LR socialinés apsaugos ir darbo ministro
ir LR aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d. jsakymu Nr. A1-22/D1-34

Darbuotojy apriipinimo asmeninémis apsauginémis priemonémis nuostatai. Patvirtinta LR
socialinés apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkrigio 26 d. jsakymu Nr. A1-331

Darbo jrenginiy naudojimo bendrieji nuostatai, Patvirtinta LR socialinés apsaugos ir darbo ministrés
1999 m, gruodZio 22 d. jsakymu Nr. 102

Nelaimingy atsitikimy darbe tyrimo ir apskaitos nuostatai. Patvirtinta LR Vyriausybés 2004 m.
rugséjo 2 d. nutarimu Nr. 1118 (LR Vyriausybés 2014 m. rugséjo 3 d. nutarimo Nr. 913 redakcija)

Darbuotojy saugos ir sveikatos instrukcijy rengimo ir instruktavimo tvarka. Patvirtinta LR
vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2005-04-20 jsakymu Nr.1-107

Mokymo ir atestavimo darbuotojy saugos ir sveikatos klausimais bendrieji nuostatai. Patvirtinta LR
socialinés apsaugos ir darbo ministro ir LR sveikatos apsaugos ministro 2011-06-17 jsakymu Nr. Al-
287/V-611 (LR socialinés apsaugos ir darbo ministro ir LR sveikatos apsaugos ministro Nr. A1-724/V-
1284 redakcija)

Ergonominiy rizikos veiksniy tyrimo metodiniai nurodymai. Patvirtinta LR sveikatos apsaugos
ministro ir LR socialinés apsaugos ir darbo ministro 2005 m. liepos 15 d. jsakymu Nr. V-592/A1-210

Darbuotojy apsaugos nuo biologiniy medZiagy poveikio darbo vietose nuostatai. Patvirtinta LR
socialinés apsaugos ir darbo ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2001 m. birZelio 21 d. jsakymu Nr.
80/353

Darbuotojy apsaugos nuo cheminiy veiksniy darbe nuostatai. Patvirtinta LR socialinés apsaugos ir
darbo ministro ir LR sveikatos apsaugos ministro 2001 m. liepos 24 d. jsakymu Nr. 97/406

Darbuotojy apsaugos nuo cheminiy veiksniy darbe nuostatai bei darbuotojy apsaugos nuo
kancerogeny ir mutageny poveikio darbe nuostatai. Patvirtinta LR socialinés apsaugos ir darbo ministro ir
sveikatos apsaugos ministro 2001 m. liepos 24 d. jsakymu Nr. 97/406

Darbuotojy apsaugos nuo vibracijos keliamos rizikos nuostatai. Patvirtinta LR socialinés apsaugos
ir darbo ministro ir LR sveikatos apsaugos ministro 2004 m. kovo 2 d. jsakymu Nr. A1-55/V-91

Darbuotojy apsaugos nuo triuk§mo keliamos rizikos nuostatai. Patvirtinta LR socialinés apsaugos ir
darbo ministro ir LR sveikatos apsaugos ministro 2005 m. balandZio 15 d. jsakymu Nr. A1-103/V-265 (LR
socialinés apsaugos ir darbo ministro ir LR sveikatos apsaugos ministro 2013 m. birZelio 25 d. jsakymo
Nr. A1-310/V-640 redakcija)

Darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimai tvarkant krovinius rankomis. Patvirtinta socialinés
apsaugos ir darbo ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2006 m. spalio 23 d. jsakymu Nr. A1-293/V-
869

Darbdavio ar darbdaviui atstovaujanéio asmens Ziniy i¥ darbuotojy saugos ir sveikatos srities
privalomo tikrinimo tvarkos aprasas. Patvirtinta LR Vyriausybés 2007 m. kovo 21 d. nutarimu Nr. 292
(LR Vyriausybés 2015 m. balandZio 1 d. nutarimo Nr. 315 redakcija)

Buities, sanitariniy ir higienos patalpy jrengimo reikalavimai. Patvirtinta LR Vyriausybés 2003 m.
balandZio 24 d. nutarimu Nr. 501

Aplinkosauginiy priemoniy projektavimo, jdiegimo ir prieZiiros rekomendacijos.  Biologinés
jvairovés apsauga APR-BJA 10.

PavirSiniy vandens telkiniy apsaugos zony ir pakrandiy apsaugos juosty nustatymo tvarkos aprasas.
Patvirtinta LR aplinkos ministro 2001 m. lapkri¢io 7 d. jsakymu Nr. 540 (LR aplinkos ministro 2007 m.
vasario 14 d. jsakymo Nr. D1-98 redakcija)
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Del produkty, kuriy vieSiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sarasy, aplinkos
apsaugos kriterijy ir aplinkos apsaugos kriterijy, kuriuos perkangiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos
prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos apra$o patvirtinimo, LR aplinkos ministro jsakymas 2011-
06-28 Nr.D1-508

Vandens vartojimo normos, RSN 26-90;

Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés;

5. PROJEKTUOJAMO STATINIO (STATINIU) STATYBOS VIETA, STATYBOS RUSIS,
STATINIO PASKIRTIS, STATINIO KATEGORIJA, KITI REIKALINGI DUOMENYS

5.1 Statybos vieta
e Klaipédos miestas: Prie Tilty g. 20A.
* naujo statinio statyba;

5.2 Statinio paskirtis

PoZeminés atlieky surinkimo konteineriy aik$telés — paprasty konstrukcijy inZineriniai statiniai.
Pogrupis — Aikstelés

5.3 Statinio kategorija
I grupés nesudétingasis statinys.

5.4 Kiti reikalingi duomenys

Kiti reikalingi duomenys pateikti bendruose statiniy rodikliuose.

5.5 Statybos geodeziné kontrolé

InZineriniy tinkly planai (geodezinés nuotraukos) uZsakomi ir atlickami pagal Reglamento
STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZitra“, GKTR 2.01.01:1999 ir Geodezininko
kvalifikacijos paZyméjimy i§davimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo taisykliy nustatyta tvarka.
5.5.1 PeriodiSkumas

Pagal Reglamenty nuostatas. Tikslina statytojas rangos darby sutartyje.

5.5.2 Tvarka
Pagal Reglamenty nuostatas. Tikslina statytojas rangos darby sutartyje.

5.5.3 Ataskaitos
Pagal Reglamenty nuostatas. Tikslina statytojas rangos darby sutartyje.

6. TRUMPAS STATYBOS SKLYPO APRASYMAS
6.1 Sklype esantys statiniai

Aiksteliy aplinka urbanizuota, uZstatyta gyvenamaisiais namais, automobiliy stovéjimo aik$telém,
Saligatviais. Konkre€ios aikStelés uZstatyma: atstumus iki statiniy Zitiréti konkrecios aikstelés plane.

6.2 InZineriniai tinklai ir jrenginiai

Projektuojamy aiksteliy teritorijose yra telekomunikacijy tinklai, elektros oro ir kabelinés linijos,
ap3vietimo tinklai, dujotiekis, Silumos tinklai, vandentiekio ir kanalizacijos tinklai, drenaZo linijos. PoZeminiy
komunaliniy atlieky surinkimo aik$telés projektuojamos vietose, kuriose po jais néra poZeminiy tinkly.

Zymuo 8236-00-SPP-BD-AR-06

PoZeminiy, pusiau poZeminiy konteineriy jsigijimas, konteineriy aik§teliy projektavimas ir poZeminiy ir pusiau poZeminiy
konteineriy aik$teliy jrengimas. Supaprastintas projektas, 2018 m.

Puslapis 4 i§ 37

12




KELPROJEKTAS
AISKINAMASIS RASTAS

PoZzeminiy ir antzeminiy komunikacijy planing padét; ir atstumus nuo esamy komunikacijy iki projektuojamy
aiksteliy Zitréti konkredios aikstelés plane.

6.3 Zeldiniai

Projekto aplinkoje esanti teritorija yra urbanizuota ir gausiai lankoma #moniy. Projekto jgyvendinimo
poveikis Sioms teritorijoms yra minimalus, ta¢iau atliekant poZeminiy komunaliniy atlieky surinkimo aiksteliy
jrengimo darbus nebus i§vengta augandiy medziy ir kriimy kirtimo. MedZiai ir krimai kertami vadovaujantis
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro jsakymu (2008-01-31, Nr.D1-87) ,,Dél saugotiny medziy ir krimy
kirtimo, persodinimo ar kitokio pa3alinimo atvejy, $iy darby vykdymo ir leidimy $iems darbams i3davimo,
medziy ir kriimy vertés atlyginimo tvarkos apra3o patvirtinimo®.

Fotofiksacija.

Dygioji eglé ,Glauca‘ forma | Kininis kadagys Dygioji eglé | Kininis kadagys
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PoZeminé aikstelé Nr.7, Prie Tilty g. 20A (NUOTRAUKA 2)

T——  "Te4 map
%

Kininis kadagys‘ B

Pastaba: uz vejy ir medZiy sunaikinimg yra kompensuojama teiseés akty nustatyta tvarka.

6.4 Geologinés, hidrogeologinés sglygos

Geologiniu pozitiriu sutinkami:
e Technogeniniai dariniai —t I'V;
e Aliuviniai dariniai — a [V;
e Jirinés nuosédos — m IV;
e Baltijos posvités glacialiniai dariniai — g IIT bl

Technogeniniai dariniai (¢ IV) —tai planingai supilti ar perstumdyti, perkasti gruntai, susidare jrengiant
automobiliy aikStes, gatves, tiesiant poZzemines komunikacijas ar tvarkant teritorija.

Technogeniniy dariniy storis tiesiogiai priklauso nuo reljefo, perkasty grunty storio — komunikacijy
igilinimo ir svyruoja nuo 0,6 iki 3,8 m, o poZeminiy komunikacijy igilinimo vietose storis priklausys nuo
komunikacijy jgilinimo.

Vietose, kur greZiniai greti Zaliojoje zonoje (greZiniai Nr. 2; 7; 9), dirvoZemio sluoksnio storis 10-
20 cm (dazniausiai 10 cm).

GreZiniy Nr. 6 ir Nr. 8 vietose yra betoninés trinkelés (5-10 cm storio), o greZinyje Nr. 6 po trinkelémis
supiltas 25 em dolomitinés skaldos sluoksnis.

Supilti sméliai yra mazai dulkingi, vidutinio rupumo (grSaMg, MSaMg; Zymuo pagal LST 1331:2015
— [SD)), retiau dulkingi vidutinio rupumo (siMSaMg; Zymuo — [SDo]) ir mink3tai plastingos konsistencijos
moliniai gruntai sumaZu organinés medziagos kiekiu (orCIMg; Zymuo — [OM]) bei kietai, minkstai plastingos
konsistencijos smélingi dulkingi moliai (sasiCIMg; zymuo — [ML]).

Aliuviniai dariniai (a IV) — paplite greZiniuose (aikstelése) ) Nr. 3, Nr. 4, Nr. 5, Nr. 6, Nr. 7 ir Nr.12
po technogeniniais dariniais nuo 1,5-3,5 m gylio. Siuos darinius sudaro maZai dulkingi smeliai, kurie yra
smulkds, vidutinio rupumo ar Zvyringi (FSa, MSa, grSa; Zymuo — SD), re¢iau dulkingi smulkiis sméliai (siFSa;
Zymuo — SDo). Siy dariniy pragreZtas storis 0,3-3,0 m.

Jarinés nuosédos (m IV) — paplite daugelyje aiksteliy (greziniy) Nr.1, Nr. 2, Nr. 4, ir Nr. 12 po
technogeniniais dariniais nuo 0,6-3,8 m gylio. Tai mazai dulkingi vidutinio rupumo, smulkiis sméliai (MSa,
FSa; Zymuo — SD) ir dulkingi smulkiis sméliai (siFSa; Zymuo — SDo), reiau gerai susiskaidZiusios durpés
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(HU; Zymuo — Or). Siy dariniy pragretas storis 1,0-3,0 m, dariniy padas daZniausiai 4,5 ir 6,0 m gylio
greZiniais nepasiektas.

Baltijos posvités glacialiniai dariniai (g ITI bl) — sutikti aik$telése (greZiniuose) Nr. 8 ir Nr, 10 ir Nr.12
po jurinémis nuosédomis, re¢iau po aliuviniais dariniais nuo 2,1-3,5 m gylio. Tai minkstai ir kietai plastingos
konsistencijos smélingi dulkingi moliai (sasiCl; Zymuo — ML). Siy dariniy padas 4,5 m gylio greZiniais
nepasiektas, o pragreZtas storis buvo 1,5-2,4 m.

Pagal sudétinguma kasant (JT ZS 17; punktai 98-105), aikstelése sligsantys gruntai daZniausiai
priskiriami lengvai kasamiems gruntams (Zymuo pagal LST 1331 — SD). Regiau, bei apatinéje greZinio dalyje
sligso gruntai, kurie priskiriami vidutiniSkai kasamiems gruntams (Zymuo pagal LST 1331 ~ML, OM, SDo).

Hidrogeologinés salygos

PoZeminiai vandenys. Tyrimy metu 2018 m. liepos ménesj ir 2019 m. vasario ménesj visuose
greZinivose (i8skyrus greZinj-aikstele Nr. 8 ir Nr.10) 1,5-3,8 m gylyje (abs. a. -1,85 + 5,6 m, rediau 6,4 m)
stebéti gruntiniai vandenys. Vanduo talpinasi technogeniniy (t IV) ir aliuviniy (a IV) dariniy sméliuose, bei
juriniy (m IV) nuoguly sméliuose ir durpése. Pragreztas vandeningo sluoksnio storis nuo 0,1 iki 3,5 m, bet
daugelyje greZiniy vandeningo sluoksnio padas nepasiektas.

Grezinyje Nr. 4 vandeningas sluoksnis perdengtas supiltais moliais.

PavirSutinio tipo (podirvio) vandenys paplitg lokaliai, tik greZiniuose Nr. 4, Nr. 7 ir Nr.8, virSutingje
pjuvio dalyje, virS nelaidZiy — supilty moliy ar moliuose esan&iuose smélio leSiuose 1,5-3,0 m gylyje.

Spudinis vanduo uZfiksuotas tik greZinyje Nr. 8 apatinéje greZinio dalyje — 3,5 m gylyje, glacialiniy
dariniy (g III bl) moliuose esandiuose smélio leSiuose.

Lietingais laikotarpiais ir pavasariniy polaidZiy metu gruntinio vandens lygis bus apie 0,2 iki 1,0 m
aukstesnis, palyginus su dabartiniu lygiu, o poditvio vanduo susidarys 1,0-1,5 m gylyje vir§ molingy grunty.
Vandens lygis turi ry$j su Akmenos-Danés upe.

GrezZinyje Nr. 6 gruntinis vanduo buvo prisotintas naftos produktais.

ISVADOS IR REKOMENDACIJOS

1. Technogeniniy dariniy storis nuo 0,6 iki 3,8 m. Vietose, kur greZiniai greZti Zaliojoje zonoje, dirvoZemio
sluoksnio storis 1020 cm. GreZiniy Nr. 6 ir Nr. 8 vietose yra betoninés trinkelés (5-10 cm storio). Supilti
sméliai yra maZai dulkingi, Zvyringi ir vidutinio rupumo (grSaMg, MSaMg; Zymuo — [SD]), kurie bus
tinkami dangos konstrukcijai, juos sutankinus iki keliamy reikalavimy. Regiau supilti dulkingi vidutinio
rupumo (siMSaMg; Zymuo — [SDo]), kuriuos ruoiant dangos konstrukcijos pagrinda reikéty pakeisti
Saléiui nejautriais gruntais.

2. Pagal sudétinguma kasant (IT ZS 17), aikstelése slugsantys gruntai daZniausiai priskiriami lengvai
kasamiems gruntams (Zymuo pagal LST 1331 — SD). Re&iau, bei apatinéje greZinio dalyje sligso gruntai,
kurie priskiriami vidutinikai kasamiems gruntams (Zymuo pagal LST 1331 — SDo, ML).

3. Hidrogeologinés salygos — sudétingos ir vidutinés, regiau — paprastos. Tyrimy metu 2019 m. vasario
ménesj gruntinis vanduo greZiniuose laikési 1,5-2,7 m gylyje (abs. a. -0,5 + 6,4 m). Lietingais
laikotarpiais ir pavasariniy polaidZiy metu gruntinio vandens lygis bus apie 0,2 iki 1,0 m aukstesnis,
palyginus su dabartiniu lygiu, o podirvio vanduo susidarys 1,0~1,5 m gylyje vir§ molingy grunty. Todél
Zemes darbus geriausia atlikti sausuoju mety laiku.

4. Pozeminiy konteineriy vietose, Zemés kasimo darbams salygos geros, nes daugelyje viety jgilinimo lygyje
slugso pakankamai atspariis gruntai. Vykdant kasimo darbus reikéty numatyti priemones nuo galimo
smelio slinkimo j iSkasas. Taip pat jsivertinti ar esami aiksteléje gruntai ir hidrogeologinés salygos leis
tinkamai paruosti pagrinda po konteineriais. Esant perdrékusiems moliniams gruntams numatyti jy
pakeitima rupiaisiais gruntais.

5. Kadangi projektuojami konteineriai yra i$sibarstg po Klaipédos miesto centring dalj, todél reikéty atskirai
isivertinti kiekvienos aikStelés/greZinio, toponuotraukos duomenis ir priimti projektinius sprendinius.
Atkreipti démesj, kad daugumoje aiksteliy, konteineriy jrengimo gylyje laikosi gruntiniai vandenys ir
statybos metu juos reikés paZeminti. Taip pat reikia jvertinti konteinerio plidurumo rizika, ir numatyti
priemones nuo jo.
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6.5 Higieniné ir ekologiné situacija

Higieniné situacija nenustatoma. Ekologiniu poziiiriu planuojama tukiné veikla nepavojinga kitiems
objektams ir turés nedidelj poveikj aplinkai. Galimos avarinés situacijos neprognozuojamos, avarijy
likvidavimo planai nesudaromi.

6.6 Aplinkinis uZstatymas

PoZemines komunaliniy atlieky surinkimo aiksteles numatoma rengti valstybinéje Zeméje arba sklypy,
kuriy savininkams priskirta naudotis aik3telémis teritorijose. Aikstelés turi buti rengiamos ne ardiau kaip 10,0
m nuo pastaty langy ir dury, vaiky Zaidimo bei sporto aikteliy. Nuo poZeminiy komunikacijy aikstelés
atitraukiamos 1,0 m.

PrivaZiavimai prie aikSteliy ir konteineriy ikrovimas numatomi nuo esamy gatviy, jvazy ar aiksteliy.

Tyrimy plotas uZstatytas, reljefas lygus. Planuojamos teritorijos absoliutiniai auk$giai svyruoja nuo 2,00
iki 8,35 m.

7. STATINIO ESAMOS BUKLES IJVERTINIMAS

7.1 Esamos biuklés jvertinimas

UAB ,Kelprojektas tyrinéjimy skyrius 2018 m liepos ménesj atliko projektinius inZinerinius
geologinius tyrimus komunaliniy atlieky konteineriy aiksteliy Klaipedos mieste statybos projektui, 12
konteineriy aik3teliy vietose. Lauko darby metu, aktyviy dabartiniy geologiniy procesy nepastebéta. Visas
tyrimy plotas stipriai urbanizuotas ir i§lygintas. Absoliutiniai aukiiai tirtoje teritorijoje svyruoja nuo 2,00 iki
8,35 m.

PoZeminiy komunaliniy atlieky surinkimo aik3teliy vietose sutinkami gruntai, pagal sudétinguma kasant
(IT Z8 17; punktai 98-105), dazniausiai priskiriami lengvai kasamiems gruntams (ymuo pagal LST 1331 —
SD). Regiau, bei apatinéje greZinio dalyje sliigso gruntai, kurie priskiriami vidutini$kai kasamiems gruntams
(Zymuo pagal LST 1331 — ML, OM, SDo).

Supilti sméliai yra maZai dulkingi, vidutinio rupumo (Zymuo — [SD]), kurie bus tinkami dangos
konstrukeijai, juos sutankinus iki keliamy reikalavimy. Regiau supilti dulkingi vidutinio rupumo (Zymuo —
[SDo]), kuriuos ruoSiant dangos konstrukcijos pagrinda reikéty pakeisti $al&iui nejautriais gruntais.

Hidrogeologinés salygos — sudétingos ir vidutinés, rediau — paprastos. Tyrimy metu 2018 m. liepos
ménesj gruntinis vanduo greZiniuose laikesi 1,5-3,8 m gylyje (abs. a. -1,85 + 5,6 m). Lietingais laikotarpiais ir
pavasariniy polaidZiy metu gruntinio vandens lygis bus apie 0,5 iki 1,0 m aukstesnis, palyginus su dabartiniu
lygiu. Todél Zemés darbus geriausia atlikti sausuoju mety laiku.

Pozeminiy konteineriy vietose, Zemés kasimo darbams salygos geros, nes daugelyje viety jgilinimo
lygyje sligso pakankamai atspariis gruntai. Vykdant kasimo darbus reikéty numatyti priemones nuo galimo
smelio slinkimo | iSkasas. Taip pat jsivertinti ar esami aikSteléje gruntai ir hidrogeologinés salygos leis
tinkamai paruosti pagrinda po konteineriais. Esant perdrékusiems moliniams gruntams numatyti ju pakeitima
rupiaisiais gruntais.

Kadangi projektuojami konteineriai yra iSsibarstg po Klaipédos miesto centring dalj, todél atskirai
jvertinti kiekvienos aikstelés/greZinio, toponuotraukos duomenis ir priimti projektiniai sprendiniai.
Daugumoje aikSteliy, konteineriy jrengimo gylyje laikosi gruntiniai vandenys ir statybos metu juos reikés
paZeminti. Kiekvienai aiktelei yra jvertinta konteinerio plidurumo rizika, ir numatyti priemones nuo jo.

7.2 Esamo statinio (-iy) ir statybos sklypo statybiniy tyrimy aprasymas

7.2.1 Topografiniai (geodeziniai) tyrinéjimai:

InZineriné topografiné (geodeziné) ataskaita pateikta projekto bendrosios dalies atskirame priede 8236-
00-SPP-TT (BD-01.02).

7.2.2 InZineriniai geologiniai tyrinéjimai:
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InZineriné geologiniy tyrinéjimy ataskaita pateikta projekto bendrosios dalies atskirame priede 8236-
00-SP (BD-01.03).

8. PROJEKTUOJAMU STATINIU SARASAS, PAGRINDINES CHARAKTERISTIKOS,
PASKIRTIS, PLANUOJAMOS UKINES VEIKLOS PROGRAMA

8.1 Projektuojamy statiniy sgrasas, pagrindinés charakteristikos
Klaipédos miesto teritorijoje numatoma jrengti 1 poZeminiy komunaliniy atlieky surinkimo aikstelé.

Klaipédos miesto pozeminiy komunaliniy atlieky aikSteliy sara$as:

Eil. Gatvé Namo | Aikstelés Konteineriy X Y
Nr. Nr. tipas skaiCius vnt.
1 Prie Tilty g. 20A pozeminé 4 6178464 320053
8.2 Paskirtis

Komunaliniy atlieky surinkimo konteineriy aik$teliy paskirtis — uztikrinti saugy visy komunaliniy
atlieky surinkima, rtiSiavima ir sutvarkyma nekenkiant aplinkai ir Zmoniy sveikatai.

8.3 Planuojamos veiklos programa

Jrengus pozeminiy komunaliniy atlieky surinkimo konteineriy aikSteles Zymiai pagerés Klaipédos
miesto senamies¢io vaizdas, konteineriuose esancios atliekos neskleidZia kvapo, patogu naudotis Zemesnio
figio, vyresnio amziaus Zzmonéms, vaikams ir nejgaliesiems. Naujai projektuojami konteineriai talpina daugiau
atliecky ir yra sandariis jvairioms deformacijoms, todél projektas socialiniu ~ ekonominiu pozitriu yra
naudingas, jj tikslinga jgyvendinti.

9. SPRENDINIU PAGAL PROJEKTO DALIS APRASYMAS

9.1 Pozeminé aikstelé Nr.7 Prie Tilty g. 20A

Pozeminé konteineriy atlieky aikStelé rengiama prie Tilty g.20A Zzaliame plote. AikStelés kraStai
sutvirtinami vejos bortais, taip pat kei¢iami gatvés bortai 11,5 m. Aikstelés danga — pilkos spalvos betoninés
trinkelés h-8 cm storio ant posluoksnio 3 c¢m storio i§ nesuri$tojo mineraliniy medZziagy miSinio. Pagrindo
sluoksnis i§ nesuridtojo mineraliniy medziagy misinio 0/45 (0/32) 15 cm storio. Saléiui nejautriy medziagy
sluoksnis — 20 cm storio. RySiy kabeliné linija apsaugoma 10,5 m PVC dl110 apsauginiu vamzdziu bei
numatomas nuo ry$iy Sulinio Nr. 122 iki rySiy Sulinio Nr. 68 pakloti PVC d110 mm rezervinj vamzdj. Nuo
pozeminiy atlieky konteineriy kragto yra i§laikomas 2,65 m apsaugos atstumas iki lietaus nuoteky tinkly ir 10
m iki gyvenamojo namo.

Aikstelé patenka j kulttiros paveldo objekto teritorijg (Klaipédos senojo miesto vieta su priemiesciais -KVR
27077 ir Klaipédos senamiestis - KVR 16075), prie§ vykdant Zemés judinimo darbus turi biiti atlikti
archeologiniai tyrimai vadovaujantis LR kultiiros ministro 2011 m. rugpjticio 16 d. jsakymo Nr. [V-538 ,,Dél
paveldo tvarkybos reglamento PTR 2.13.01:2011 ,,Archeologinio paveldo tvarkyba* patvirtinimo nuostatomis.

Vertingosios savybés — Tilty gatvés trasa, skveras, aikStés Zeldiniai. Statybos darbai bus vykdomi
nepaZeidZiant Sio objekto vertingyjy savybiy.

Artimiausi kultiiros paveldo objektai yra Pastatas (kodas 15851) kuris yra nutoles apie 10 m j pietls
vakarus nuo aikstelés darby pradzios.

S. M. spalio ménesj komunaliniy atlieky surinkimo poZeminiy konteineriy jrengimo ai$telés vietoje, ties
pastatu, adresu — Tilty g. 20A, Klaipéda, atlikta planuojamy Salinti medziy/kriimy inventorizacija ir buiklés
vertinimas. Vertinimo metu nustatytos dendrofloros riidys, fiziologiné biiklé, parametrai. Zeldiniy biiklé
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vertinta apZirint vizualiai kiekvieno individo kamieng, laja. Zeldiniy inventorizacija ir buklés vertinimas
atliktas vadovaujantis galiojanéiais teisés aktais ir metodikomis.

Remiantis $alinamy Zeldiniy jvertinimo akto i§vadomis, esantys Zeldiniai yra patenkinamos biiklés, todél
netinkami persodinimui ir numatome pagalinti. Vadovaujantis Saugotiniy medZiy ir krimy kirtimo,
persodinimo ar kitokio paSalinimo atveju, Siy darby vykdymo ir leidimy $iems darbams idavimo, medziy ir
kriimy vertés atlyginimo tvarkos apraSo 6.3 punktu persodinami tik sveiki Zeldiniai. Visi medziy taksacijos
lenteléje nurodyti Zeldiniai yra nesaugotini, vadovaujantis kriterijais, pagal kuriuos medZiai ir krimai,
augantys ne miSky tkio paskirties Zeméje, priskiriami saugotiniems, patvirtintais Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 2008 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 206.

Eil. ey Kamieno
Medzio rusis

Aukstis, m Biklée Pastabos
Nr. skersmuo, cm

Patenkinama (yra sausy | Salinamas

1. | Kininis kadagys
- 1,75 y iy e
Saky, iSretéjes)

2. | Dygioji eglé - 1,20 Gera Salinamas

3. | Kininis kadagys Patenkinama (yra sausy | Salinamas

- 1,60 y iy
Saky, i8retéjes)
4. | Dygioji eglé ,,Glauca“ Salinamas
forma 9 4,00 Gera
5. | Kininis kadagys i 1.60 Patenkinama (yra sausy | Salinamas

Saky, iSretéjes)

PoZeminiy atlieky surinkimo poZeminiy konteineriy aikstelés planas suderintas su tinklus
eksploatuojandiomis institucijomis (Zidréti projekto ,,Suderinimy saraas*).

10. INZINERINIU TINKLU APRASYMAS

PoZeminiy komunaliniy atlicky surinkimo konteineriy aikstelés projektuojamos vietose, kuriose po
jomis néra poZeminiy inZineriniy tinkly, todél inZineriniy tinkly rekonstravimas nenumatomas. Projekte
numatoma jrengti tik apsauginius ir rezervinius vamzdZius PVC d110. Konkregios aikstelés uZstatyma:
atstumg iki inZineriniy tinkly bei apsauginiy vamzdZiy jrengimo vietas Ziiréti konkredios aikstelés plane.

11. TRANSPORTO JUDEJIMO ORGANIZAVIMO PRINCIPAI

Siame projekte transporto judéjimo organizavimo principai nesprendZiami, kadangi transporto
judéjimas po projekto jgyvendinimo nesikeis.

12. INFORMACIJA APIE NUMATOMU STATYBOS DARBY POVEIKI APLINKAL
GYVENTOJAMS, KAIMYNINEMS TERITORIJOMS

Apsauga nuo triuk§mo statyby metu turi buti uztikrinama, atsiZvelgiant j bendruosius triuk$mo valdymo
ir kontrolés reikalavimus bei | specialiuosius ribojimus, nustatytus savivaldybiy, kuriose vykdomi statyby
darbai, patvirtintose triuk§mo prevencijos vieSosiose vietose taisyklése.

Siekiant minimalizuoti triuk3ma statyby metu triuk§mo valdytojas turi laikytis savo pareigy, nurodyty
TriukSmo valdymo jstatymo (2004 m. spalio 26 d. Nr.IX-2499) 14 straipsnyje. Vadovaujantis Lietuvos
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus jsakymo ,,Dél dokumento
“Aplinkosauginiy priemoniy projektavimo, jdiegimo ir prieZiiros rekomendacijos. Keliy eismo triuk§mo
maZinimas APR-T 10% patvirtinimo* (2010, V-88) VII skyriaus ,,Triuk§mo prevencija, sumaZinimas“ IV
skirsnio ,, Triuk§mo valdymas ir priemonés statyby metu“ gyventojy apsauga nuo triukSmo kelio tiesimo/
rekonstrukcijos metu turi bati tokia:

e Nejrengti darby jrangos/ technikos, medziagy ir atlieky sandéliavimo aiksteliy jautriose zonose, prie
pat gyvenamyjy namy. Jeigu néra alternatyviy triuk¥mo maZinimo bady, reikia taikyti laikinas
triukSmo uZtvaras ar laikinus nukasto grunto pylimus;
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e I3 anksto numatyti darby technikos marSrutus, privaziavimo kelius, kuriy aplinka yra nejautri ar
maZiau jautri triukSmui. Jei jmanoma, statybos darby sunkiojo transporto eisma nukreipti nuo
tankiausiai apgyvendinty teritorijy;

e Naudoti mechanizmus su maZiausiomis triuk§mingumo charakteristikomis;

e Suderinti kelias reik§mingai triuk§mingas operacijas, kad jos biity atlickamos Kkartu.

Triuk§mo prevencija Klaipédos miesto vieSosiose vietose
Vadovaujantis Klaipédos miesto savivaldybés tarybos 2017 m. gruodZio 21 d. sprendimu Nr.T2-321
patvirtintomis ,, Triuk§mo prevencijos Klaipédos miesto savivaldybés vieSosiose vietose taisyklémis®:

20. Savivaldybés miesto teritorijos valymas ir tvarkymas vykdomas vadovaujantis Klaipédos miesto
tvarkymo ir $varos taisyklémis.

21. Veikla, vykdoma gyvenamOJOJe aplinkoje ir kelianti triuk§ma (i$skyrus statybos darbus), galima
nuo 7 iki 22 val., netrikdant vieSosios rimties ir (arba) nevir$ijant Lietuvos higienos normoje nustatyty triuk§mo
ribiniy dydziy.

29. TriukSmo Saltiniy valdytojai (fiziniai ir juridiniai asmenys), planuojantys pradéti statybos darbus
Savivaldybeés teritorijoje, privalo ne véliau kaip prie§ 7 kalendorines dienas iki $iy darby pradZios Savivaldybés
administracijai pateikti Savivaldybés administracijos direktoriaus jsakymu patvirtintos formos prane$ima rastu
ar elektroniniu pastu, nurodant:

29.1. triuk¥mo $altiniy naudojimo vietg;

29.2. planuojama triuk$mo lygj ir jo trukme per para;

29.3. triuk§mo mazinimo priemones.

30. TriukSmo $altiniy valdytojai, planuojantys ir vykdantys statybos darbus gyvenamojoje aplinkoje,
privalo nepaZeisti Triuk§mo valdymo jstatymo, Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimu patvirtinto
TriukSmo, kylancio atliekant statybos darbus gyvenamosiose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose,
kontrolés vykdymo tvarkos apraSo, Savivaldybés administracijos direktoriaus jsakymu patvirtinto leidziamo
statybos darby pradzios ir pabaigos laiko, vykdyti paskirty triukSmo kontrolieriy teisétus reikalavimus ir
pateikti kontrolés vykdymui batinus dokumentus.

31. TriukSmo 3altiniy valdytojams nepateikus Taisykliy 29 punkte nurodytos informacijos, nesilaikant
Taisykliy 30 punkte nurodyty reikalavimy, triuk¥mingi darbai negali biiti pradéti, o jau pradéti darbai pagal
teisétus triuk$mo kontrolieriy reikalavimus turi biiti nedelsiant nutraukti.

Vibracija. Pagrindiné galimos vibracijos nuo autotransporto pastaty viduje prieZastis — didelés galios
triukSmas (ypa¢ Zemy daZniy), kuris generuoja pastato konstrukcijy virpesius. DaZniausiai vibracija pasireiskia
prie pat gatvés stovin¢iuose namuose, kai pravaziuoja sunkiasvoris autotransportas.

Darby metu rangovas, pagal triuk§mo valdymo jstatyma, triuk§mingy, o kartu ir vibracija kelian&iy darby
laikg turés derinti su savivaldybe ir informuoti aplinkiniy pastaty gyventojus. Reik§mingas neigiamas poveikis
sveikatai dél vibracijy nenumatomas.

Igyvendinus projekta ir pritaikius aplinkosaugines bei gyventojy sveikata saugandias priemones,
reikSmingo neigiamo poveikio Zmoniy sveikatai nebus. Pritaikius priemones bus uZtikrinama, kad aplinkos
cheminés ir fizinés (triukSmo) tar§os bendrieji ir specifiniai rodikliai nevirSyty teisés aktuose numatyty ribiniy
ver¢iy.

13. SAUGOMOS TERITORLJOS

13.1 Saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai

Statybos sklypai nekerta saugomy teritorijy ir nesiriboja su jomis.
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Saugomy teritorijy valstybés kadastro Zemélapiai
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13.2 Specialieji paveldosaugos reikalavimai
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Unikalus objekto kodas

27077

Pilnas pavadinimas

Klaipédos senojo miesto vieta su priemieséiais

Adresas

Klaipédos miesto sav., Klaipédos m.,

| Jregistravimo registre data | 2003-04-24
Statusas Valstybés saugomas
Risis Nekilnojamas
Vertybé pagal sandarg Kompleksas
Seni kodai Kodas registre iki 2005.04.19: A1704K
Kompleksg sudaro 1. Senojo miesto vieta (27078);
2. Priemies¢iai (27079);
Teritorijos KVR objektas: 1324600.00 kv. m
Vertingosios savybés 1.3.4. Yemés ir jos pavir§iaus elementai - kultiirinis sluoksnis (Sv. Jono

baZny¢ios vietoje (Turgaus g. 24): iki 3,5 m storio nuo Zemés pavirSiaus,
su mediniy ir miiriniy pastaty, @kinés paskirties duobiy, tvory
lickanomis, radiniais; apardytas statant baZnylig, tiesiant
komunikacijas; -; 15.2-15.5; 2008 m.); kapai su jy jranga ir konstrukcija
(év. Jono baznydcios vietoje (Turgaus g. 24): mirusieji laidoti XIX-XX a.,
mediniuose karstuose, galva i v., su jkapémis; biiklé bloga, daug
palaidojimy suardyta tiesiant komunikacijas; -; 15.2-15.5; 2008 m.)
pavieniai archeologiniai radiniai ar jy sankaupos (Sv. Jono baZny¢ios
vietoje (Turgaus g. 24): baZnycios pastato interjero ir eksterjero detalés,
plytos, Cerpés, keramika, kokliai, karsty rankenos, stiklo ir metalo
dirbiniai; -; 15.2-15.5; 2008 m.).

5. faktai apie svarbias visuomenés, kultiros ir valstybés istorijos asmenybes,
ivykius - Sv. Jono baZny¢ios vietoje (Turgaus g. 24): bazny¢ia pastatyta
1696-1706 m., vadovaujant inZinieriui Sionvaldui (Schonwald). 1790 m.
pristatyta zakristija, paaukStintas boksStas, kuris buvo svarbus
orientyras j Klaipédos uosta plaukiantiems laivams. 1854 m. baZny¢ia
sudegé, 1856-1858, 1864 atstatyta pagal Frydricho Augusto Stiulerio
(1800-1865) projekta, kuri koregavo Prisijos karalystés karalius
Frydrichas Vilhelmas IV (1795-1861). BaZnycios boksto virSiné buvoe
Struvés geodezinio lanko (UNESCO pasaulio paveldo saraso objektas)
Ternerio atSakos ir vidurio Europos geodezinio tinklo jungtimi. Iki 1944
m. XIX a. antros pusés Sv. Jono bazny¢ia Klaipédoje buvo aukitiausias
visuomeninis pastatas ir svarbiausias vertikalus akcentas. Nugriauta
1947-1949 m.

13.2.2 Aiktele Nr. 7 Tilty g. 10 A
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Unikalus objekto kodas

16075

Pilnas pavadinimas

Klaipédos senamiestis

Adresas

Klaipédos miesto sav., Klaipédos m.,

Iregistravimo registre data | 1994-05-31
Statusas Valstybés saugomas
Objekto reikSmingumo | Nacionalinis
lygmuo yra
Risis Nekilnojamas
Teritorijos KVR objektas: 927332.00 kv. m
Vizualinés apsaugos pozonis: 1615941.00 kv. m
Vertybé pagal sandarg Vietové
Seni kodai Kodas registre iki 2005.04.19: Ul17
Nr. Lietuvos Respublikos kultiiros paminkly saraSe: UR4
AmzZius XIII a, vid. — XX a. I p., su XX a. vid. - XXI a. pr. intarpais

Vertingyjuy savybiy pobudis

Archeologinis (lemiantis reik§minguma);
Architektiirinis (lemiantis reikdminguma unikalus);
Istorinis (lemiantis reikSmingumg unikalus);
Krastovaizdzio;

Urbanistinis (lemiantis reikSminguma unikalus);

Vertingosios savybés

2.1.1. planinés strukt@iros tipas - sudétinis, sudarytas i$ staciakampio plano
senamies¢io SV dalies tarp Danés upés ir Galinio Pylimo g., su i$skirtina
Salos miesto - senamiescio dalies, susiformavusios XVI a. pr.-XVII a. pr.
tarp Danés upés ir Senosios Danés vagos - dabartinés DidZiosios Vandens
gatvés - reguliaria, statiakampés formos kvartalais planine struktiira;
Fridricho (Frydricho) priemies¢io - senamiescio dalies tarp DidzZiosios
Vandens gatvés ir XVII-XVIII a. miesto gynybinio bastiono liekany prie
Galinio Pylimo g. - XVII a. pr.-XVIII a. pab. susiformavusi planiné
struktiira su maziau taisyklingais kvartalais, laisvesniu uZstatymu,
reguliarios planinés struktaros fragmentais prie Tilty g.; likusioje PR
senamiescio teritorijoje, susiformavusioje XVIII a. vid.-XX a. pr. uz
miesto jtvirtinimy, planinés struktiiros tipas - neraiskus radialinis (-; -;
TRP; IKONOGR Nr. 1-23; BR Nr. 3; 2013 m.);
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2.1.2. planinés struktairos tinklas - istorinio miesto branduolio su Fridricho
priemieséiu - zonos tarp Danés upés iki gynybiniy pylimy liekany -
stadiakampio plano tinklas: taisyklingas senamiescio SV dalyje iki
Senosios Danés vagos, uZz Senosios Danés, Fridricho priemiestyje -
netaisyklingai staiakampio plano; senamiestio PR dalies uZ miesto
jtvirtinimy liekany - radialinés planoe struktiiros poZymiy turintis tinklas
-; -; TRP; IKONOGR Nr. 1-23; BR Nr. 3; 2013 m.);

2.1.3. kvartalai - istoriniy gatviy ribojami kvartalai (istoriniy gatviy trasas
7r, punkte 2.1.5; -; TRP; IKONOGR Nr. 1-23; 2013 m.);

2.1.4, valdos (posesijos) - istoriniy sklypu ribos (Zr. 13.35; -; TRP;
IKONOGR Nr. 17-19, 22; BRNr. 1, 2; 2013 m.);

2.1.5. keliai, gatvés, aik$tés, jvaZiavimai, pravaziavimai, takai, ju tipai,
trasos, dangos - gatviy trasos: ivejq, Kalviy, Kurpiy, Kepéjuy, Jono,
Turgaus, Tomo, DidZiosios Vandens, Tilty, MaZosios Vandens, VeZéjy,
Pasiuntiniy, Mésininky, Teatro, Sukiléliy, AukStosios, Darzy, Bazny¢iy,
Galinés, Pylimo, GrijZgatvio, Saltkalviy, Skerdéju, Bruiés gatviy,
reliktinés gatvelés, SV statmenai jsikertanéios j Grizgatvio g. trasa (-; -;
TRP; IKONOGR Nr. 1-23, 25-27, 31, 32, 34, 40, 41, 43, 47, 48, 50-53; FF
Nr. 4.1,2,5.1,62,9,7.1,2,4,5,7,8.2,3, 8,11, 13,9.1, 2, 3, 6-9, 10, 10.1,
5-9,11,11.6,13.1,7, 14.1-3, 5, 6,9, 15.1-7, 9, 10, 16.1-3, 5, 9, 10, 12, 17.1,
2,59, 11,12, 18.1, 3, 19.1, 3, 21.1, 4-7, 10, 22.1-5, 23.4-6, 24. 1, 2, 3,4, 6,
8,26.1,27.1,2,5-7,28.1,5,7-9,29.1-5,6,7,9,30.2, 3,4,31.3,4,8,9,33.2,
5,10, 35.1,4, 11, 12,37.1, 4, 5,383, 4, 7, 41.1, 4, 6, 10, 43.1, 3, 44.1, 2,
45.3, 5, 8-10, 13, 14, 46.7, 11, 12, 14, 19, 20-22, 24, 47.1, 3-7,48.1, 2, 49.1,
2,50.1,2,3,5,7,51.1,4,5,7,52.1,3,5,7,8,53.1,3,4,7, 54.6, 9, 10, 55.1,
2, 4; 6; 2013 m.); gatviy, vedanéiy j Turgaus a. i§ Pilies ir Tilty gatviy,
Pilies g. P atkarpos nuo pastato Pilies g. Nr. 6, Sinagogy g. atkarpos tarp
Turgaus a. ir Galinio Pylimo g., Galinio Pylimo g. PV atkarpos nuo
pastato Turgaus a. Nr. 1, Kiiliy Varty g. PR atkarpos nuo sankryZes su
Bangy g., Tilzés, Bangy, Gluosniy, Baltikalnio, Butsargiy, Rumpi§kés
gatviy, Ziedy skersgatvio, skersgatvio tarp Taikes pr. ir Tilzés gatviy
trasos (aikStes Zr. punkte 2.2.3.; -; TRP; IKONOGR Nr. 1-23, 38, 39, 41, 54~
56, 59, 60; FF Nr. 1.2, 58.2, 8, 10, 15, 16, 59.1, 4,7, 60.5, 6, 10, 61.1, 3, 62.1,
6-8,63.1,2,4,7,8,64.1,3,4,65.1, 5,7, 8, 66.1, 4-6, 8, 9, 67.3-9, 68.4-6,
69.1, 2; 2013 m.); gatviy dangos: skirtingy, jvairiai iSdéstyty - lauko
akmeny, taSyty akmeny, lauko akmeny komponuoty su taSytais
akmenimis, taSyty akmeny su lauko akmeny eilémis - grindiniy tipas,
tasyty akmeny gatviy borty tipas: ivejq g. atkarpoje tarp Tilty ir Pilies
gatviy, Kalviy, Kurpiy, Kepéjuy, Jono, Turgaus gatvése, Tomo g.
atkarpoje tarp Sukiléliy ir Tilty gatviy, DidZiosios Vandens g. atkarpoje
tarp AukStosios ir Tilty gatviy, Tilty, MaZosios Vandens, VeZéju,
Pasiuntiniy, Mésininky, Teatro, AukStosios gatvése, Darzy g. atkarpoje
tarp Sukiléliy ir AukStosios gatviy, Skerdéjuy, BruiZés, Sukiléliy,
BaZny¢iy, Galinéje, Grizgatvio gatvése, teritorijoje tarp Pilies ir
Sukiléliy gatviy, Danés upés P krantinéje, pastaty Turgaus g. Nr. 11,
Jono g. Nr. 1 formuojamame kieme - (MaZosios Vandens gatvés grindinys
be borto; Turgaus, Tilty gatviy grindiniy buklé gera, kity gatviy dangy biikle
bloga, patenkinama, TRP; IKONOGR Nr. 26B, 31, 32, 38,43, 46, 49, 50-53,
59, 60; FF Nr. 4.2,7,5.1,2,4, 6.1, 2, 3, 4, 7-10, 7.1-8, 8.1-3, 8-11, 13, 14,
9.1-3,5-11,10.1-6, 7-11, 12, 11.3, 5, 6, 10, 13.1, 6, 14.1-8, 10, 15.1-7, 9, 10,
16.1-3, 6-10, 12, 17.1-5, 7, 13, 18.1-3, 19.1-4, 21.1, 3-10, 22.1-6, 23.1, 4, 5,
8,24.3-5,6,8,26.1,27.1-9,28.1-11,29.1, 2, 5-7,9, 30.2-4, 31.1, 3-7-9, 32.3,
33.1-3, 5-10, 16, 18-20, 35.1-6, 8-11, 12, 37.1-6, 8, 38.1-4, 41.1-4, 6, 7, 10,
11,43.1,3,44.1-3,45.2, 3,46.1, 3, 5, 7-9, 11, 12, 19-22, 46.22-24, 47.1, 3-
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6,7,49.1-4, 50.1, 2, 51.1, 3, 4, 7-9, 52.3-8, 53.1-5, 10, 54.1, 2, 55.1-4, 6-9;
2013 m.); ta8yty akmeny grindinys Kiiliy Varty g. atkarpoje tarp pastaty
Kiliy Varty g. Nr. S ir Nr. 14, taSyty akmeny grindinys su gatvés bortais
Bangy g. atkarpoje nuo sankryzos su Kiiliy Varty g. iki pastato Bangy
g. Nr. 13 (-; Kiliy Varty g. grindinio buklé patenkinama, Bangy g. - bloga;
63.7-9, 64.1-5, 65.1, 66.1, 9-11, 67.3; 2013 m.); Saligatviy dangos:
jvairiaroifiy - pjauto akmens ploks¢iy su granito skaldinéliu, su lauko
akmeny juostomis pagrindinése gatvése, lauko akmeny Salutinése
gatvése - grindiniy tipas: Zvejq g. PR pusés atkarpoje tarp Tilty ir Pilies
gatviy, Kalviy g., Kurpiy g. atkarpoje tarp Pilies ir Tilty gatviy, Kurpiy
g. atkarpoje tarp Tilty ir MaZosios Vandens g. PR pusés, Kepéju g.
atkarpoje tarp Pilies ir MaZosios Vandens gatviy, Jono g. atkarpoje tarp
Pilies ir MazZosios Vandens gatviy, Turgaus g., Tomo g. atkarpoje tarp
Sukiléliy ir Tilty gatviy (i3skyrus atkarpos tarp Sukliléliy ir Mésininky g.
PR puse; Turgaus g. Saligatviy biiklé gera, kity - buklé bloga, patenkinama;
TRP; IKONOGR Nr. 32; FF Nr. 6.1, 7.1-7, §, 8.1, 2, 7-11, 9.1-5, 6-9, 10.1-
4,7-10, 12, 11.6, 10, 13.6, 14.1-6, 7, 8, 10, 15.1-3, 5-7, 9, 16.1-3, 7-10, 12,
17.2-5, 7-9, 18.1, 2, 21.1, 3-5, 7-10, 22.1, 2, 4, 6, 23.1-3, 5, 24. 3-8, 26.1,
27.1-4, 6-9, 28.1-6, 8-10, 29.2, 5-7, 9, 30.2, 4, 31.4-7, 19.1-3, 35.2-5, 8-11,
37.1-4, 6, 8, 38.1-3, 41.1-4, 43.3; 2013 m.); Didziosios Vandens g.
atkarpoje tarp AukStosios ir Tilty gatviy, Tilty, Teatro, Sukiléliy,
Bainydiy, Galinéje gatvése (-; Tilty g. Saligatviy biiklé gera, kity $aligatviy
- bukleé patenkinama; FF Nr. 5.4, 6.2, 3, 4, 11.3, 13.1, 16.6, 17.1, 29.5, 32.4,
33.3,5-9,37.5,6,38.4,43.1,45.2,3,46.1-3, 4,22-24,47.1,4, 5, 49.1-4, 50.1,
2, 54.1, 2, 55.1-4; 2013 m.); Vezéjy g. (i§skyrus atkarpos tarp Bazny¢iy ir
Darzy g. SR puse; biiklé patenkinama; FF Nr. 8.13, 10.5, 6, 15.3-5, 16.1,
22.3, 4, 23.1, 4, 28.7, 8, 29.1, 44.1-3, 47.3, 4; 2013 m.), Pasiuntiniy g.
(i¥skyrus atkarpos tarp Tomo ir Did¥iosios Vandens g. SR puse; biiklé
patenkinama; FF Nr. 7.1, 7, 9.10, 11, 10.2, 11, 14.6, 7, 15.1, 10, 21.10, 27.5,
6,28.1,2,35.11,12;41.1,4,6,7,47.6,7; 2013 m.); Mésininky g. (iSskyrus
PV pusés atkarpa tarp Tomo ir Didziosios Vandens g., biklé
patenkinama; FF Nr. 6.7-10,7.2, 9.1, 21.5, 6, 26.1, 35.6, 8, 41.10, 11; 2013
m.);

2.1.6. vietovei reik$mingo buvusio uZstatymo ar jo daliy vietos - senamiescio
SR dalyje - buv. sakralinéje zonoje bazny¢iy vietos: liuterony Sv. Jono
baZnycios vieta Turgaus g. Nr. 24 sklype kvartale Nr. 39, lietuviy
liuterony Sv. Jokiibo bazny&ios vieta Bazny&iy ir Tilty gatviy sankryZoje
kvartale Nr. 49, reformaty baZnycios vieta prie Tilty g. kvartalo Nr. 50
PV dalyje; sinagogos XIX a. pab.-XX a. pr. pamaty liekanos Darzy g:
Nr. 9A sklype kvartale Nr. 53; liny svarstykliy pastato vieta Karlskronos
skvere kvartale Nr. 3, Danés krantinés sandéliy, svarstykliy pastato
vietos kvartale Nr. 4 (-; -; TRP; IKONOGR Nr. 4, 16, 18-23, 24-32, 35, 36,
40-42; 2013 m.);

2.1.7. gamtiniai elementai - lygus reljefas (-; -; FF Nr. 0.7, 0.10-15; 2013
m.); Danés upés kranto, ribojancio senamiestj i§ SV pusés, linija (-; -;
TRP; IKONOGR Nr. 1-23, 30, 33, 35, 40; FF Nr. 0.1-6; 2013 m.); kultarinis
sluoksnis (Zr. Kultiros vertybiy registre Senojo miesto vietos su
priemieséiais 27077, A1704K vertingasias savybes; -; TRP; 2013 m.);

2.2.1. tarinés erdvinés struktiiros sandara - nevienalyté tariné-erdviné
struktiira, formuojama dviejy centriniy aSiniy, statmenai susikertanc¢iy
Tilty ir Turgaus gatviy, su pilies lickanomis PV dalyje, miesto
jtvirtinimais SR dalyje, su j piliaviet¢ nukreiptomis grieZtomis
paralelinémis taisyklingo staCiakampio gatviy tinklo formuojamomis
nedideliy, pilnai uZstatyty kvartaly eilémis senamiesio dalyje tarp
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Danés upés ir Didziosios Vandens g. - Senosios Danés vagos, su
dldesmals, pagal perimetra uZstatytais, kontrastuojanciais senamiescio
S daliai kvartalais Fridricho priemiestyje, besitesian¢iame iki gynybiniy
pylimy liekany prie Galinio Pylimo g., su sandéliy teritorija Danés
krantinéje, perimetru uzstatytomis radialinémis gatvémis likusioje PR
senamies¢io teritorijos dalyje (nemaZa dalis pastaty buvo arba sugriauti per
Antrajj pasaulinj kara, arba baigti ardyti, gnaunaml pokario metais, karo
metu buvo apgriautos Sv. Jono, Sv. Jokibo ir reformatq bazny¢ios, ju
liekanos nugriautos po karo, teritorijos i§valytos 6-ojo deSimtmecio vid.,
rengiant sklypus naujoms statyboms; atsiradusios tuS¢ios erdvés buvo
uZstatytos  indeferentilkais arba disonuojandiais naujais pastatais,
nederéjusiais su sengja architektiira nei stilistiniu nei turiniu poZidriu,
buvusio uZstatymo ar jo daliy vietas Zr. punkte 2.1.6; i§ dalies pakitusi; TRP;
IKONOGR Nr. 1-27, 30, 32-41, 43, 44, 46-57, 59, 60; BR Nr. 3; FF Nr. 0.1-
15, 1.1-7, 2.1, 2, 4.1-6, 5.1-3, 6.1-9, 7.1-7, 8.1-13, 9.1-10, 10.1-11, 11.1-9,
13.1-7, 14.1-9, 15.1-10, 16.1-12, 17.1-12, 18.1-3, 19.1-4, 21.1-10, 22.1-5,
23.1-7, 24.1-8, 26.1, 27.1-8, 28.1-10, 29.1-9, 30.1-4, 31.1-10, 32.1, 2, 4, 5,
33.1-20, 35.1-12, 37.1-7, 38.1-10, 40.1, 2, 41.1-10, 43.1-3, 44.1-5, 45.1-14,
46.1-26, 47.1-7, 48.1-5, 49.1-4, 50.1-11, 51.1-6, 52.1-9, 53.1-9, 54.1-11,
55.1-11, 58.1-17, 59.1-7, 60.1-9, 61.1-4, 62.1-9, 63.1-4, 9, 64.1, 3-5, 65.1-6,
8,66.2-8,10, 11, 67.1,2, 4, 5, 7-9, 68.1-12, 69.1, 3-9; 2013 m.);

2.2.2. uZstatymo tipai - senamiescio teritorijos - Salos mlesto, PV ir SR
apribotos pilies bei miesto gynybiniy jtvirtinimy liekany, i§ SV, PR pusiy
- Danés upés ir DidZiosios Vandens gatviy, uZstatymo tipai: perimetrinis-
centro (kvartalinis) XIX a. uzstatymas su pavienémis XVIII a. bei XX a.
I p. uZstatymo struktiromis, XX a. IT p.-XXI a. pr. intarpais, uZpildantis
visa arba beveik visa sklypa, 2-3 aukSty su pastogémis pastatais
kvartaluose: Nr. 5, 6,7, 8,9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 37, 38, 41, 43, 44, i§ jy pavieniais 1 aukSto su
pastogémis pastatais ar jy dalimis kvartaluose: Nr. 9, 14, 15, 16, 29, 35,
41, atskirais 4 auk$ty su pastogémis pastatais kvartaluose: Nr. 10, 20, 23,
30, 38 (2-3 a. su pastogémis pastaty aukstis iki karnizo nuo 7,6 m iki 14,1 m,
iki kraigo - nuo 11,8 m iki 19,0 m, 1 a. su pastogémis pastaty aukstis iki
karnizo nuo 4,2 m iki 6,2 m, iki kraigo - nuo 6,5 m iki 10,7 m, 4 a. su
pastogémis pastaty aukstis iki karnizo nuo 10,7 m iki 14,3 m, iki kraigo - nuo
12,6 iki 18,5 m, kvartalo Nr. 38 pastatas Tilty g. Nr. 7 rekonstruotas XX a. II
p. uZstatant III-IV a., dalyje kvartaly uZstatymas iSlikes nepilnai, Zr. punkta
2.1.6.; -; TRP; IKONOGR Nr. 1-4, 6-25, 32, 34-36, 40, 41, 53; BR Nr. ; FF
Nr. 5.1-3, 6.1-8, 7.1-7, 8.1-12, 9.1-10, 10.1-11, 11.1-9, 13.1-7, 14.1-9, 15.1-
10, 16.1-12, 17.1-12, 18.1-3, 21.1-10, 22.1-5, 23.1-7, 24.1-8, 26.1, 27.3-8,
28.2-10, 29.1-9, 30.1-4, 31.1-10; 35.2-11, 37.1-3, 6-7, 38.1-10, 41.1-9, 43.1-
3, 44.1-5; 2013 m.); perimetrinis-reguliarus XVIII-XIX a. uZstatymas su
XX a. II p-XXI a. pr. intarpais 1-2 aukSty su pastogémis pastatais
kvartale Nr. 19 prie Turgaus g., buvusioje Pilies teritorijoje
suformuotame kvartale Nr. 33 Sukiléliy g. sklypuose, kvartale Nr. 40
prie Tomo ir Sukiléliy gatviy sankryZos, i$ juy atskiru 3 a. su pastoge
pastatu kvartale Nr. 33; savitu uzstatymo principu iSskirtinas kvartalas
Nr. 4, galu | Zvejq g., lygiagrediai skersinéms senamiescio gatveléms,
XIX a. sustatytais 2 aukSty su pastogémis sandéliais (1-2 a. su pastogémis
pastaty aukstis iki karnizo nuo 5,50 m iki 10,50 m, iki kraigo - nuo 9,50 m
iki 15,50 m, 3 a. su pastoge pastato aukstis iki karnizo 9,5 m, iki kraigo - 12,5
m; -; TRP; IKONOGR Nr. 16-23, 30, 33; 40, 41; FF Nr. 4.5, 6, 19.1-3, 33.1-
20, 40.1; 2013 m.); perimetrinis-posesijinis XIX a. uZstatymas su
pavienémis XX a. I p. uZstatymo struktiiromis 1-3 aukSty su pastogémis
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pastatais kvartale Nr. 45 (1-3 a. su pastogémis pastaty aukstis iki karnizo
nuo 7,9 m iki 10,9 m, iki kraigo - nuo 8,6 m iki 16,7 m; -; TRP; IKONOGR
Nr. 16-23, 26, 41; FF Nr. 41.1-9, 45.1-13; 2013 m.); pramonés ir
infrastruktiiros uZstatymas, sudarytas i§ Senamieséio teritorijos R
dalyje kvartale Nr. 1, tarp piliavietés ir mariy, i$sidés¢iusiy 1-2 auksty
su pastogémis pastaty, pagrindinai formuojanciy XX a. I p. Pauliaus
Lindenau laivy statyklos statiniy kompleksa (1-2 a. su pastogémis pastaty
aukstis iki karnizo nuo 4,0 m iki 7,0 m, iki kraigo - nuo 7,5 m iki 12,5 m; -;
FF Nr. 0.6,7, 1.3, 5; 2013 m.); atskirai stovintys pastatai: teatras, statytas
XIX a. pab., su XX a. II p. priestatais kvartale Nr. 32, susiformavusiame
buvusioje Pilies teritorijoje 1819 m. uZpylus dalj pilies grioviy; 1923 m.
statybos R. Mejerheferio laivininkystés ir kelioniy firmos 7 a.
administracinis pastatas kvartalo Nr. 4 SR dalyje (-; -; TRP; IKONOGR
Nr. 19-23; FF Nr. 4.1, 3, 4, 32.1, 2, 4; 2013 m.); senamiesCio dalies tarp
DidZiosios Vandens ir Galinio Pylimo gatviy - Fridricho priemiescio
uzstatymo tipai: perimetrinis posesijinis XVIII-XIX a. uZstatymas su
atskiromis XX a. I p. uZstatymo struktiaromis, XX a. II p.-XXI a. pr.
intarpais 1-2 aukSty su pastogémis pastatais kvartaluose Nr. 46, 47, 48,
49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, kvartalo Nr. 58 SV dalyje, i§ jy 3 auksty su
pastogémis sandéliais kvartale Nr. 46, atskirais 3 aukSty su pastogémis
pastatais kvartaluose Nr. 47, 48, 49, 50, 52, 58, pavieniu 3-4 auk3ty su
pastoge pastatu kvartale Nr. 54 prie Tilty g. ir Turgaus a. sankryZzos (1-
2 a. su pastogémis pastaty aukstis iki karnizo nuo 2,5 m iki 7,2 m, iki kraigo
- nuo 6,1 m iki 12,6 m, 3-4 a. su pastogémis pastaty aukstis iki karnizo nuo
7,0 m iki 12,5 m, iki kraigo - nuo 9,3 m iki 16,0 m, uZstatymas iSlikes
paprastai prie kvartalus ribojanciy gatviy, kvartaly viduje palei posesijy ribas
uZstatymas iSlikes fragmentiskai, kvartalo Nr. 58 pastato Turgaus a. Nr. 17
I aukStas jrengtas XX a. I p.; TRP; IKONOGR Nr. 4, 7, 18-23, 26A, 27,
37,41, 43, 45-50; FF Nr. 46. 1-26, 48.1-5, 49,2-4, 50.2-4, 6-11, 51.1-6, 52.1-
9,53.1-9, 54.1-11, 58.1-8, 16, 17, 2013 m.); perimetrinis-reguliarus X VIII
a.-XX a. pr. uZstatymas su XX a. vid.-XXI a. pr. intarpais 2-3 auksty su
pastogémis pastatais kvartaluose: Nr. 55, 59, iS jy atskiru 4 a. su pastoge
pastatu Tilty g. Nr, 27 kvartale Nr. 55 (2-3 a. su pastogémis pastaty aukstis
iki karnizo nuo 5,5 m iki 12,0 m, iki kraigo - nuo 11,0 m iki 16,6 m, 4 a. su
pastoge pastato aukstis iki karnizo 11,9 m, iki kraigo - 16,6 m, kvartalo Nr.
55 pastaty Tilty g. Nr. 21, Nr. 29 IV aukstai jrengti XX a. Il p.; -; TRP,;
IKONOGR Nr. 4, 18-23, 26, 26A, 26B, 27, 39, 41; FF Nr. 55.1-10; 59.1-3,
6-7; 2013 m.); senamiescio PR dalies ant miesto jtvirtinimy lickany prie
Galinio Pylimo g. ir uz jy riby uZstatymo tipai: perimetrinis-reguliarus,
sudarytas i§ atskiry ir dviguby palei gatves stovinéiy pastaty,
daZniausiai ilgaisiais fasadais formuojanciy gatviy iSklotines, XX a. I p.
uzstatymas su pavienémis XIX a. uZstatymo struktiiromis, XX a. vid.-
XXI a. pr. intarpais 1-3 auksty su pastogémis pastatais prie Pilies,
Galinio Pylimo, Bangy, Tilzés, Baltikalnio, Butsargiy, Rumpitkés gatviy
kvartaluose: Nr. 1, 58, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, iS jy atskiru 4-5
aukSty su pastoge pastatu kvartale Nr. 58 bei 4 aukSty su pastoge pastatu
kvartale Nr. 60; XIX a. pab. uzstatymas buvusios apskrities ligoninés 1-
2 auk3ty su pastogémis pastatais kvartalo Nr. 63 P dalyje (1-3 a. su
pastogémis pastaty aukstis iki karnizo nuo 2.8 m iki 13,0 m, iki kraigo - nuo
5,2 miki 16,6 m, 4-5 a. su pastogémis pastaty aukstis iki karnizo nuo 14,5 m
iki 15,0 m, iki kraigo - nuo 17,5 m iki 18,2 m; -; TRP; IKONOGR Nr. 18-23,
54-56; FF Nr. 1.6-1.8; 58.9-14, 60.1-5, 62.1-3, 5-8, 63.1-4, 9, 64.1-4, 65.1-8,
66.2-7, 11, 67.1, 2, 4, 5, 7-9, 68.1-12, 69.1-9; 2013 m.); atskirai stovintys
pastatai: XIX a. pab. 2 a. su apZvalgos boksteliu buvusio Klaipédos
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akcinio alaus bravoro administracinis-gyvenamasis pastatas kvartalo
Nr. 66 SV dalyje; XX a, pr. statybos 5 a. buvusio tabako fabriko
gamybinis korpusas kvartalo Nr. 64 P dalyje; 1900 m. statybos 2 a.
prekybos pastatas kvartalo Nr. 59 viduje; XX a. I p. 3-5 a. buvusio
maliino liekanos kvartalo Nr. 62 S dalyje (i8liko 1-3 a. buvusio maliino
sieny fragmentai; -; TRP; IKONOGR Nr. 18-23, 54, 58, 59; FF Nr. 59.5,
62.4, 64.5, 66.10; 2013 m.);

2.2.3. atviros erdvés - Teatro aik§té senamies&io SR dalyje, suformuota
XIX a. buvusioje Pilies teritorijoje, XX a. pr. aikStéje pastatytas fontanas
su bronzine Taravos Anikés statula, skirtas Klaipédoje gimusio poeto,
Karaliauciaus universiteto profesoriaus Simono Dacho atminimui;
Turgaus aik§té, jrengta XVIII a. pr. senamies¢io P dalyje - Fridricho
priemiestyje (-; -; TRP; IKONOGR Nr. 17-23, 37; FF Nr. 0.12, 0.13, 0.14,
32.1, 2, 58.1; 2013 m.); gatviy Zeldiniai: Turgaus g., Tilzés g. PR dalies
perimetrinio apZeldinimo lapuodiais medzZiais pobudis (-; -; FF Nr. 19.1-
4,26.1,27.6,7,28.8-10, 29.6-9, 30.4, 31.4, 35.1, 4, 37.1, 2, 38.3-5,45.1, 5,
6,49.1,2,50.1,54.1,55.1, 2, 4, 69.1, 2; 2013m)

2.2.8. 1sklot1nes gatvnq uZstatymo iSklotinés: Zvejq g. PR pusés atkarpos
tarp Teatro ir VeZéjy gatviy (iSskyrus pastata Zvejy g. Nr. 11; -; TRP; FF
Nr. 6.1, 2, 7.1-3, 8.1-7; 2013 m.); Zvejy g SV pusés atkarpos i§ pastaty
Zvejy g. Nr. 18, Nr. 18A (isskyrus pastato Zvejy g. Nr. 18 stoga; -; TRP; FF
Nr. 2.1, 2; 2013 m.); Danés PR Kkrantinés atkarpos i pastaty Zvejuy g. Nr.
18, Nr. 18A (isskyrus pastato Zvejy g. Nr. 18 stoga; -; TRP; FF Nr. 2.4; 2013
m.); Kurpiy g. PR pusés atkarpos i§ pastaty Kurpiy g. Nr. 6A, Tilty g.
Nr. 6 (-; -; TRP; FF Nr. 16.3-5; 2013 m.); Kepéjuy g. SV pusés atkarpos nuo
sankryZos su Tilty g. iki pastato Kurpiy g. Nr. 8 (-; -; TRP; FF Nr. 17.7-
10, 18.3, 2013 m.); Jono g. SV pusés atkarpos tarp Tilty ir MaZosios
Vandens gatviy (-; -; TRP; FF Nr. 24.2-4; 2013 m.); Turgaus g. Sv pusés
atkarpos nuo pastato Turgaus g. Nr. 5 iki pastato Turgaus g. Nr. 35
(iskyrus pastaty I aukstus, stogus, pastaty Turgaus g. Nr. 25, Nr. 31
uzstatytus IIT auk$tus; -; FF Nr. 19.1-4, 27.6-8, 28.8-10, 29.6-9, 30.4, 31.4-7;
2013 m.); Turgaus g. PR pusés atkarpos i§ pastaty Turgaus g. Nr. 20, Nr.
22 (-; -; FF Nr. 38.1-2; 2013 m.); Tomo g. Sv pusés atkarpos tarp
Mésininky ir Pasiuntiniy gatviy (-; -; FF Nr. 35.8-11; 2013 m.); DidZiosios
Vandens g. PR pusés atkarpos i§ pastaty Didzioji Vandens g. Nr. 2
(i8skyrus kampinius korpusus, lauko laiptus; -; FF Nr. 46.1-4; 2013 m.); Tilty
g. SR pusés atkarpos tarp Kurpiy ir Jono gatviy (i¥skyrus pastaty I a.
arkadinius pragjimus; -; FF Nr. 17.1, 2, 11, 12, 24.2; 2013 m.); Tilty g. PV
pusés atkarpos tarp Zvejy ir Kepéjy gatviy (i¥skyrus pastato Tilty g. Nr.
4 T auksta; -; IKONOGR Nr. 34; FF Nr. 11.1-3, 16.5, 6; 2013 m.); VeZéjy g.
PV pusés atkarpos nuo sankryZos su Darzy g. iki pastato Baznyclq g.Nr.
11 (; -; TRP; FF Nr. 46.19-22, 47.3, 4; 2013 m.); Teatro g. SR pusés
atkarpos tarp Zvejq ir Kepéjy gatviy (i8skyrus pastaty Teatro g. Nr. 1, Nr.
5, Kurpiy g. Nr. 1 rekonstruotas I a. angas, pastaty Teatro g. Nr. 1, Kurpiy g.
Nr. 1 turinius stoglangius; -; FF Nr. 6.2-4, 13.1-3; 2013 m.); Auk§tosios g.
SR pusés atkarpos nuo pastato Aukstoji g. Nr. 5 iki pastato Aukstoji g.
Nr. 13 (~; -; IKONOGR Nr. 47, 50; FF Nr. 46.7-13; 2013 m.); Teatro a. PV
krastinés nuo pastato Sukiléliy g. Nr. 2 iki pastato Sukiléliy g. Nr. 12
(i3skyrus jungtj tarp pastaty Sukiléliy g. Nr. 4 ir Nr. 6; -; FF Nr. 33.1-6; 2013
m.); Bruzés g. § pusés (-; -; TRP; FF Nr. 51.4-6; 2013 m.); Darzy g. Sv
pusés atkarpos nuo sankryzos su Vez¢jy g. iki pastato DarZzy g. Nr. 12
(i8skyrus DarZy g. Nr. 6 uZmiiryta I a. lango anga; -; TRP; FF Nr. 46.16-19;
2013 m.); Turgaus a. SV pusés atkarpos i§ pastaty Turgaus a. Nr. 4, Nr.
6 (-; -; TRP; FF Nr. 54.3-5; 2013 m,); Turgaus a. PR pusés atkarpos i§
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pastaty Turgaus a. Nr. 21, Nr. 25, Nr. 27 (-; -; TRP; FF Nr. 58.6-8; 2013
m.); Galinio Pylimo g. R pusés atkarpos nuo pastato Galinio Pylimo g.
Nr. 9 iki Nr. 15 (i8skyrus pastato Galinio Pylimo g. Nr. 15 portala su lauko
laiptais, pastaty Galinio Pylimo g. Nr. 9, 13, 15 plok§tuminius stoglangius,
pastato Galinio Pylimo g. Nr. 13 tiiriniy stoglangiy autentiSkumui nustatyti
reikalingi tyrimai; -; TRP; FF Nr. 60.2-5; 2013 m.); Kiiliy Varty g. PV pusés
ir skersgatvio tarp TilZés g. ir Taikos pr. SV pusés i§ buvusios apskrities
ligoninés pastaty Kaliy Varty g. Nr. 14 (-; - TRP; FF Nr. 63.1-3; 2013 m.);
Tilzés g. S pusés atkarpos nuo pastato Tilzés g. Nr. 9 iki Nr. 15 (iSskyrus
priestatg TilZzés g. Nr. 11, pastato Tilzés g. Nr. 9 plokStuminius stoglangius,
pastatas Tlzés g. Nr. 9 buvo su mezoninu; -; TRP; FF Nr. 66.6, 7, 68.5, 6;
2013 m.); Tilzés g. SR pusés atkarpos i§ pastaty Tilzés g. Nr. 27, Nr. 29
(i8skyrus pastato Tilzés g. Nr. 27 1 auksta, pastato Tilzés g. Nr. 29 I a.
vitrining anga, jstiklinta balkona, pastaty PR fasady priestaty autentiSkai
architektirinei iSrailkai, pastato Tilzés g. Nr. 29 turiniy stoglangiy
autenti§kumui nustatyti reikalingi tyrimai; -; TRP; FF Nr. 68.7-9; 2013 m.);

2.2.9. dominantés - Meyerhoferio laivininkystés bendrovés 7 a.
administracinis pastatas Zvejy g. Nr. 2 (pastato pavadinimas pirminis; -;
TRP; IKONOGR Nr. 21, 22, 23; FF Nr. 0.3, 4.1, 3, 4; 2013 m.);

2.3. uZstatymo bruoZai - senamiescio dalies tarp Danés upés ir DidZiosios
Vandens g. - Salos miesto - susiformavusi reguliaraus gatviy tinklo
teritorija su vyraujanciais mazais, pilnai uZstatytais kvartalais; didesni,
tankiai uZstatyti kvartalai prie Turgaus, DidZiosios Vandens gatviy;
namy masyvumas; pastaty plokStuminiai fasadai su atskirus fasadus
formuojanciais tiriniais elementais: erkeriais, balkonais, portalais,
mezoninais, tiriniais stoglangiais; 2-3 gatvés fasadai; fasaduose
dominuojantis istorizmo stilius; santiirus fasady dekoras: nesudétingo
profilio miiriniai tinkuoti karnizai, traukos, piliastrai, langy apvadai;
plastiniy elementy saikingas panaudojimas; aukSti cokoliai, langinés
pastaty architektiroje; tinkuotos plyty miiro pastaty sienos, faktarinis
fasady tinkas, esant pavieniams netinkuotiems pastatams - daugiausia
sandéliams prie Danés su erdviomis pastogémis ir keltuvy patalpy
iSkySomis; atskiry istoristiniy pastaty architektira atspindinti
skirtingus neostilius; arkiniai elementai pastaty architektaroje,
boksteliai stogy kampuose; pazymétini namas Tomo g. Nr. 2, papuoStas
romaninio stiliaus elementais, su bokStu, apjuostu arkattiriniu parapetu,
neorenesansinio stiliaus Valstybinis bankas Turgaus ir Teatro gatviy
kampe, kurio fasadai horizontaliai padalinti kartotiniais elementais:
karnizais, rustais, ritmi$kai iSdéstytais langais, frizo ornamentais; vienas
rySkiausiy Klasicizmo stiliaus pavyzdziy - Miesto teatras su grieZtai
simetriSku fasadu, pabréZtu rizalitu su trikampiu frontonu ir lodZa;
pavieniai fachverkinés konstrukcijos su tinkuotu plyty uzpildu jvairios
paskirties pastatai; iSskirtinas netaisyklingo plano fachverkinés
konstrukcijos pastatas, dengtas mansardiniu stogu Sukiléliy g. -
buvusioje Pilies teritorijoje; dviSlaiCiai stogai su ugniasienémis,
mansardiniai atskiry pastaty stogai, lauZyto kontiiro mansardiniy namy
galiniai frontonai; paaukStintos pastaty pastogeés - ertikiai; vienSlaitiai,
keliomis eilémis; tinkuoti miiriniai dimtraukiai, éerpiy stogy danga (-; -
; TRP; IKONOGR Nr. 25, 26, 31, 32, 34-36, 40, 41, 51-53; FF Nr. 4.1-6, 5.1-
3,6.1-9,7.1-7,8.1-13,9.1-10, 10.1-11, 11.1-9, 13.1-5, 14.1-9, 15.1-10, 16.1-
12, 17.1-12, 18.1-3, 19.1-3, 21.1-10, 22.1-5, 23.1-7, 24.1-8, 26.1, 27.1-8,
28.1-10, 29.1-9, 30.1-4, 31.1-10, 33.1-20, 35.1-12, 37.1-7, 38.1-10, 40.1-2,
41,1-9, 43.1-3, 44.,1-5, 45.1-14; 2013 m.); senamiescio dalies uz Senosios
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Danés vagos - Fridricho priemiescio - gatviy tinklas su didesniais pagal
perimetra uZstatytais kvartalais (lyginant su reguliariai suplanuota
senamies¢io S dalimi); Klaipédos kra$tui biidingy fachverkinés
architektiiros pastaty i§ medzio karkaso ir miiro uzpildo konstrukceijy
gausa, unikalis fachverkiniy sandéliy kompleksai, sutelkti tarp
DidZiosios Vandens ir Darzy gatviy, taip pat kvartale, ribojamame Tilty
ir Saltkalviy gatviy; vien§laitiai lenkti fachverkiniy sandéliy stogai;
paZymétinas daugiaaukstis sandélis su mansardiniu stogu AukStojoje g.,
kiek prakiSta j kiemo puse sandéliy virSutiné dalis - ertikis; santiirios,
racionalios meninés iSraiSkos, neperkrauta dekoru Kkity teritorijos
pastaty architektiira; pastaty plokStuminiai fasadai, pavieniai tariniai
fasady elementai: balkonai, portalai, mezoninai; langinés pastaty
architektiiroje; tinkuotos plyty miiro sienos, pavieniai netinkuoto plyty
miiro pastatai; auksti dviSlai¢iai, mansardiniai pastaty stogai, dalis
pastaty su paaukstintomis pastogémis - ertikiais; vien$laiciai, dvislaiciai,
lenkti, kartais dekoruoti turiniai stoglangiai; tinkuoti plyty miro
damtraukiai, ¢erpiy stogy danga (-; -; TRP; IKONOGR Nr. 264, 26B, 27,
41, 43, 45-50; FF Nr. 46.1-26, 47.1-7, 48.1-5, 49.1-4, 50.1-11, 51.1-6, 52.1-
9, 53.1-9, 54.1-11, 55.1-10, 58.1-8, 17, 59.1-3, 5-7; 2013 m.); senamies¢io
PR dalies uz miesto jtvirtinimy liekany - perimetru uZstatytos radialinés
gatvés, susiformavusios i§ buvusiy priemiestiniy keliy; dideli
netaisyklingo plano kvartalai; plokStuminiai ir turiniai centriniai
pastaty fasadai; fasady tiriniai elementai - vienSlai¢iai ir dvislai¢iai
mezoninai, tiiriniai stoglangiai; pavieniy pastaty fasadus formuojantys
tiriniai elementai - balkonai, uZapvalinti erkeriai; nesudétingi, be
stilistiniy bruoZy, su atskiriems pastatams biidinga kuklia puosyba -
tinko rustavimu, profiliuotais langy apvadais, tarpaukstinémis, polangiy
traukomis, profilinotais karnizais - fasadai; i§skirtinas neoklasicizmo
stiliaus buvusios apskrities ligoninés pastaty kompleksas Kiliy Varty g.
Nr. 14, kurio pagrindinio pastato fasado centring dalj pabréZia
pusapskriciai langai ir trikampis frontonas, buvusio Klaipédos akcinio
alaus bravoro administracinis-gyvenamasis pastatas su apzvalgos
bokSteliu Bangy g. Nr. 4; pastaty sienos - tinkuotos plyty miiro, atskiri
netinkuoto plyty miiro pastatai Tilzés g.; stogai - dvislaiiai su tinkuotais
plyty miro diimtraukiais, ¢erpiy danga (-; -; IKONOGR Nr. 54-60; FF
Nr. 58.11-17, 60.1-6, 61.1-4, 62.1-9, 63.1-4, 9, 64.1-5, 65.1-8, 66.1-11, 67.1-
9, 68.1-12, 69.1-9; 2013 m.);

5. Faktai apie svarbias visuomenés, kultiiros ir valstybés istorijos asmenybes,
ivykius - Klaipédos miestas jsikiires pieciausioje kurSiy genties Zeméje -
Pilsote. Archeologai uZfiksavo, kad ¢ia buvo viena i§ didziausiy KurSiy
gyvenvieCiy koncentracija. Senasis Klaipédos pavadinimas Memel yra
hidroniminés kilmés. Manoma, kad vietinés balty gentys (skalviai ir
galbiit kurSiai) Sitaip vadino Nemuno tékme¢ Zemupyje, o Vokieciy
ordinas §j pavadinimg tik perémé. Piliai ir miestui toks vardas buvo
suteiktas, kadangi manyta Mariy sasmauksa ties Danés upe esant
Nemuno Ziotimis. Kada atsiranda ZemaitiSkas pavadinimas Klaipéda,
néra aiSku. Saltiniuose jis minimas tik nuo XV a. pr.: Vytauto laiSke 1413
m. raSoma Caloypede, 1420 m. KryZiuociy ordino deryby su Vytautu
santraukoje kalbama apie castrum Memel alias Klawppeda. 1898 m. A.
Zwecko Stutgarte iSleistame veikale ,Litauen“ Klaipédos vardas
siejamas su dviem ZodZiais: klai- nuo latv. klaj§ ,,atviras, tuscias, lygus,
plynas“ + peda ,,péda“ arba pads ,,padas, gristiné, laitas, grendimas®,
Taigi, Klaipéda galéjo reikSti ,,Zema, plyna vieta®. Miesto pradzia
laikomi 1252 m., kai rugpjicio 1 d. KurSo vyskupas Henrikas sudaré¢
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sutartj su Vokie¢iy ordino vietininku Livonijoje Eberhardu fon Zeine.
Sutartyje numatyta Memelio (arba Nemuno) ir Danés upiy santakoje
statyti pilj ir prie jos per dvejus metus jkurti miesta. Du trecdaliai pilies
ir miesto turéjo priklausyti Ordinui, o likes trecdalis - Kur§o vyskupui.
Manoma, kad Klaipédos, kaip ir Karaliauciaus, jkiirime netiesiogiai
galéjo dalyvauti ir Liubeko miestas. 1257-1258 m. Klaipédai suteiktos
Liubeko teises. Dabartinéje Lietuvos teritorijoje Klaipéda yra pirmasis
miestas, gaves savivaldos teises. Pirmoji mediné Memelburgo
(Memelburg) pilis buvo pastatyta jau 1252 m. rudenj. Po to, kai ji atlaiké
bendrg semby ir Zemai€iy puolima, 1253 m. vasara gretimoje vietoje
buvo pradéta statyti mariné pilis. Mindaugo surasyti Zemaitijos Zemiy
dovanojimo Ordinui aktai leido tikétis, kad Klaipéda taps svarbiu
regiono centru. Neatsitiktinai ¢ia planuota kurti KurSo vyskupijos
centra, pinigy kalykla KurSui, buvo numatoma statyti bent kelias
baznydias. Taciau faktiSkai Kurfo regiono centru Klaipéda niekad
netapo: viena vertus, po Durbés muSio Ordinui prireiké daug laiko
susitvarkyti su balty gendiy sukilimy padariniais, antra vertus,
prasidéjus nuolatinei karinei jtampai tarp Ordino ir LDK, Klaipéda
buvo nuolat puldinéjama Zemaiciy arba visos LDK pajégomis. Ypaé
intensyvias puldinéjimai vyko XIV a. antroje puséje (Saltininose
fiksuojami Klaipédos puolimai: 1253, 1254, 1257, 1307, 1323, 1360, 1379,
1393, 1402, 1409, 1418 m.). Aprases tokj antpuolj 1323 m. Petras
Dusburgietis (m. 1326) paZyméjo, kad uZpuolikai ,,paverté pelenais patj
miestg ir tris gretimas naujakriksty pilis, daug kogy bei kitokiy laivy*.
1298 m. - dél nestabilios Klaipédes situacijos KurSo vyskupas perkélé
savo rezidencija i§ Klaipédos j Piltene. 1328 m. - pagal Vokie¢iy ordino
Prausijoje ir Livonijoje susitarima Klaipéda ir jos apylinkés perduotos
Vokiediy ordinui Priisijoje, 1525 m. tapo Priisijos kunigaikStystés, 1701
m. karalystés, 1871 m. Vokietijos imperijos dalimi. 1392 m. - Vokieéiy
ordinas priverté atiduoti savo Zemiy trecdalj ir KurSo vyskupa, tuo biadu
tapdamas vieninteliu Zemiy aplink Klaipéda savininku, 1413 m. -
Vytauto laiSke pirma katg pavartotas LietuviSkas miesto pavadinimas -
Klaipéda (Caloypede). 1422 m. - Melno taika baigé ilga konflikta tarp
Vokiec¢iy ordino ir LDK, Kuris trumpam atsinaujino tik Trylikos mety
karo (1454-1466) metu, kai 1457 m. miestg buvo trumpam uZémusios
Zemaiciy pajégos, vadovaujamos Jono Kesgailos (apie 1405-1485). Iki
XV a. II p. Klaipéda buvo vystoma tik kaip strateginé vieta, nuolat
tobulinant pilies gynybinius pajégumus. Miestas telkési aréiau pilies,
kuri buvo jsikiirusi tarp Danés atSaky susidariusiose salose. Pilis buvo
kelis kartus perstatyta, miestas taip pat keité savo vieta. Iki XV a. pab.
miesto pietiné riba sieké dabarting Teatro aikSte. 1475 m. - suteikus
miestui Kulmo teises, jau 1500 m. Klaipédoje gyveno 25 miestieiy
Seimos, buvo kelios karéemos, tikriausiai veiké kataliky maldos namai.
Iki XVI a. prekyba beveik nesivysté. Klaipéda, nors ir turéjo palankias
iSeities pozicijas (Liubeko miesto teises), netapo Hanzos sajungos nare.
1525 m. - Zlugo Vokieciy ordino valstybé, ji buvo pertvarkyta j Priisijos
hercogyste. Klaipéda toliau liko svarbiu gynybiniu atsparos punktu.
XVI a. I p. buvo atlikta stambi pilies rekonstrukcija, po kurios pilis tapo
renesansine, apjuosta keturiomis bastéjomis, tikriausiai XVII a. pr.
rekonstruotomis j bastionus. MiestieCiy gyventa teritorija buvo
panaudota rekonstruojamos pilies kompleksui. Gyventojai perkelti j
Danés vandeny ribojama sala, dabarting senamiesCio dalj iki DidZiosios
Vandens gatvés. XVI a. pr. buvo nuzymétos pagrindinés planinés
struktiiros alys: statmenai susikertanfios Turgaus ir Tilty gatvés.
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Miesto teritorija buvo padalinta j nedidelius statiakampius kvartalus,
XVI a. pab. galutinai susiklosté gatviy ir kvartaly tinklas, kuris véliau
nedaug keitési. 1539 m. - Klaipéda pavaizduota Olafo Magnuso
sudarytame Zemélapyje ,,Carta Marina®. XVI a. - Klaipéda itin sparciai
vystési. Miestieciy skaifius iSaugo penkiskart, aplink miesta pradéjo
aktyviai vystytis priemiesciai. Atsirado pirmieji amaty cechai, 1597 m.
buvo jsteigta pirkliy gildija, prasidéjo laivy statyba ir jiiry prekyba.
Klaipédai tapus prekybos tarp Vakary Europos ir Zemaitijos tarpiniu
punktu, XVI-XVII a. sandiiroje ji jau sudaré realia konkurencija
Karaliaudiaus prekybai. Dél to Karaliaucius naudojo jvairias spaudimo
formas, siekdamas suimti visa per Klaipéda einanc¢ia prekyba j savo
rankas. Formaliai Sias pastangas nutrauké 1657 m. Klaipédai Prasijos
hercogo isduota laisvos prekybos privilegija. 1540 m. - gaisras sunaikino
didesn¢ miesto dalj (gaisrai vyko 1678, 1757 m.). 1627 m. - ruoSiantis
Svedy antpuoliui, buvo pradéti miesto apjuosimo Zvaigzdiniais
gynybiniais pylimais darbai. Siuos darbus nutrauké Svedijos valdymas
1629-1635 m., tafiau po to jie buvo atnaujinti. Miesto gynybiniai
jtvirtinimai nuolat tobulinti iki pat Septyneriy mety karo (1756-1763).
Miestas dél to nuo XVII a. 4 d-mecio iki XIX a. pr. turéjo uZdaros
tvirtovés, valdomos gubernatoriaus ir rangu Zemesnio pilies
komendanto, statusa. Fakti§kai j tvirtovés jrengimy modernizavima
investuotos léSos atsipirko vienintelj karta, kai 1678 m. Sveduy
kariuomené bandé uzimti Klaipéda. Nors $vedai patyré nesékme, Sio
antpuolio metu sudegé visas miestas. XVII a. - lygiagreciai augo dvi
Danés atskirtos dalys: senamiestis ir vadinamasis Ody gatvelés rajonas,
kuris véliau pavadintas Fridricho miestu. 1722 m. Sios dalys buvo
sujungtos. Taip susiformavo vientisa Siandieninio senamiescio teritorija.
XVII-XVIII a. sandara - Klaipédos raidai nebuvo itin palankus
laikotarpis. Kiek palankesnés miesto vystymosi.galimybés susidaré tik
po Septyneriy mety karo, kai Klaipéda, 1757 m. be vargo uzimta Rusijos
kariuomenés ir iSbuvusi Rusijos valdZioje iki 1762 m. (garsus rusy
karvedys A. Suvorovas (1729-1800) éjo Klaipédos komendanto
pareigas), prarado strateging reikSme. Nuo XVIII a. vid. - angly
pramonininky ir prekybininky déka Klaipéda tapo didZiausiu regiono
medienos eksporto uostu. 1782 m. Klaipédoje gyveno 5559 gyventojai.
1807-1808 m. - Napoleono Bonaparto (1769-1821) karo su Prisija metu,
Klaipéda tapo Prasijos karaliaus Frydricho Wilhelmo I1I (1770-1840),
karali$kojo dvaro ir vyriausybés laikingja rezidencija. Cia 1807-10-09
buvo pasiraSytas vadinamasis Spalio ediktas, deklaraves valstieciy
iSlaisvinima nuo baudZiavos Priisijos karalystéje. 1812 m. antroje
puséje, per Napoleono Zygj i Rusijg, mieste buvo pranciizy kariuomené.
1813 m. miesta trumpai buvo uzémusi Rusijos kariuomené. 1854 m.
spalis - gaisras sunaikino apie % Klaipédos. Per gaisra sudegé daug
Senamies¢io namy, sandéliy. Miestas neteko trijy didZiausiy bazny¢iy,
teatro. Po gaisro namai buvo spardiai atstatinéjami. 1855 m. iSleistais
statybos policijos nuostatais padidinti prieSgaisriniai, sanitariniai ir
estetiniai reikalavimai. Leista statyti tik mirinius namus, apribotas
fachverkas. 1856-1858 m. buvo atstatytos per gaisra sudegusios
liuterony Sv. Jono ir lietuviy liuterony Sv. Jokiibo baZnygios, 1859-1861
m. atstatyta reformaty baZnyc¢ia (visos minétos baZnycCios per Antrajj
pasaulinj kara buvo apgriautos, o baigtos ardyti pokario metais).
Atstatytas teatras. Taliau administracinés jstaigos i§ senmamiescio
kairiajame Danés upés krante buvo perkeltos j Naujamiestj deSiniajame
krante. Tki XIX a. vid. senamiestis buves administracinio, prekybos,

Zymuo 8236-00-SPP-BD-AR-06

PoZeminiy, pusiau poZeminiy konteineriy jsigijimas, konteineriy aiksteliy projektavimas ir poZeminiy ir pusiau poZeminiy

konteineriy aiksteliy jrengimas. Supaprastintas projektas. 2018 m.
Puslapis 23 i§ 37
31




KELPROJEKTAS

AISKINAMASIS RASTAS

dvasinio gyvenimo centru, j deSinjjj Danés krantg i¥kélus rotus¢ ir teismg
liko tik komerciniu centru. Jame veiké didZiausios miesto parduotuvés,
urmo sandéliai, bankai, 1854 m. - miesta pasieké telegrafas. 1888 m., -
pradéjo veikti telefono stotis. 1901 m. iSvedzioti vandentiekio
vamzdynai, o 1913-1916 m. - kanalizacijos tinklai. 1904-1934 m.
Klaipédoje kursavo elektrinis tramvajus. 1915-03-17/21 - Klaipéda buvo
uzémusi Rusijos imperijos karinomené. 1919 m. - Versalio sutartimi
Klaipéda ir Klaipédos kraStas atskiriami nuo Vokietijos ir perduodami
valdyti Antantei. Nuo 1920-02-15 - Antantés valstybiy vardu Klaipédos
kraStg valdé Prancuzijos atstovas. 1923-01-15 - Lietuvos Vyriausybei ir
Lietuvos Sauliy Sajungai inscenizavus Klaipédos kraSto gyventojy
sukilimg, miestas buvo uZimtas ir netrukus formaliai prijungtas prie
Lietuvos Respublikos. 1924 m. - Tauty Sajungos Taryba, Ambasadoriy
konferencija ir Lietuvos vyriausybé patvirtino Klaipédos krasto
konvencija, kuria buvo pripaZintos Lietuvos suverenios teisés j Klaipéda
ir Klaipédos krasta. Klaipédos kraStui konvencija pripazino autonominj
statusa Lietuvos Respublikos sudétyje.) 1925 m, - jvyksta pirmieji
rinkimai j Klaipédos krasto seimelj, kuriame dauguma laimi vokie¢iy
partijy atstovai. 1934-1935 m. - Neumann-Sass procesas, pirmasis naciy
teismas Europoje, kurio metu nuteisiami Klaipédoje ir kraste veikusiy
nacistiniy partijy atstovai, renge Klaipédos atpléSimo nuo Lietuvos
samoksly. 1939-03-22 - Lietuvos Vyriausybé priémé Vokietijos
ultimatumg ir graZzino jai Klaipédos kraSta. Jau kita dieng j krastg
iZengé Vokietijos karinomené. 1941-06-22 - Klaipéda bombarduojama
soviety aviacijos. 1944 m. spalis - per soviety aviacijos bombardavimus
buvo sugriautas miesto centras. Senieji Klaipédos miesto gyventojai per
Kursiy nerija priverstinai buvo evakuoti j Vokietija (po karo grizo tik
nedaugelis). Atsitraukdama Vokietijos kariuomené uZminavo
strateginius objektus, susprogdino tiltus, uosto jrenginius. 1945 m.
sausio 28 d. Klaipéda uzémé Raudonoji armija. Klaipéda ir Klaipédos
krastas perduodami Lietuvos SSR. Pirmuoju Vykdomojo komiteto
pirmininku (1945-1947 m.) buvo Viktoras Bergas (1906-1983), véliau
pasizyméjes, kaip Lietuvos gamtosaugininkas. Mieste, kuriame dar 1939
m. gyveno 51,2 takst. Zmoniy, tebuvo rasti Sesi gyventojai (kitais
duomenimis, kiek daugiau nei dvidesimt). | Klaipédos miestg masiskai
trauké naujakuriai ne tik iS Lietuvos, bet ir i§ Rusijos. Per trumpg laikg
Klaipéda tapo apgyventa atvykéliy, tad jan 1946 m. vasaros pradZioje
Klaipédos vykdomasis komitetas konstatavo, kad mieste gyvena apie 30
000 gyventojy. Iki 7-8 deSimtmecdiy sandiiros naujoji Klaipéda
naujakuriy i§ visos SSRS buvo kuriama nepaisant miesto istoriniy
tradicijy. Pokario metu buvo priimtas sprendimas sugriauty
architektiiros paminkly neatstatyti, nemazai dar islikusiy pastatg buvo
nutarta nugriauti. 1963 m. Klaipédos senamiestj paskelbus urbanistikos
paminklu, 1964 m. buvo paruostas pirmasis regeneracijos projektas. Tai
buvo pirmas bandymas kompleksiSkai jvertinti senamies€io kultiirinj
palikima ir numatyti budus jam iSsaugoti. 1971-1981 m. imtasi
restauruoti apie 70 senamiestio pastaty. Suaktyvéja Klaipédos
kultiirinis gyvenimas. Dar 1945-10-01 jsteigtas Klaipédos muzikinés
komedijos teatras (nuo 1951 m. - Klaipédos dramos teatras). 1935 m.
jkurtas Klaipédos dramos teatras, pavadintas Klaipédos valstybiniu
teatru veike iki 1939 m. pavasario (H. Manto g. 45; Teatro g. 2). 1949-
02-05 - atkurtas MaZosios Lietuvos istorijos muziejus, pavadinant
Klaipédos kraStotyros muziejumi. Muziejus buvo jkurtas 1924-06-24 d.,
taciau 1939 m. uzdarytas. Nuo 1954 m. imta rengti iSvykas eksponatams
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rinkti, 1959-1960 m. pradéti registruoti Klaipédos rajono archeologijos
paminklai, 1988-06-17 - Klaipédos m. vykdomojo komiteto sprendimu
Klaipédos krastotyros muziejus pavadintas MaZosios Lietuvos istorijos
muziejumi, jam perduoti senoviniai fachverkiniai pastatai senamiestyje,
Didziojoje Vandens gatvéje. 1992-08-05 prie Senojo turgaus, Saltkalviq
gatvéje, buvo atidarytas Mazosios Lietuvos istorijos muziejaus filialas -
Kalvystés muziejus. 2002 m. Klaipédos piliavietéje princo Frydricho
poternoje atidarytas Pilies muziejus. 1990-03-11 atkiirus Lietuvos
nepriklausomybe ty paciy mety kovo 24 d. buvo iSrinkta pirmoji
nekomunistiné Klaipédos miesto taryba. 1992 m. - patvirtintas atkurtas
Klaipédos herbas. 1999 m. - Klaipédos miestui jteikta Europos Tarybos
véliava, 2000 m. - jkurtas Klaipédos léliy teatras (Vézéjy g. 4). 2001 m. -
Klaipédai jteiktas Europos Tarybos Garbés Zenklas. 2002-08-01 -
Klaipédos miestas atSventé 750 m. jubiliejy. 2003-08-01 - pirma karta
jteikti miesto apdovanojimai (Ziedai) nusipelniusiems Klaipédos
kultiros ir meno Zmonéms. 2003-10-17 - Klaipédos miestui jteiktas
Europos Tarybos prizas.

Projekto jgyvendinimas reikSmingo poveikio kulttros paveldo vertybéms neturés.
Prie$ statybos darby pradZia, turi biti atlikti Zvalgomieji archeologiniai tyringjimai.

13.3 Aplinkos apsaugos reikalavimai

Prie§ darby pradzia derlingas dirvoZemio sluoksnis bus nuimamas, sandéliuojamas, o atlikus darbus —
panaudojamas vietovei rekultivuoti ir apZeldinti.

Statybos darby metu susidarys statybinés — griovimo atliekos, kurios tvarkomos, vadovaujantis ,,Atlieky
tvarkymo taisyklémis* (Zin., 1999, Nr. 63-2065, Zin., 2012, Nr. 16-697), ,,Statybiniy atlieky tvarkymo
taisyklémis“ (Zin., 2007, Nr.10-403) bei ,,Atlieky tvarkymo jstatymu® (Zin., 1998, Nr. 61-1726, Zin., 2013,
Nr.55-2729).

13.4 Urbanistikos sprendiniy apraSymas

Vietinés urbanistinés problemos $iuo projektu nesprendZiamos.

13.5 Gaisrinés, civilinés saugos priemoniy principiniy sprendiniy trumpas apraSymas

Gaisrinés, civilinés saugos priemoniy problemos Siuo projektu nesprendZiamos.

13.6 Apsauginés ir sanitarinés zonos

PozZeminés elektros kabeliniy linijy apsaugos zona po 1 m nuo linijos konstrukcijy krastiniy tasky.

RySiy linijy apsaugos zona po 2 m abipus poZeminio kabelio.

Vandentiekio, lietaus ir fekalinés kanalizacijos tinkly ir jrenginiy apsaugos zona, kai vandentiekio,
lietaus ir fekalinés kanalizacijos tinklai ir jrenginiai jrengiami iki 2,5 m gylyje, yra Zemés juosta po 2,5 m nuo
vamzdZio aSies. Vandentiekio, lietaus ir fekalinés kanalizacijos tinkly ir jrenginiy apsaugos zona, kai
vandentiekio, lietaus ir fekalinés kanalizacijos tinklai ir jrenginiai jrengiami gyliau kaip 2,5 m, yra Zemés juosta
po 5 m nuo vamzdyny aSies. Magistraliniy vamzdyny, kuriy skersmuo yra 400 mm ir didesnis, apsaugos zona
yra Zemés juosta po 10 m nuo vamzdyny asies.

Iki 16 bary slégio dujotiekio apsaugos zong sudaro Zemes juosta iSilgai vamzdyny trasos, kurios plotis
— po 2 metrus abipus vamzdyno aSies.

Silumos ir karsto vandens tiekimo tinkly apsaugos zona yra Zemés juosta, kurios plotis po 5 metrus nuo
kanalo (vamzdyno) kra$ty, kameros i$orinés sienos.

13.7 Projekte numatyty poveikj aplinkai maZinanc¢iy priemoniy apraSymas

Papildomy poveikj aplinkai maZinan¢iy priemoniy taikymas nenumatomos.
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14. ARCHEOLOGIJOS AR KT. TARNYBU ATSTOVY DALYVAVIMO BUTINUMAS
REKONSTRUKCIJOS AR REMONTO DARBU METU

I3kviesti Zemés darby vykdymo vietoje esandiy poZeminiy statiniy, susisiekimo komunikacijy
savininkus (naudotojus, valdytojus) ar jy atstovus ne véliau kaip pries 5 dienas iki darby pradZios, pranesant
jiems tiksly Zemés darby pradZios laika ir vieta, taip pat, jei Zemés darbus reikia vykdyti gatviy bei kelio
statiniy apsaugos zonoje, informuoti teritorines policijos jstaigas.

Jei statinio, inZineriniy tinkly ir kity objekty apsaugos zonoje yra archeologinio paveldo ar kity kultiiros
paveldo objekty, Zemés darbus vykdyti vadovaujantis nustatytais specialiaisiais paveldosaugos reikalavimais.

Kai statybos aikSteléje pozeminiy inZineriniy statiniy vietos tiksliai neZinomos, turi bati idkviesti iy
statiniy savininkai (naudotojai, valdytojai) ar jy atstovai, kurie privalo buti Zemés darby vykdymo vietoje, kol
bus nustatyta tiksli $iy statiniy vieta.

Jei kasant gruntg aptinkami bréZiniuose ar plane (topografinéje geodezinéje nuotraukoje) nenurodyti
inZineriniai statiniai, archeologinis paveldas ar kultiiros paveldo objekto vertingosios savybés, darbai laikinai
sustabdomi. Rangovas ar statantis @ikio badu statytojas (uZsakovas) iSsiaiskina, kam priklauso inZineriniai
statiniai, pareikalauja i§ naudotojy juos uZfiksuoti bréZiniuose, suderina tolesnés Zemés darby vykdymo
prieZitiros tvarka ir leidZia testi darbus. Jei atlickant Zemés darbus aptinkamas archeologinis paveldas ar
kultaros paveldo objekto vertingyjy savybiy, rangovas ar statantis kio biidu statytojas (uzsakovas) apie tai
privalo pranesti savivaldybés paveldosaugos padaliniui, o $is informuoja Kultiiros paveldo departamenta. Siuo
atveju Zemés darbai gali biiti tgsiami Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultiiros paveldo apsaugos jstatymo
nustatyta tvarka.

ISsami Zemés darby vykdymo tvarka nurodyta STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos
prieZiiira®,

15. APSAUGINIY PRIEMONIUY NUO SMURTO IR VANDALIZMO TRUMPAS APRASYMAS

Projekte, komunaliniy atlieky surinkimo konteineriai bus tvirtos konstrukcijos ir nebus lengvai
sulauzomi ar sugadinami.

16. UNIVERSALAUS DIZAINO, APLINKOS IR STATINIY PRITAIKYMO NEJGALIESIEMS
PROJEKTINIU SPRENDINIU APRASYMAS

Visa teritorija pritaikyta Zmonéms su negalia vadovaujantis STR 2.03.01:2001 reikalavimais. Projektas
parengtas taip, kad Zmonés su negalia laisvai galéty judéti.

Vietose, kur néra taky ir Saligatviy, Zmonéms su judéjimo negalia, aikStelés danga su kelio bortais
nuZeminami iki kelio dangos lygio.

17. STATYBOS SKLYPE ESAMU PASTATU, INZINERINIU TINKLU GRIOVIMAS,
PERKELIMAS AR ATSTATYMAS

Statybos sklypuose griaunamy pastaty néra. InZineriniy tinkly griovimas, perkélimas ar atstatymas
nenumatomi.

18. STATINIO STATYBOS VARIANTAI - JU ANALIZE, ISVADOS IR REKOMENDUOJAMAS
VARIANTAS

Aiksteliy vietos yra sialomos vadovaujantis UZsakovo pateiktais duomenimis — adresais pastaty, kuriy
naudotojai turi teisg naudotis konteineriy aik3teléje esandiais konteineriais, bei galiojan&iais teisés aktais.

19. POVEIKIO APLINKAI IR APLINKOS APSAUGA

Prie§ darby pradZig derlingas dirvoZemio sluoksnis bus nuimamas, sandéliuojamas, o atlikus darbus —
panaudojamas vietovei rekultivuoti ir apZeldinti.

Statybos darby metu susidarys statybinés — griovimo atlickos, kurios tvarkomos, vadovaujantis ,,Atlieky
tvarkymo taisyklémis® (Zin., 1999, Nr. 63-2065, Zin., 2012, Nr. 16- 697), ,,Statybiniy atlieky tvarkymo
taisyklémis“ (Zin., 2007, Nr.10-403) bei »Atlieky tvarkymo istatymu® (Zin., 1998, Nr. 61-1726, Zin., 2013,
Nr.55-2729).
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Igyvendinus projekta, reik§mingo neigiamo poveikio Zmoniy sveikatai nebus. Infrastruktiiros
atnaujinimas padidins ir Klaipédos miesto patraukluma, turés teigiama estetinj poveikj miesto kratovaizdZiui.

20. DUOMENYS APIE STATINIO ATITIKT] VISUOMENES SVEIKATOS SAUGOS TEISES
AKTU REIKALAVIMAMS

Planuojamos tikinés veiklos jgyvendinimas turés teigiama poveikj visuomenés sveikatai:
e Dél pageréjusios akustinés situacijos gretimybiy gyventojams;

Dél sumaZéjusios aplinkos oro tar$os;

Dél pageréjusiy biisto salygy;

Dél geresnio, patogesnio, operatyvesnio aikstelés pasiekiamumo;

Dél estetinio vaizdo pageréjimo gretimybiy gyventojams.

21. INFORMACIJA APIE VISUOMENES ATSTOVY PROJEKTUI PATEIKTUS JVERTINTUS
PASIULYMUS IR MOTYVAI DEL NEIVERTINTU PASIULYMU

Visa informacija pateikta projekto bendrosios dalies priede.
22. KLIMATO SALYGOS

22.1 Sezony temperatiiros

Klimatines sglygas formuoja vyraujandios pietvakariy ir pietry&iy oro masés. Pati priekrantés pajirio
zona i8siskiria specifiniu hidroklimatiniu reZimu - mety laiky vélavimas, $velnios Ziemos, vyraujantys
pietvakariy, vakary, Siaurés vakary stipras véjai, daugiau giedry dieny, daznesné perkiinija.

Krituliai. Vidutinis metinis krituliy kiekis - 696 mm, i3 kuriy 63% i$krenta iltuoju (balandZio - spalio
meén.) mety laiku.

Vidutiné oro temperatiira pajliryje paprastai svyruoja:

e pavasarj nuo +5° iki +12° C
e vasargnuo + 14°iki+17°C
e rudenj nuo +12,5° iki +5° C
e Ziema nuo -4° iki -1°C

Sioje teritorijoje yra 142 dienos, kai oro temperatiira iSyla daugiau nei +10° C ir 58 dienos, kai oro
temperatiira yra didesné nei +15° C. Metinis apsiniaukusiy dieny skaidius - 98-111 dienos per metus.
Daugiausia sauléty dieny $iltuoju metu laikotarpiu (t.y. geguzés - rugséjo mén.) — apie 100 dienu.

22.2 Véjo vyraujancios kryptys

Vyraujantys pietvakariy, vakary, $iaurés vakary stipris véjai.

22.3 Sniego susikaupimai

Kylant 3altojo laikotarpio temperatiirai, labai sumaZéjo ir Lietuvos pajiirio sniegingumas. Per
pastaruosius SeSiasdeSimt mety iSry$kéjo labai stiprios pastovios sniego dangos laikymosi trukmés ir
didziausio sniego storio maZéjimo tendencijos.

23. PAVIRSINIO VANDENS SALINIMO IR GRUNTINIO VANDENS PAZEMINIMO BUTINUMAS

Esant gruntinio vandens pritekéjimui poZeminiy konteineriy aik$teliy statybos metu, vanduo i$ trandéjy
paSalinamas adatiniais filtrais arba siurbliais be atskiro apmokéjimo. Gruntinio vandens galima altitudé — nuo
1,20 m. Galima ir auk3tesné, priklausomai nuo vandens lygio svyravimo.

Rangovai, atlikdami Zemés sankasos jrengimo darbus, privalo riipintis nuolatiniu vandens nuleidimu,
kad nebiity padaroma Zala. Visose Zemés sankasos jrengimo stadijose vandens nuleidimo darbai ir reikalingos
apsisaugojimo nuo vandens priemonés priklauso pagalbiniams darbams.

Bendrieji reikalavimai vandens nuvedimui nurodyti Automobiliy keliy vandens nuleidimo sistemy
projektavimo taisykliy KPT VNS 16, XII skyriuje ir Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés
sankasos jrengimo taisykliy [T ZS 17 VIII skyriaus, penktajame skirsnyje.
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24. LAIKINO (STATYBOS METU) IR NUOLATINIO DRENAZO PROJEKTO SPRENDINIU
TRUMPAS APRASYMAS

_Laikino (statybos metu) vandens nuvedimo bendrieji reikalavimai nurodyti KPT VNS 16, XII skyriuje
ir JIT ZS 17 VIII skyriaus, penktajame skirsnyje.

25, MEDiIU, AUGMENIJOS, DIRVOZEMIO IR KITO ISKASAMO GRUNTO ISSAUGOJIMO IR
PANAUDOJIMO SALYGOS

Esamas nukastas augalinis sluoksnis (dirvoZemis) ir perteklinis iSkastas gruntas saugojamas neuzter§iant
kitomis medZiagomis ar atlickomis. DirvoZemj, atliekant baigiamuosius darbus — galima panaudoti teritorijos
sutvarkymui bei vejy jrengimui. ISkasta grunta galima naudoti naujiems pylimams jrengti. Atliekant poZeminiy
komunaliniy atlieky surinkimo aikSteliy jrengimo darbus nebus i$vengta augangiy medziy ir kriimy kirtimo.
MedZiai ir krimai kertami vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro jsakymu (2008-01-31,
Nr.D1-87) ,,Dél saugotiny medZiy ir krimy kirtimo, persodinimo ar kitokio paSalinimo atvejy, $iy darby
vykdymo ir leidimy Siems darbams i§davimo, medZiy ir kriimy vertés atlyginimo tvarkos apraso patvirtinimo*.

26. GRIAUNAMI ESAMI STATINIAI IR ISKELIAMI INZINERINIAI TINKLAI

Igyvendinant poZeminiy komunaliniy atlicky surinkimo aiksteliy projektinius sprendinius esamy
statiniy griovimai nenumatomi,

Projektuojamy aikSteliy teritorijose yra telekomunikacijy tinklai, elektros oro ir kabelinés linijos,
ap8vietimo tinklai, dujotiekis, §ilumos tinklai, vandentiekio ir kanalizacijos tinklai, drenaZo linijos. PoZeminiy
komunaliniy atlieky surinkimo aikstelés projektuojamos vietose, kuriose po jais néra poZeminiy tinkly, todél
inZineriniy tinkly iskélimai nenumatomi.

27. SUSIDARYSIANTIS IVAIRIU RUSIU STATYBINIU ATLIEKU ORIENTACINIS KIEKIS
(SVORIO VIENETAIS), JU TVARKYMO BUDAIL, PANAUDOJIMO STATYBVIETEJE SALYGOS

Susidarancios atliekos turi biiti tvarkomos, vadovaujantis: Atlieky tvarkymo taisyklémis (Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. jsakymas Nr. 217 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2017 m. spalio 9 d. jsakymo Nr. D1-831 redakcija), galiojanti suvestiné redakcija nuo 2018-12-06); Statybiniy
atlieky tvarkymo taisyklémis (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodzio 29 d. jsakymas Nr.
D1-637, (galiojanti suvestiné redakcija nuo 2018-07-01)); Atlieky susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir
ataskaity teikimo taisyklémis (patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. geguZés 3 d.
jsakymu Nr. D1-367, (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 3 d. jsakymo Nr. D1-819
redakcija) bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. sausio 31 d. jsakymu Nr. D1-56 ,,Dél Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2011 m. geguZés 3 d. jsakymo Nr. D1-367 Atlieky susidarymo ir tvarkymo
apskaitos ir ataskaity teikimo taisykliy patvirtinimo* pakeitimo®); Atlieky tvarkymo jstatymu (1998 m.
birZelio 16 d. Nr. VIII-787, (galiojanti suvestiné redakcija 2019-03-01-2019-12-31)).

Pagal prioriteta turi biti laikomasi atlicky tvarkymo hierarchijos, atliekas tvarkant $ivo eiliskumu:
prevenciSkas atlicky vengimas, paruoSimas naudoti pakartotinai, perdirbimas, kitas panaudojimas (pvz.,
energijai gauti), Salinimas j savartyng. Turi bati pasiraomos sutartys su atlieky veZéjais bei tvarkytojais ir
atliekos atiduodamos atlieky tvarkytojams, registruotiems atliekas tvarkangiy jmoniy registre ir uZsiimantiems
atlieky tvarkymo veikla. Statybiniy atlicky krovimas j maSinas turi biiti organizuojamas taip, kad statybos
aikStelé ir gretima teritorija biity apsaugota nuo dulkiy ir triuk§mo, o iSgabenant atlickas negali bti ter§iama
aplinka, atliekos turi biiti veZamos dengtais sunkveZimiais, konteineriais ar kitu uZdaru biidu.

Vadovaujantis aplinkos ministro 2014 m. rugpjidio 28 d. jsakymu Nr. D1-698 ,Dél Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodZio 29 d. jsakymo Nr. D1-637 ,,Dél statybiniy atlieky tvarkymo
taisykliy patvirtinimo® pakeitimo®, 6. Statybvietéje turi bati pildomas atlicky apskaitos Zurnalas, vedama
susidariusiy ir perduoty tvarkyti statybiniy atlicky apskaita, nurodomas jy kiekis, teikiamos atlieky apskaitos
ataskaitos Atlieky tvarkymo taisyklése ir Atlicky susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaity teikimo
taisyklése nustatyta tvarka. Statybvietéje turi bati idruiSiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarandios:
komunalinés atliekos, inertinés atlickos, perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos bei antrinés
Zaliavos, pavojingos atliekos, netinkamos perdirbti atlickos. Statybvietéje gali bati atskiriama (i§rli§iuojama)
ir daugiau atlieky rusiy atsiZzvelgiant j statybos rais, jy apimtis ir atlieky tvarkymo galimybes. Nepavojingos
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statybinés atlickos gali biti laikinai laikomos statybvietéje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jy susidarymo
dienos, taCiau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos. Statybinés atliekos iki jy i§veZimo privalo biiti
saugomos uzdaruose konteineriuose arba tinkamai jrengtose aikStelése.

Statybos metu atliekos susidarys:

— Esami kelio Zenklai iSardomi ir perveZami j uzsakovo nurodyta vieta, véliau bus panaudojami.

— Nufrezuotos medZiagos perduodamos atlicky tvarkytojams, i§veZamos j artimiausia jmone,
perdirbancia arba priimanéia laikinam saugojimui statybines atliekas.

— Numatytus iSardyti esamus betoninius bei gelZbetoninius gaminius: kelio bortus, $aligatviy plyteles
ir trinkeles, gelZbetoninius pamatus, tinkamus perdirbimui ir antriniam panaudojimui, numatoma perduoti
atlieky tvarkytojams, iSveZant | artimiausiag jmong, perdirbandia arba priimania laikinam saugojimui
statybines atliekas,

— Salinant Zeldinius (biologiskai suyrandios atliekos) — kelmai, smulkinty krimy ir medZiy $akos
perduodamos atlieky tvarkytojams;

Projekte numatyti, vykdant konteineriy aiksteliy jrengimo darbus, susidarysiandiy atlieky kiekiai ir jy
utilizavimo biidai pateikti susidarangiy atlieky kiekiy Ziniarastyje (8236-00-SPP-BD.S.SO.ATZ-09).

28. GAMYBINES, UKINES AR KT. VEIKLOS RIBOJIMO, SUSTABDYMO AR NUTRAUKIMO
SALYGOS REKONSTRUOJANT AR KAPITALISKATI REMONTUOJANT STATINIUS

Vykdant statybos darbus jokia iikiné veikla nenumatyta stabdyti.

29. AUTOTRANSPORTO EISMO KELIUOSE IR GATVESE LAIKINO RIBOJIMO AR
UZDARYMO GALIMYBES IR SALYGOS

Projekto jgyvendinimo metu, autotransporto eismo laikino ribojimo ar uzdarymo galimybés ir salygos
nenumatomos.

30. PAPILDOMO ZEMES SKLYPO STATYBOS PRODUKTAMS IR KONSTRUKCIJOMS
SANDELIUOTI, STATYBINIAMS JRENGINIAMS IR MECHANIZMAMS JRENGTI, LAIKINIEMS
KELIAMS IR INZINERINIAMS TINKLAMS NUTIESTI GALIMYBES IR SALYGOS

Pap11dom1 Zemés sklypo plotai statybos produktams ir konstrukcijoms sandéliuoti, statybimams
irenginiams jr mechanizmams nenumatomi, visi i§vardinti darbai bus vykdomi laisvoje valstybingje Zeméje
(yra gauti NZT sutikimai kiekvienai aikstelei atskirai).

Suderinus su uZsakovu Rangovas privalo (jei reikia) jsirengti laikinas komunikacijas (elektros tickimo
linija, vandentiekj ir buitiniy nuoteky tinklus). Galutinj sprendima dél tinkly batinumo statybos laikotarpiui
priima Rangovas suderings tai su UZsakovu. Laikiny komunikacijy ir statybvietés jrengimo, saugojimo,
eksploatacijos ir demontavimo kastus dengia Rangovas. Jis taip pat jsipareigoja alinti sniegg ir leda nuo
statybos aikStelés. Rangovui butina kasdien tikrinti statybos aikstelés aptvérimus pasibaigus darbui ir ¥alinti
galimus trikumus.

Jeigu prireikty gatviy naudojimosi leidimo, tai jis privalo buti laiku uZsakytas atitinkamose institucijose.
Kastai, kurie atsiranda dél kontroliuojandiy institucijy jpareigojimy, privalo biti numatyti Rangovo
konkursiniame pasiiilyme ir atskirai kompensuOJaInl nebus.

Rangovas atsako uZ visus jo sukeltus inZineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy sugadinimus.

31. APRI_IPINIMO ELEKTRA, VANDENIU IR KITAIS RESURSAIS, TERITORIJOS
APSVIETIMO, NUOTEKU SALINIMO AR SURINKIMO GALIMYBES IR SALYGOS STATYBOS
METU

Apriipinimo elektra, vandeniu ir kitais resursais, nuoteky $alinimo ar surinkimo galimybés apraSytos 24
punkte,
32. REIKALAVIMAI STATYBOS JRANGAI IR TRANSPORTO PRIEMONEMS

Reikalavimai statybos jrangai ir transporto priemonéms pateikiami statybos jrangos ir transporto
priemoniy gamintojy technologinése instrukcijose, Rangovo statybos taisyklése bei statybos darby
technologijos projekte.
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Orientacinis mechanizmy saraas:

— autosavivaréiai;

— autokranai;

— krovininés automasinos;

— ekskavatoriai;

— traktoriai;

— freza asfalto dangoms;

— skaldos skirstytuvas;

— specializuoti automobiliai;

— maZoji mechanizacija (benzininis pjtklas, elektropliktuvas).

Pastaba. Statybos mechanizmai ir jy kiekiai tikslinami rangovo technologiniame projekte. Atskiry
mechanizmy markés yra rekomendacinio pobiidZio, tadiau naudojant kity markiy mechanizmus, jy darbo
charakteristikos turi baiti analogiskos sitilomy markiy mechanizmy charakteristikoms.

33. BENDRIEJI STATYBOS DARBU STATYBVIETEJE SAUGOS, SVEIKATOS, HIGIENOS
REIKALAVIMAI IR SALYGOS

Statybos laikotarpiu gali padidéti triuk¥mo ir lokalios vibracijos lygis. Vadovaujantis LIETUVOS
HIGIENOS NORMA HN 33:2011 ,,Triuk8mo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties
pastatuose bei jy aplinkoje“ gyvenamuyjy ir visuomeniniy pastaty aplinkoje leidZiamas ekvivalentinis garso
lygis nuo 7 iki 19 val.! yra 65 dBA, nuo 19 iki 22 val. yra 60 dBA ir nuo 22 iki 7 val. yra 55 dBA, o maksimalus
garso lygis 7 iki 19 val. yra 70 dBA, nuo 19 iki 22 val. yra 65 dBA ir nuo 22 iki 7 val. yra 60 dBA.

Didziausias triuk$mo lygis yra kalant polius ir atliekant gilinimo darbus. Siuos darbus Rangovas gali
vykdyti tiktai nuo 7 iki 19 valandos. Rangovas taip pat privalo laikytis vibracijos ir oro tarSos normy
reikalavimy. Vibracijos normas darbo aplinkoje reglamentuoja LIETUVOS HIGIENOS NORMOS
HN 50:2003 ,,Visa Zmogaus kiing veikianti vibracija: didZiausi leidziami dydZiai ir matavimo reikalavimai
gyvenamuosiuose bei visuomeniniuose pastatuose” ir HN 51:2003 ,,Visa Zmogaus kiing veikianti vibracija:
didziausi leidZiami dydZiai ir matavimo reikalavimai darbo vietose“. Oro tar$g darbo aplinkoje — HN 23:2011
,»Cheminiy medZiagy profesinio poveikio ribiniai dydZiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji
reikalavimai®,

Bet kuriuo atveju Rangovas privalo nusimatyti lé$as triuk8mo lygiy matavimui ir esant didesniam
triukSmo lygiui, nei leidZiama turi jrengti triuk8ma slopinandias priemones.

Rangovas jsipareigoja UZsakovui pripaZinti visas trefiyjy asmeny pretenzijas, kurios atsiranda
nesilaikant apsaugos nuo triukSmo nurodymy. UZsakovas gali reikalauti pakeisti triuk¥mg kelian&ius
mechanizmus, jeigu jie, triukSmo kélimo poZitiriu, neatitinka dabartiniy techninio lygio reikalavimy. Rangovas
savo pasililyme turi pateikti duomenis apie numatomg triuk$mo lygj.

Rangovas privalo imtis visy priemoniy, kurios reikalingos statybinés aikStelés apsaugai, asmeny ir
daikty apsaugai aiksteléje ir Salia jos darby metu, darbo saugos taisykliy, specialiy nurodymy, uosto ir gatviy
eismo taisykliy laikymosi poZitriu ir kt. Biitini sutikimai, Zenklinimai, skelbimai, uZtvérimai ir apsauginiai
jrenginiai kartu su ap$vietimu statybos laikotarpiu turi bati statomi ir priZitirimi rangovo.

Statinio statybos vadovas privalo uZtikrinti saugy darba, aplinkos apsauga, darbo saugos ir higienos
reikalavimy laikymasi, vadovaujantis:

Darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymu (2003 m. liepos 1 d. Nr. IX-1672);

Saugos ir sveikatos taisyklémis statyboje DT 5-00.

Vykdant kélimo darbus butina vadovautis:

Keélimo krany naudojimo taisyklémis (2010 m. rugséjo 17 d. Nr. A1-425).

Darbuotojai privalo turéti asmenines apsaugos nuo triuk$mo ar oro tar§os priemones, kaip tai nurodyta
LR socialinés apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkri¢io 26 d. Nr. A1-331 jsakyme ,,DARBUOTOJU
APRUPINIMO ASMENINEMIS APSAUGOS PRIEMONEMIS NUOSTATAI,

1 Paros laiko (dienos, vakaro ir nakties) pradzios ir pabaigos valandos suprantamos taip, kaip apibrésta Lietuvos
Respublikos triuk§mo valdymo jstatymo 2 straipsnio 3, 9 ir 28 dalyse nurodyty dienos triukimo rodiklio (Lgienos), vakaro
trivksmo rodiklio (Lyakaro) ir nakties triuk§mo rodiklio (Lnauies) apibréztyse.
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Statyby aik3teléje Rangovas turi pastatyti laikinas buitines — sanitarines patalpas, kuriose privalu jrengti
persirengimo patalpas, dusus, tualetus.

Rangovas privalo uZzmokéti UZsakovui uZ visy tre¢iyjy asmeny reikalavimus, kurie yra susije su statybos
aikstelés saugumu.

33.1 Statybvietés ribos ir jos aptvérimas

Teritorija, kurioje vyks statybos darbai bus aptverta ir saugoma, pavojingos vietos paZymétos, jrengti
informaciniai Zenklai, pésciyjy judéjimo zonos atitvertos nuo tran$éjy, o darbuotojai papildomai
instruktuojami ir apmokyti kaip elgtis avarijos ar nelaimingo atsitikimo metu. Kadangi néra Zinomi rangovo
mechanizmai, resursai, jranga ir t. t., Sie sprendiniai turi biiti detalizuojami rangovo technologiniame projekte.

33.2 Pagrindiniai transporto, pés¢iyjy keliai, biitini kelio Zenklai

PoZeminiy konteineriy aik$teliy jrengimo projekte nenumatomas pésCiyjy ir transporto judéjimo
nutraukiamas. Pagrindiniai transporto, pésCiyjuy keliai, butini kelio Zenklai numatomi vadovaujantis
automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklémis (T DVAER 12).

33.3 Kélimo krany, kity statybos stacionariy mechanizmy galimoes pastatymo vietos

Kroviniy perkélima ir montavimo darbus siiiloma atlikti automobiliniu kranu KAMAZ KC-4572
(keliamoji galia 16 t), kuris gali biti naudojamas poZeminiy konteineriy kapsuléms ikrauti/pakrauti (techninés
charakteristikos pateiktos priede Nr. 1).

Kadangi néra Zinomi rangovo mechanizmai, resursai, jranga ir t.t., krany ir kity statybos stacionariy
mechanizmy pastatymo zonos, kad jos netrukdyty sklandZiam darbui, patikslins Rangovas Statybos darby
technologijos projekte.

Klojant lietaus sistemas ir kasant tran$éjas, rekomenduojama krano pastatymo maZiausi leistini atstumai
nuo transgjos Slaito apatinio krasto iki artimiausiy krano atramy, pateikta lenteléje.

Gruntas (natiiralus)

I8kasos arba

tran3éjos gylis h
metrais

Smelis arba
Zvyras

Priesmélis

Priemolis

Molis

Sausas liosas

Atstumai f nuo §laito apatinio krasto iki artimiausios kran

0 atramos, m

1 1,5 1,25 1,0 1,0 1,0
2 3,0 2.4 2,0 1,5 2,0
3 4,0 3,6 3,25 1,75 2,5
4 5,0 4.4 4,0 3,0 3,0
5 6,0 5,3 4,75 35 3,5
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Statinio statybos vadovas privalo uZtikrinti saugy darba, aplinkos apsauga, darbo saugos ir higienos
reikalavimy laikymasi, vadovaujantis:

Darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymu (2003 m. liepos 1 d. Nr. IX-1672 Vilnius);

Saugos ir sveikatos taisyklémis statyboje DT 5-00;

Vykdant kélimo darbus biitina vadovautis:

Kélimo krany naudojimo taisyklémis (2010 m. rugséjo 17 d. Nr. A1-425, Vilnius).

Darbuotojai privalo turéti asmenines apsaugos nuo triuk§mo ar oro tarSos priemones, kaip tai nurodyta
Darbuotojy apripinimo asmeninémis apsaugos priemonémis nuostatuose, kurie patvirtinti Lietuvos
Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkriSio 26 d jsakymu Nr. Al1-331 ,Dél
Darbuotojy apriipinimo asmeninémis apsaugos priemonémis nuostaty patvirtinimo® (galiojanti suvestiné
redakcija nuo 2018-04-21).

33.4 Buities, sanitariniy ir higienos patalpy galimos jrengimo zonos

Buities, sanitariniy ir higienos patalpy jrengimu pasirtipina Rangovas. Sios patalpos turi biti nurodytos
Statybos darby technologijos projekte.

Persirengimo kambariai ir drabuZiy spintelés:

— Persirengimo kambariai turi buti jrengti darbuotojams, kurie privalo dévéti darbo drabuZius, taip pat
irengti ten, kur sveikatos arba etikos poZiiiriu jie negali persirenginéti kitoje patalpoje. ] persirengimo
kambarius privalo biiti lengvai patenkama, jie privalo buti pakankamai erdvis, juose privalo bati jrengtos
sédimos vietos;

— Persirengimo kambariai privalo biti reikiamo dydZio, kai yra reikalinga, juose privalo biiti jrengtos
drabuziy dziovinimo vietos. Taip pat privalo bati jrengtos ir darbuotojy drabuZiy bei asmeniniy daikty
saugojimui rakinamos vietos. Esant tam tikroms aplinkybéms (dirbant su kenksmingomis medZiagomis,
drégméje, su neSvarumais ir kitais atvejais), asmeniniai drabuZiai ir daiktai privalo biiti laikomi atskirai nuo
darbo drabuziy;

~ Moterims ir vyrams privalo buti jrengti atskiri persirengimo kambariai arba privalo biiti sudaryta
galimybé tuo paciu persirengimo kambariu naudotis skirtingu metu;

— Kai persirengimo kambariai néra biitini, kiekvienam darbuotojui privalo biti jrengta drabuZiy ir
asmeniniy daikty rakinama laikymo vieta.

Dusai ir praustuvai:

— Priklausomai nuo darbo pobudZio ir darbo higienos reikalavimy darbuotojams privalo biti jrengtas
reikiamas skaiCius duSy. Dudy kambariai privalo biti jrengti atskirai vyrams ir moterims arba privalo bati
numatyta galimybé jiems atskirai naudotis du$y kambariais;

— DuSy kambariai privalo biti reikiamo dydZio. DuSams privalo biti tiekiamas karStas ir $altas vanduo;

— Kai nebitina jrengti duSus, netoli darbo viety ir persirengimo kambariy privalo biti jrengtas
reikiamas skaiCius praustuvy su tekandiu vandeniu (jei bitina — kar$tu vandeniu). Praustuvai privalo biiti
jrengti vyrams ir moterims atskirai arba sudaryta galimybé jais naudotis atskirai;

— Kai patalpos, kuriose jrengti dusai ar praustuvai, yra atskirtos nuo persirengimo kambariy, privalo
biiti jrengti patogiis peréjimai.

Tualetai ir praustuvai:

— Darbuotojams netoli darbo viety, poilsio bei persirengimo kambariy ir du$y arba prausykly privalo
buti jrengtas reikiamas skai€ius tualety ir praustuvy. Vyrams ir moterims privalo biti jrengti atskiri tualetai
arba numatyta galimybé jais naudotis atskirai.

33.5 MedZiagy ir konstrukcijy galimos sandéliavimo zonos atskiriant kenksmingy ir pavojingy
medziagy sandéliavimo vietg

Kenksmingy ir pavojingy medZiagy statybos metu nenumatyta ir jy sandéliavimo taip pat. Medziagy ir
konstrukcijy galimas sandéliavimo zonas, atskiriant kenksmingy ir pavojingy medZiagy sandéliavimo vieta,
kad jos netrukdyty sklandZiam darbui, nusimatys Rangovas Statybos darby technologijos projekte.
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Statybinés medZiagos Galima sandéliavimo, i§veZimo vieta
Grunto perteklius Pridavimas atlieky tvarkytojams
Kriumuy, medZiy, $aky, Sakny, betono, metalo atlickos | Pridavimas atlieky tvarkytojams
Skaldos, Zvyro ir nufrezuoto asfalto perteklius Pridavimas atlieky tvarkytojams
Kelio Zenklai, Zenkly atramos ir kita Pridavimas atlieky tvarkytojams

33.6 Darbuotojy apriapinimas geriamuoju vandeniu

Darbuotojai turi biti aprupinami geriamuoju vandeniu pagal Lietuvos higienos norma HN 24:2017
»(eriamojo vandens saugos ir kokybes reikalavimai‘,

33.7 Atlieky ir statybiniy atlieky galimos sandéliavimo zonos

Atlieky ir statybiniy atlieky sandéliavimo zonas, kad jos netrukdyty sklandZiam darbui, nusimatys
Rangovas Statybos darby technologijos projekte. Ziuréti 24.5 punkta.
Tvarkant atlickas butina vadovautis 18 punkto reikalavimais.

33.8 Nurodymai ar sprendiniai jvykus avarijai ar gaisrui statybvietéje

Gaisrinés masinos | teritorija patenka per jau esamus jvaZiavimus. Kadangi teritorijos suplanavimas
licka nepakitgs, tod¢l gaisrinéms masinoms i§licka galimybé privaZiuoti visy pastaty perimetru.

Statybvietéje turi buti numatytos gaisrinés priemonés — skydai su pirminémis gaisro gesinimo
priemonémis, profilaktinés statybvietés organizavimo gaisrinés priemonés.

Statybvietéje jrengiami skydai su pirminémis gaisro gesinimo priemonémis. Jie iSdéstomi gerai
matomose ir patogiai prieinamose vietose prie buitiniy patalpy, degiy medZiagy sandéliy ir pan.;

Gaisrai kyla dél savaiminio uZsidegimo, Zaibo ir elektrostatiniy kriviy ir kity prieZas¢iy: rikant
pavojingose prieSgaisriniu poZiliriu vietose, dél neatsargaus elgesio su Sildymo prietaisais, netvarkingy
elektros jrenginiy, metalo suvirinimo darby technologijos paZeidimy ir t.t.

Prasidéjus gaisrui statybos aikSteléje, butina tuojau i§jungti elektros ap8vietimo ir jégos linija, sumazinti
slégj technologingje jrangoje, sléginiuose induose, vamzdynuose, uzdaryti sklendes nutraukti pavojingy
medziagy tickima j juos. Tai turi padaryti statybininkai ir jmonés darbuotojai dar prie§ atvykstant
gaisrininkams.

Kasdien, baigus darba, i§ darbo vietos reikia paSalinti lengvai uZsidegandias medZiagas: pjuvenas,
skiedras, atpjovas, plastmasines atliekas.

Kilus gaisrui jis operatyviai gesinamas ir telefonu (tel. 01 arba 112) kviediama prieSgaisriné gelbéjimo
tarnyba.

33.9 Biitinos pirmosios medicininés pagalbos priemonés

Statybvietéje turi biti numatytos pirmosios pagalbos priemonés — vaistinélés su pirmosios medicinos
pagalbos priemonémis.

Atsitikus nelaimei biitina suteikti pirmaja pagalba ir telefonu (112) iskviesti pagalba, taip pat informuoti
Statybos darby vadova.

34. APLINKOSAUGOS IR TRECIUJU ASMENU INTERESU APSAUGOS REIKALAVIMAI

Irengimo metu gali padidéti triuk$mo ir tarSos lygiai. Tai gali sukelti trumpalaikiy nepatogumy
tretiesiems asmenims. Prie§ vykdant darbus inZineriniy tinkly zonose butina iskviesti atitinkamy tinkly
tarnybos atstovus. Neigiamg poveikj aplinkai gali turéti darbai statybos laikotarpiu dirbant mechanizmais dél
ju agregaty nesandarumo. Naftos produktais uZter§tas gruntas turi buti iveZtas ir nukenksmintas. Rengiant
pagrindus gali padidéti oro uZter§tumas dulkémis. Jam esant, pavirSiy bitina drékinti vandeniu. Siekiant
sumazinti trediyjy asmeny nepatogumus, Rangovas privalo uZtikrinti kiek jmanoma spartesnj ir kokybiskesn]
darby atlikima.

Jei statybos metu buty aptikta aplinkos pozitiriu kenksmingy medziagy, butina i§ karto informuoti
Uzsakova. Kartu su UZsakovu, prisilaikant atlieky $alinimo taisykliy, dalyvaujant Klaipédos regiono aplinkos
apsaugos departamento atstovams ir kitoms institucijoms paruosti atlieky pasalinimo i§ statybvietés projekta.
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Reikia vadovautis specialiais vandens telkiniy apsaugos nurodymais ir direktyvomis, pvz.: Vandens
jstatymas, Atlieky jstatymas, Antikorozinés apsaugos darby vykdymas ir galiojan¢iomis techninémis
taisyklémis. Su vandens telkiniu besilie¢iangios medZiagos negali jo terSti. Esant abejotiniems atvejams reikia
pateikti nepavojingumo patvirtinimo pazymejima.

35. STATINIU STATYBOS IR STATYBOS DARBU EILISKUMO GRAFIKAS

Prie$ statybos darby pradZia Rangovas turi parengti ir Uzsakovui pateikti derinimui statinio statybos ir
statybos darby eiliskumo grafika. Siame grafike turi buti pateikta (nurodant darby apimtis ir j vykdymo
terminus). Rekomendacinio pobtidZio darby eiliSkumas vienos aikstelés jrengimui pateiktas Zemiau esanéiame
paveikslélyje:

Darbo dieny

Darby pavadinimas Vykdytojas |Atlikta Nuo |Atlikta iki |Jvykdyta, % i 2| 3| 4/ 5| e 7
1. Paruogiamieji darbai, statybvietés jrengimas

2. Aikitelés vietos nuzymeéjimas

3. Teritorijos paruosimas, Zeldiniy kirtimas i atiieky
falinimas

4. Dirvoiemio nuémimas

5. Zemés darbai

6. Konteineriy montavimas

7. Konteineriy uZpyiimas

8. Salgiul nejautriy dangos stucksniy jrengimas

9. Pagrindy is skaldos jrengimas

10. Bordilry jrengimas

11, Trinkeliy dangos jrengimas

12. Zaliy ploty jrengimas {Zlaity padengimas dirvozemiy, b
planiravimas} P

Pries pradedant statyba pateiktus projektinius sprendinius biitina perZzitiréti ir jsivertinti galimai
pasikeitusius statybos zonos aplinkos elementus.

36. STATYBOS SKIRSTYMAS ETAPAIS

Darbus numatoma vykdyti vienu etapu.

37. DARBU SEZONISKUMO JTAKA

Lietingais laikotarpiais ir pavasariniy polaidziy metu gruntinio vandens lygis bus apie 0,2 iki 1,0 m
aukstesnis, palyginus su dabartiniu lygiu, o podirvio vanduo susidarys 1,0-1,5 m gylyje vir§ molingy grunty.
Todél Zemés darbus geriausia atlikti sausuoju mety laiku
38. HIDRAULINIU AR KT. BANDYMU TRUKME

Nenumatoma.

39. BUTINOS TECHNOLOGINES PERTRAUKOS

Nenumatomos.

40. STATYBOS RIBOJIMAS AR DALINIS KONSERVAVIMAS IR KT.

Nenumatomas.

41. SPECIALUS REIKALAVIMAI NEJPRASTU STATYBOS DARBUY TECHNOLOGIJAI

Rangovas yra atsakingas uz statybos darby technologijy ir metody parinkimg bei statybos darby
organizavima taip, kad bty iSlaikyti esminiai statinio reikalavimai, aplinkos apsaugos, darbo saugos ir kiti
aktualiuose LR teisés aktuose nustatyti reikalavimai. Sio projekto daliy skyriuose ,,Techninés specifikacijos®
pateikti reikalavimai statybos medziagoms ir darby vykdymui.
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42. STATINIO STATYBOS TECHNINES PRIEZIDOROS ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO
TVARKA (REIKALAVIMAI STATINIO STATYBOS TECHNINES PRIEZIUROS GRUPES
SUDECIAI IR KVALIFIKACIJAL, STATINIO STATYBOS TECHNINES PRIEZIUROS
PERIODISKUMAS IR DARBO APIMTIS, NURODYTA VALANDOMIS)

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 reglamento 18 priedu.

43. STATYBVIETES PLANAS SU INDIVIDUALIAIS TAM TIKRO STATINIO STATYBOS DARBY
ORGANIZAVIMO SPRENDINIAIS

Sprendinius Zidiréti Sios projekto dalies bréZiniuose.

44, PRIVALOMOS PASTABOS DEL STATYBOS DARBU TECHNOLOGIJOS PROJEKTO
RENGIMO

Statybos darby technologijos projektas — tai techninis dokumentas, kuris nustato konkretaus statinio
statybos, kaip technologijos proceso, reikalavimus, nurodo statinio projekto jgyvendinimo biidus bei metodus
ir numato konkre¢ius sprendinius bei priemones, uZtikrinan¢ias darbuotojy sauga ir sveikata. Jis privalomas:
statant, rekonstruojant ar kapitali§kai remontuojant ypatinguosius statinius, statinius saugomose teritorijose,
statinius apsaugos zonose, nustatytose jstatymais ir Vyriausybés nutarimais, taip pat atlickant statybos darbus
sudétingomis salygomis, veikiangios jmonés (kito objekto) ar veikian¢iy inZineriniy tinkly bei susisiekimo
komunikacijy teritorijose bei tretiesiems asmenims priklausanéiuose sklypuose, atliekant Zemés darbus greta
esamy statiniy.

Statybos darby technologijos projekta iki statybos darby pradZios turi parengti rangovas arba, jam
pavedus, statinio statybos vadovas.

Rengiant statybos darby technologijos projekta, privaloma vadovautis statinio projektu, techninio
projekto sprendiniais, statybos techniniais reglamentais, jmonés statybos taisyklémis ir kitais galiojanciais
normatyviniais dokumentais. Statybos darby technologijos projekte turi biti pateikti konkretlis darbuotojy
saugos ir sveikatos uztikrinimo sprendiniaiZ.

Statybos darby technologijos projekto sudétis pateikta Statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016
,»Statybos darbai. Statinio statybos priezitra“ 3 priede.

45. NUORODA DEL SPECIFINIU STATYBOS DARBU TECHNOLOGIJOS PROJEKTO
EKSPERTIZES REIKALINGUMO

Konteineriy aikSteliy jrengimo metu specifiniai darbai nenumatomi.

Priedas Nr. 1

KAMAZ KC-4572 TECHNINES CHARAKTRTISTIKOS.
Keliamoji galia 16 t; Strélés ilgis 21,7 m

2 Valstybineé teritorijy planavimo ir statybos inspekcija (VIPSI) pazymi, kad Sie sprendiniai negali biiti nuorodos ar
iStraukos i§ darbuotojy saugos ir sveikatos teisés akty bei normatyviniy dokumenty.
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1. BUTINOS PROJEKTO SPRENDINIY JGYVENDINIMO SALYGOS, KITI BENDRIEJI
NURODYMALI IR REIKALAVIMAI, KURIU PRIVALU LAIKYTIS [GYVENDINANT
PROJEKTA

1.1 Teisés akty laikymasis ir gaunami leidimai

Statybg vykdyti vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojanéiais jstatymais, statybiniais
organizaciniais techniniais reglamentais, normomis, standartais.

[statymy, Vyriausybes nutarimy, teritorijy planavimo dokumenty, normatyviniy statybos
techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus.

VieSojo administravimo subjekty, atlickanéiy statybos valstybine prieZifira reikalavimus bei
statinio saugos ir paskirties reikalavimy valstybinés prieziiiros institucijy nustatytus reikalavimus.

Statybos jmonés patvirtintas ir Aplinkos ministerijoje nustatyta tvarka jregistruotas statybos
taisykles.

Statinio projekto vykdymo priezifiros vadovy (3ios prieZitiros daliy vadovy) ir statinio techninés
(bendrosios ir specialiosios) prie—Z%ﬁ vy nurodymus.

Gavus teigiama ekspertizés ;?:mas turi patvirtinti statinio projekts pagal STR
1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* reikalavimus.

Statytojas privalo gauti statybos leidima projekto jgyvendinimui, pagal STR 1.05.01:2017
»Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos
padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidZiantj dokumenta padariniy
Salinimas® reikalavimus. Statybos darbus vykdyti pagal STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio
statybos priezitira® reikalavimus.

Statybos darbai vykdomi pagal statinio projekta, taip pat pagal rangovo parengta statybos darby
technologijos projekta;

Statinio pripaZinimo tinkamu naudoti tvarka ir privalomuosius dokumentus nustato STR
1.05.01:2017 ,,Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidZiantj
dokumenta padariniy $alinimas®.

1.2 Istatymai ir normatyviniai dokumentai, kuriy privalu laikytis statant statinj

Vykdant statybos (montavimo) darbus, nuokrypiai nuo projektiniy dydZiy neturi vir§yti
statybos norminiuose dokumentuose nurodyty dydziy.

Vykdant darbus, vadovautis §iais pagrindiniais dokumentais:

Lietuvos Respublikos statybos jstatymas (1996 m. kovo 19 d. Nr. I-1240 Vilnius);

Lietuvos Respublikos Zemés gelmiy jstatymas (1995 m. liepos 5 d. Nr. I-1034 Vilnius);

Lietuvos Respublikos vandens jstatymas (1997 m. spalio 21 d. Nr. VIII-474 Vilnius);

Statinio pripaZinimo tinkamu naudoti tvarka ir privalomuosius dokumentus nustato STR
1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai i3duotg statyba leidZiantj
dokumenta padariniy $alinimas*;

STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezidra®;

SAUGOS IR SVEIKATOS TAISYKLES STATYBOJE DT 5-00.

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medziagos turi atitikti Lietuvos Respublikos teisés nustatytus
reikalavimus. Rangovas yra atsakingas uz visy leidimy, sutikimy ar dokumenty, reikalingy darby
vykdymui bei uzbaigimui gavimg i§ kompetentingy institucijy. Rangovas yra atsakingas uz darby
vykdymo prieSgaisring apsauga pagal Lietuvos Respublikoje galiojanéiy teisés akty reikalavimus.
Visos konstrukcijos ir jranga turi bati sertifikuoti arba pripaZinti tinkamais naudoti Lietuvos
Respublikoje nustatyta tvarka ir privalo turéti atitikties jvertinimo dokumentus. Rangovas privalo
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palaikyti ry3j su kompetentingomis institucijomis, uztikrinti jy patikrinimus savo saskaita, bei
iStaisyti trikumus, kuriuos $ios institucijos nustatys minéty patikrinimy metu. Rangovas turi vykdyti
visus Lietuvos Respublikos galiojantiy teisés akty reikalavimus ir taisykles, priimtas atitinkamy
kompetentingy valstybés ir/ar savivaldybés institucijy. Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti
techninése specifikacijose, turi biiti priimti inZinieriaus tai jforminant aktu, o baigtas statinys turi bati
priimtas priémimo komisijos.

1.3 Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams

Statinio statyba gali vykdyti nustatyta tvarka atestuota jmoné. Rangovas pasirenkamus
Subrangovus turi aptarti su UZsakovu ir gauti jo rasti$kq pritarima, jeigu nenurodyta kitaip.
UtZsakovas turi teis¢ nurodyti Rangovui, kokj Subrangova pasirinkti, ir toks UZsakovo nurodymas yra
privalomas Rangovui.

1.4 Kvalifikaciniai reikalavimai bendryjy ir specialiyjy statybos darby vadovams ir
specialistams

Statybos darbams turi vadovauti nustatyta tvarka atestuotas vadovas, kurj skiria rangovas.
Statinio statybos vadovas turi uZtikrinti saugy darba, aplinkos apsauga bei tinkamas darbo higienos
salygas statybos vietoje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos apsaugy, 3alia statybos vietos
gyvenaniy, dirbanéiy ir judandiy Zmoniy apsaugg nuo statybos darby keliamo pavojaus, be to
nepaZeisti tre€iyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygy.

Bitini Sie pagrindiniy vadovy kvalifikacijos atestatai:

Statinio projekto vykdymo prieZifiros vadovo;

Statinio projekto dalies vykdymo prieZitiros vadovo;

Statinio statybos vadovo;

Statinio specialiyjy statybos darby vadovo;

Statinio statybos techninés prieZitiros vadovo;

Statinio specialiyjy statybos darbu techninés prieZitiros vadovo;

Statinio statybos techninés prieZiiiros organizavimo ir vykdymo tvarka (reikalavimai statinio
statybos techninés prieZitiros grupés sudégiai ir kvalifikacijai, statinio statybos techninés prieZiiiros
periodiSkumas ir darbo apimtis, iSreiksta valandomis, vadovaujantis reglamento STR 1.04.04:2017
18 priedu) (kai nerengiama atskira pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo projekto
dalis)

1.5 Saugaus darbo, gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos, tinkamy darbo higienos s3lygy
statybvietéje ir statomame statinyje uztikrinimo reikalavimai

1.5.1 Saugaus darbo uztikrinimo reikalavimai

Atliekant visus statybos darbus reikia vadovautis SAUGOS IR SVEIKATOS TAISYKLES
STATYBOIE DT 5-00.

Visi asmenys, esantys statybvietéje, privalo dévéti apsauginius Salmus ir §viesa atspindingias
liemenes.

Priemonés darbo vietai paaukstinti (pastoliai, kopégios ir kitos) ir jy naudojimas turi atitikti
standarty reikalavimus.

Priemonés, skirtos darbo vietai paaukstinti, turi biti stabilios, turéti lygy darbo pavirsiy be
didesniy kaip 5 mm plySiy. Jei jos aukstesnés kaip 1,3 m — privalo turéti aptvarus, apsaugancius
darbuotojus ir daiktus nuo kritimo.

Jrengiant arba ardant kolektyvines saugos priemones turi biti naudojami saugos dirzai,
patikimai pritvirtinti prie specialiy tvirtinimo jtaisy ar statinio konstrukciju.
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Darby vykdymo vietose turi biti tvarkinga. Negalima uZgriozdinti pravaZiavimy ir praéjimo
taky.

Matomose vietose turi biti aiskiai nurodyti gelbéjimo tarnyby (greitosios medicininés pagalbos,
gaisrinés ir avarinés dujy tarnybos) telefono numeriai ir adresai.

1.5.2 Gaisrinés saugos uZtikrinimo reikalavimai

Statybvieteje turi buti numatytos gaisrinés priemonés — skydai su pirminémis gaisro gesinimo
priemonémis, profilaktinés statybvietés organizavimo gaisrinés priemonés.

Statybvieteje jrengiami skydai su pirminémis gaisro gesinimo priemonémis. Jie i§déstomi gerai
matomose ir patogiai prieinamose vietose prie buitiniy patalpy, degiy medZiagy sandéliy ir pan.

Prasidéjus gaisrui statybos aiksteléje, biitina tuojau igjungti elektros apsvietimo ir jégos linija,
sumazinti slégj technologinéje jrangoje, sléginiuose induose, vamzdynuose, uzdaryti sklendes
nutraukti pavojingy medZiagy tiekima j juos. Tai turi padaryti statybininkai ir jmonés darbuotojai dar
prie§ atvykstant gaisrininkams.

Kasdien, baigus darba, i§ darbo vietos reikia pasalinti lengvai uZsidegandias medziagas:
pjuvenas, skiedras, atpjovas, plastmasines atliekas.

Kilus gaisrui jis operatyviai gesinamas ir telefonu (tel. 01 arba 112) kvietiama priesgaisriné
gelbéjimo tarnyba.

1.5.3 Aplinkos apsaugos uZztikrinimo reikalavimai

Paruosiamieji darbai atliekami prisilaikant galiojan¢iy Lietuvos standarty, techniniy reglamenty
ir kity normatyviniy dokumenty reikalavimy.

Statybvietés ruo§imo metu rangovas privalo:

— garantuoti statybvietés pavirSiaus nusausinima ir lietaus vandens nuleidima;

— vengti fiziniy ir mechaniniy Zemés savybiy pablogéjimo;

— pasalinti virSutinj dirvoZemio sluoksnj ir kitas netinkamas ar pavojingas medZiagas;

— teisingu darby organizavimu apsaugoti aplinkg ir sumaZinti triuk3ma.

1.5.3.1 Vandens nuleidimas

Atliekant darbus rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad biity uztikrintas vandens
nuleidimas i§ statybvietés. Potvyniy ir lii¢iy vanduo turi biti tuoj pat nuleistas i3 statybvietés, kad
buty iSvengta sankasai ir kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybiy pablogéjimo ar kitos
Zalos. Jei Zala padaryta dél rangovo kaltes, jis turi atlyginti visus nuostolius.

1.5.3.2 DirvoZemio, augmenijos ir atlieky paSalinimas

Atliekant dirvoZemio pa3alinima, taip pat ir Zemés sankasos paruoiamuosius darbus, reikia
prisilaikyti Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisykliy IT ZS 17
reikalavimy.

Rangovas i§ statybvietés turi padalinti dirvoZemj, augmenija ir atliekas, kad $ios medZiagos
nepatekty j pylimus ar nelikty lovio dugne. Pasalintas dirvoZemis turi biti sandéliuojamas $iam tikslui
skirtose vietose ir véliau panaudojamas pylimy 3laitams tvirtinti ir ilygintos teritorijos, baigus
statybos darbus, padengimui. DirvoZemio, augmenijos ir atlieky pasalinimo apimtys turi biti
nurodytos projekte. Statyby metu susidariusios atliekos i§veZamos j artimiausia jmone, perdirbantia
arba priimancig laikinam saugojimui atliekas. Nugenéty medziy $akos, skiedros, drozlés isvezamos i
regionines atlieky tvarkymo centro Zaliyjy atlieky kompostavimo aik3teles.
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1.5.3.3 Statybiniy atlieky saugojimas, krovimas ir vezimas

IsruSiuotos statybinés atliekos, kad neter3ty aplinkos ir nekelty pavojaus, iki statybos darby
pabaigos gali biiti kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos teritorijoje, konteineriuose ar kitoje
uzdaroje talpykloje. Tinkamos naudoti ar perdirbti statybinés atlickos saugomos specialiose
aik3telese iki jy realizavimo ar i§veZimo perdirbti. Statybinés atlickos, susidariusios statant,
rekonstruojant, remontuojant ar griaunant statinius, ir statybiniy gaminiy brokas, turi biiti risiuojami
ju susidarymo vietoje. Statybiniy atlieky krovimas j maginas turi biiti organizuojamas taip, kad
statybos aik3telé ir gretima teritorija biity apsaugota nuo dulkiy ir triuk¥mo. Statybinés atliekos, kurias
gabenant terSiama aplinka, turi biiti vezamos dengtais sunkveZimiais, konteineriais ar kitu u¥daru
budu.

1.5.3.4 ISkasty medZiagy laikymas ir prieZiiira

Ikasy jrengimas turi atitikti IT ZS 17 reikalavimus.

Atlickamas iSkasy gruntas turi bati i objekto statybvietés i§veztas. Laikinai $alia tran$éjy
sandéliuojamos medZiagos turi biiti apsaugotos nuo jgriuvy. Iskasos ne maZesniu kaip 0,5 m atstumu
nuo krasto turi biiti aptvertos metalo tinklo tvora. Laikinai sandéliuojamas dirvoZemio kiekis,

reikalingas $laity ir ploty sutvirtinimui, turi biiti sustumtas j kriivas, per ji negalima vaZinéti ar kitaip

tankinti. Jis turi biiti apsaugotas nuo erozijos ir uZter$imo statybinémis atliekomis. Nereikia leisti
susidaryti pavirSiuje velénai.

1.5.3.5 Apsauga nuo triukimo statyby metu

Vykdant darbus, laika planuoti taip, kad darbai nebiity vykdomi prie gyvenamyjy namy poilsio
dienomis ir ne darbo valandomis.

1.5.4 Tinkamy darbo higienos sglygy statybvietéje ir statomame statinyje utikrinimo
reikalavimai

Persirengimo kambariai ir drabuziy spintelés:

Persirengimo kambariai turi biti jrengti darbuotojams, kurie privalo dévéti darbo drabuzius,
taip pat jrengti ten, kur sveikatos arba etikos poZifiriu jie negali persirenginéti kitoje patalpoje. |
persirengimo kambarius privalo biti lengvai patenkama, jie privalo biiti pakankamai erdvis, juose
privalo biti jrengtos sédimos vietos;

Persirengimo kambariai privalo biiti reikiamo dydZio, kai yra reikalinga, juose privalo bt
irengtos drabuiy dZiovinimo vietos. Taip pat privalo biti jrengtos ir darbuotojy drabuziy bei
asmeniniy daikty saugojimui rakinamos vietos. Esant tam tikroms aplinkybéms (dirbant su
kenksmingomis medZiagomis, drégméje, su ne$varumais ir Kitais atvejais), asmeniniai drabuiai ir
daiktai privalo biiti laikomi atskirai nuo darbo drabuiy;

Moterims ir vyrams privalo biiti jrengti atskiri persirengimo kambariai arba privalo biti
sudaryta galimybé tuo padiu persirengimo kambariu naudotis skirtingu metu;

Kai persirengimo kambariai pagal 1 papunkg&io pirmosios pastraipos reikalavimus néra biitini,
kiekvienam darbuotojui privalo biti jrengta drabuZiy ir asmeniniy daikty rakinama laikymo vieta.

Dusai ir praustuvai:

Priklausomai nuo darbo pobidio ir darbo higienos reikalavimy darbuotojams privalo biti
irengtas reikiamas skai¢ius dusy. Dusy kambariai privalo bati jrengti atskirai vyrams ir moterims arba
privalo biti numatyta galimybé jiems atskirai naudotis dusy kambariais;

Dusy kambariai privalo biiti reikiamo dydZio. Dusams privalo biiti tiekiamas karstas ir altas
vanduo;
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Kai nebitina jrengti dusus, netoli darbo viety ir persirengimo kambariy privalo biti jrengtas
reikiamas skaiius praustuvy su tekandiu vandeniu (jei batina — kar$tu vandeniu). Praustuvai privalo
bati jrengti vyrams ir moterims atskirai arba sudaryta galimybé jais naudotis atskirai;

Kai patalpos, kuriose jrengti dusai ar praustuvai, yra atskirtos nuo persirengimo kambariy,
privalo biiti jrengti patogiis peréjimai.

Tualetai ir praustuvai:

Darbuotojams netoli darbo viety, poilsio bei persirengimo kambariy ir dusy arba prausykly
privalo biiti jrengtas reikiamas skai¢ius tualety ir praustuvy. Vyrams ir moterims privalo bti jrengti
atskiri tualetai arba numatyta galimybé¢ jais naudotis atskirai.

1.6 Tre¢iyjy asmeny interesy apsauga statybos metu
Visos statybos metu neturi biiti paZeisti tre€iyjy asmeny interesai.
2. NURODYMALI IR REIKALAVIMAI PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTUY
PARENGIMUI '
2.1 Statinio projekto ekspertizés bitinumas
Biitina atlikti statinio projekto ekspertize.

2.2 Reikalingi tyrimai
Rangovui matant batinybe, gali buti atliekami papildomi esamos konstrukcijos ar grunty
tyrimai.

2.3 Biitini parengti (iki statybos darby pradzios ir statybos metu) Projekto ir statybos
dokumentai

2.3.1 Statybos darby technologijos projekto biitinumas ir apimtis

Statybos darby technologijos (vykdymo) projekta parengia rangovas arba statybos vadovas
pagal STR 1.06.01:2016.

2.3.2 Specifiniy ir naujy konstrukcijy, inZineriniy sistemy bei jrenginiy naudojimo
instrukcijos

Rangovas privalo parengti specifiniy ir naujy konstrukcijy, inZineriniy sistemy bei jrenginiy
naudojimo instrukcijas.

2.3.3 InZineriniy tinkly geodezinés nuotraukos

Po tran3¢jy uZpylimo turi biiti atlikta Zemés pavirSiaus ir poZeminiy komunikacijy tinkly
geodeziné nuotrauka (GKTR 2.01.01:1999 ,Lietuvos Respublikos teritorijoje statomy poZeminiy
tinkly ir komunikacijy geodeziniy nuotrauky atlikimo tvarka®) ir nustatomos tikrosios Zemés darby
apimtys. Perduodant vamzdynus, turi biiti nustatytas jy tikrasis gylis. Rangovas turi pateikti priémimo
procediros reikalaujamus atitinkamos valdZios instancijos pasirasytus dokumentus.

2.3.4 Bréziniai ir techninés specifikacijos

Darbo bréZiniai ir techninés specifikacijos, pagal kuriuos atlikti statybos darbai, turi biiti
paZyméti su uZraSu ,,TAIP PASTATYTA® ir pasirasyti statybos techninés prieZiliros vadovo ir
statybos vadovo.
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2.4 Rangovo parengty Projekto ir statybos dokumenty derinimo su Projektuotoju ir statinio
statybos techninés prieZiiiros vadovu atvejai ir tvarka

Rangovo parengty Projekto ir statybos dokumenty derinimo su Projektuotoju ir statinio statybos
techninés prieZitiros vadovu atvejai ir tvarka nustatomi Lietuvos Respublikos teisés aktais.

2.5 Nurodymai Projekto ir statybos dokumenty (taip pat uz kuriuos atsakingas Rangovas)
apiforminimui

2.5.1 Ataskaitos

Rangovas turi pateikti InZinieriui tvirtinti smulkig informacija apie siilomus ataskaity apie
visus darby aspektus per visg Projekto jgyvendinimo laikotarpj rengimo metodus. Atskaitomybés
sistemg maZiausiai turi sudaryti $ios dalys:

ménesio paZzangos ataskaitos.

Rangovas turi pateikti i§samias ménesio paZangos ataskaitas. Ataskaitose turi biiti aiskiai ir
tiksliai parodyta visy su nuZymeéjimu, laikinaisiais darbais, statybos darbais ir t. t. susijusiy veikly
pozicija rySium su suderinta Projekto jgyvendinimo programa.

PaZangos ataskaitos turi biiti siun¢iamos per sekan&io ménesio pirmaja savaite tam, kad po jy
gavimo jose pateikta informacija nebiity pasenusi. | ménesio paZangos ataskaitas turi biiti jtrauktas
tekstas, duomeny lentelés, diagramos, grafikai ir fotografijos tam, kad jos suteikty pakankama tiek
suvesting, tiek pra¢jusio ménesio, informacijg apie:

— bendrg paZangg, paZangg atskirose srityse ir Darby sektoriuose, projekto paZangos bikle ir
palyginimus su planuota paZzanga;

— sritis, kuriose dabartiniu metu yra ar ateityje gali iskilti sunkumy, ir sritis, kuriose sunkumai
buvo nustatyti ankséiau;

—esamy arba gresian¢iy problemy ir vilkinimy atitaisymui arba sumaZinimui rekomenduojamas
priemones;

— anksCiau nustatyty problemy atitaisymui taikomy priemoniy efektyvuma;

— i8laidy ataskaitg ir numatoma grynyjy pinigy cirkuliacija;

— kalendorinio grafiko vykdymo biikle, ypatinga démesj kreipiant svarbiausiy etapy jvykdymo
biiklei;

— svarbiausiy veikly biiklei ir kartu su grafiko vykdymo tendencijy analize nurodant siiilomus
veiksmus, kurie uZtikrinty savalaikj Projekto uzbaigima.

2.5.2 Statybos darby Zurnalas

Atliekant bet kokius darbus Statybvietéje Rangovo paskirtas atstovas turi pildyti Statybos darby
Zurnalg, kuris turi atitikti Siuos reikalavimus:

— jis turi biti susiitas i§ sunumeruoty ir antspauduoty lapy;

~ jame turi biiti registruojami pagrindiniai duomenys apie statybviete, rangova, subrangovus,
brigadininkus ir kitus atsakingus asmenis;

— turi bati palikta vietos bendro pobiidzio jraSams apie Statybviete (apie InZinieriaus, Sutardiy
institucijos (UZsakovo) arba vyriausybinés prieZiliros institucijy nurodytus galimus pasikeitimus,
papildomus dokumentus ir instrukcijas);

— turi bti jterpti lapai kasdieninei atlickamy darby registracijai ir jy skaiGius turi biti
nemaZesnis nei Darbams Statybvietéje skiriamy dieny skaicius. Puslapiy formatg batina suderinti su
Projekto vadovu (InZinieriumi).

Rangovui turi tekti atsakomybé wuz bendrai reikalaujamos informacijos arba
InZinieriaus/InZinieriaus atstovo reikalaujamos papildomos informacijos jregistravima Statybos
darby Zurnale.
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Kasdieninés atliekamy darby registracijos lapus turi kaip galima greitiau po dienos darby ar
kitos veiklos, tokios kaip matavimy uzbaigimo, tadiau ne véliau kaip sekangia darbo diena, pasirasyti
Rangovo paskirtas PriZitrétojas ir InZinierius.

InZinieriui turi biiti visuomet sudaryta galimybé pilnai susipaZinti su Rangovo statybos darby
Zurnalu.

Pilnai uZpildytas Statybos darby Zurnalas turi biiti perduotas InZinieriui.

2.5.3 PaZangos kontrolés fotografijos

Rangovas turi kiekviena ménesj pateikti paZangos kontrolés fotografijas. Kiekviena ménesj turi
bati pateikiami du komplektai fotografijy, kurie turi tapti iiskirtine UZsakovo nuosavybe. Sios
fotografijos turi aprépti tokig Darby dalj, kokia InZinierius nurodys. Visose nuotraukose turi biti
paZyméta data pagal kurig biity galima nustatyti kada kokios nuotraukos buvo padarytos.

Be Sutar¢iy institucijos (UZsakovo) rastisko sutikimo Rangovas $iy fotografijy negali naudoti
jokiems kitiems tikslams.

Prie§ bet kokiy darby pradZig statybvietéje Rangovas turi taip pat padaryti esamy salygy
registracijos nuotraukas. Sios nuotraukos turi bti naudojamos kaip dokumentai, jei kilty pretenzijy
dél statybvietéje vykdomy darby metu aplinkai padarytos Zalos.

2.5.4 Statybvietéje rengiami susirinkimai

Susirinkimai statybvietéje turi biiti rengiami karta per savaite arba pagal kitokj InZinieriaus
nurodytg ir su uZsakovu suderintg tvarkarastj.

Susirinkimuose Statybvietéje, o taip pat kituose susirinkimuose, jei InZinierius to reikalauja,
turi dalyvauti pakankamas atstovy skaiéius.

Jei InZinierius to reikalauja, apie susirinkimus turi biti informuojami ir juose turi dalyvauti
subrangowvy, tiekéjy ir t. t. atstovai.

Susirinkimuose turi pirmininkauti ir uZ protokolavima bei Protokoly i§dalinima turi biti
atsakingas Projekto techninés prieZitiros vadovas (InZinierius).

Dvi dienas iki susirinkimy Statybvietéje turi biiti rengiami koordinaciniai susirinkimai su
subrangovais tam, kad pateikiamos ataskaitos apie paZangg, informacija ir t. t. biity tiksli.

Iki susirinkimo Statybvietéje likus vienai dienai batina ra3tu pateikti tokia informacija:

— paZangos ataskaita, kurioje bty nurodyta, kiek kiekvienos programoje nurodytos veiklos
procenty buvo uZplanuota jvykdyti ir kiek faktiskai yra jvykdyta;

- ménesio statybinés jrangos ir darbo ataskaita;

— rangovo koordinacinio susirinkimo protokolas.

Reikalingos informacijos sgrasas:

— atnaujintas medZiagy uZsakymo tvarkarastis.

— kiekvienos dienos temperatiiros, oro drégmeés ir krituliy kiekio duomenys;

— nuo pragjusio susirinkimo ileisty Statybvietés instrukcijy registracija;

— numatomy pakeitimy ir instrukcijy apskaigiavimai, jei to anks¢iau pareikalavo InZinierius.

2.6 Projekto daliy sprendiniy keitimo galimybés, tvarka ir jforminimas

Projekto daliy sprendiniy keitimas, keitimo tvarka ir jforminimas vykdomas STR 1.04.04:2017
nustatyta tvarka.

Visa informacija, dokumentai, apskaitiavimai, bréZiniai, grafikai, programos, planai ir t. t. turi
bati pateikti per tokius laikotarpius, arba tokiais terminais, kokie yra bitini, norint uZtikrinti, kad
projektas bty sklandZiai ir laiku jgyvendinamas. Rangovas turi $ias datas ir laikotarpius jtraukti i
savo iSsamig jvykdymo programa, kurig rangovas turi parengti po sutarties pasiraymo.

Jei lyginant su konkurso dokumentuose pateiktais duomenimis yra bitina atlikti pataisymus ir
nukrypimus, UZsakovas ir projektavimo jmoné bendradarbiaudami su Rangovu turi parengti biitinus
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projektavimo dokumentus ir gauti bitinus patvirtinimus. Pataisymai turi biti aidkiai paZyméti ir
bréZinyje arba dokumente turi biiti nurodomas pataisymo data.

3. BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS (GAMINIAMS IR
MEDZIAGOMS), IRENGINIAMS, DARBAMS IR BENDROJI Jy PRIEMIMO
STATYBVIETEJE TVARKA

3.1 Nurodymai dél statybos produkty (gaminiy ir medZiagy), jrenginiy privalomos atitikties
techninése specifikacijose nurodytiems reikalavimams, galimybé ir salygos keisti analogifkais

Visi gaminiai ir medZiagos turi atitikti techninése specifikacijose ir bréZiniuose nurodomus
kokybeés reikalavimus. Jy jpakavimai ir pristatymo dokumentai turi nurodyti jy kokybe arba tokia
informacija turi biti nurodoma kitu UZsakovui priimtu biidu. Specifikacijoje pateikiami bendrieji
kokybés reikalavimai. Tokiu atveju, jei nebus nurodyta medZiaga, pvz., nenurodant medZiagos
pavadinimo ar standarto, pries ja perkant, ji turés biti pateikiama Uzsakovo patvirtinimui.

Visi gaminiai, jranga, medZiagos ir priedai turi atitikti nurodymus dokumentacijoje ir turi biti
nauji. Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi biiti duotas Uzsakovo sutikimas.

Visos medZiagos ir gaminiai turi bati pateikti su:

— gamintojo rekvizitais, firmos atpaZinimo Zenklu;

— specifikacija;

— naudojimo instrukcija;

— nuoroda kam skiriama;

— spalvos nuoroda;

— pagaminimo data.

Uzsakovas ar InZinierius turi teis¢ atmesti medZiagg ar jranga be jokiy papildomy islaidy
UtZsakovui jei ji neatitinka reikalavimy. Tokiu atveju Rangovas turi pateikti kitas medZiagas ir jranga,
kurie atitinka specifikacija ir kuriy pageidauja UZsakovas, neatsi¥velgiant j Rangovo deklaruotas
kainas. Rangovas turi pateikti visos Sioje specifikacijoje apibiidintos technologinés, mechaninés
dalies ir elektros jrangos katalogus ir standarty dokumentus UZsakovo ir InZinieriaus prieZiiirai.
Rangovas neturi teisés uzsakyti pagrindinés jrangos be iSankstinio UZsakovo patvirtinimo. Sanaudy
Ziniara3¢iuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir med¥iagoms galimi alternatyvis pasitilymai,
jei jie sumaZins darby kaing, bet nepablogins techniniy ir eksploataciniy savybiy. Rinkdamas
komponentus ir medZiagas, Rangovas turi atsiZvelgti j poreikj nepanasius kontaktuojancius metalus
apsaugoti nuo korozijos. Nebus atsizvelgiama | reikalavimg apmokéti papildomas i3laidas,
atsiradusias dél parlipintos netinkamo dydZio jrangos modifikavimo. Sanaudy Ziniarasdiuose
nurodytiems konkretiems gaminiams ir medZiagoms galimi alternatyviis pasitilymai, jei jic sumains
darby kaing, bet nepablogins techniniy ir eksploataciniy savybiy.

3.2 Nenaudotinos medzZiagos

Visos statybos metu neturi biiti naudojamos tokios medZiagos, kurios galéty pakenkti Zmonéms
ir aplinkai. Neturi bati naudojamos medZiagos, kurios pastadius objekta galéty jtakoti Zmoniy
sveikata bei gyvenamaja aplinkg.

3.3 Statybos produkty (gaminiy ir medZiagy), jrenginiy kokybe jrodantys privalomieji
dokumentai

Prie§ atveZant medZiagas ir jrengimus | statyba, techninei prieXiiirai turi biti pateikiami
konkre¢iy medZiagy dokumentai, techniniai liudijimai, sertifikatai, dokumentai, patvirtinantys
gaminiy ir jrengimy kokybe ir technines charakteristikas, atitinkandias techniniy specifikacijy
reikalavimus. '
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Kiekvieno statybos produkto, kuriam taikomas darnusis standartas arba dél kurio i§duotas
Europos techninis jvertinimas, atveju CE Zenklas yra vienintelis Zenklas, kuriuo patvirtinama statybos
produkto atitiktis deklaruotoms eksploatacinéms savybéms, susijusioms su esminémis
charakteristikomis, kurioms taikomas tas darnusis standartas arba Europos techninis jvertinimas.

Valstybé nar¢ nedraudZia ar netrukdo savo teritorijoje arba savo atsakomybe tiekti rinkai arba
naudoti CE Zenklu paZenklintus statybos produktus, jeigu jy deklaruotos eksploatacinés savybés
atitinka tokio naudojimo toje valstybéje naréje reikalavimus.

Kiekvienas statybos produktas, kuris neturi darniyjy techniniy specifikacijy, jveZtas i§ Europos
Sajungos valstybés narés, i§ valstybés, pasirasiusios Europos ekonominés erdvés sutartj, arba i§
Turkijos, gali biti be apribojimy tiekiamas j Lietuvos Respublikos rinka, jeigu jis buvo pagamintas
Europos Sgjungos valstybéje naréje, valstybéje, pasiraSiusioje Europos ekonominés erdvés sutartj,
arba TurkleJe teisétais bidais arba teisétai importuotas i Sias valstybes i$ tre€iyjy aliy ir jj leidZiama
tiekti i rinka toje valstybéje. Sio statybos produkto laisvo judéjimo apnbOJlmal pate1s1nam1 jeigu
neuZtikrinamas lygiavertis jo apsaugos lygis arba visuomenés dorovés, vieSosios tvarkos ar
visuomenés saugumo, Zmoniy, gyviiny ar augaly sveikatos ir gyvybés apsaugos, nacionaliniy meno,
istorijos ar archeologijos vertybiy apsaugos bei pramoninés ir komercinés nuosavybés apsaugos
sumetimais.

3.4 Statybos produkty (gaminiy ir medZiagy) kokybés kontrolé

Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medZiagos biity nurodyto tipo ar standarto arba jie
yra jtraukti j oficialia kokybés kontrolés procediira, jie turi turéti patvirtinimo liudijima, atitikimo
standartui ar oficialy kokybés kontrolés patvirtinimg. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui
liudijimai negali bati atskiriami nuo produkty, o identifikacija turi bati visiskai aiski. Statybvietéje
gaminiy, medZiagy ir jrenginiy kokybés kontrole vykdo techniné prieZifira.

3.5 Statybos produkty (gaminiy ir medZiagy) pavyzdZiai, ju aprobavimo tvarka

Statybos produkty (gaminiy ir medZiagy) pavyzdZiai, turi bati suderinti su Projekto vadovu,
Statinio statybos vadovu ir Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovu.

3.6 Statybos produkty (gaminiy ir medZiagy) gabenimo, saugojimo salygos

Visos atveZamos | statybg medZiagos turi buti tokiame jpakavime, kokiame jas parduoda
gamintojas — su etiketémis ir dokumentais, patvirtinandiais jy tapatybe. Statybinés medZiagos turi
biti sandéliuojamos taip, kad nepakisty jy kokybé. MedZiagos, sandéliuojamos aiksteléje, turi biti
tinkamai iSdéstytos, kai reikalinga — izoliuotos, d#iovinamos, ildomos ir tinkamai védinamos, taip,
kad kiekviena medZiaga biity skirtingoje vietoje ir lengvai prieinama apZitiréjimui.

Medziagy tiekimas turi biiti koordinuojamas pagal statybos darby grafika. Vengti ilgesnio
medZiagy sandéliavimo.

3.7 Paslépty darby priémimo tvarka

Dengty darby aktai, vykdant Zemés darbus, jrengiant pagrindus turi biiti suraSyti tiems darbams,
kurie nurodyti STR 1.06.01:2016. Zemés darby kontrolé vykdoma prisilaikant nurodyto reglamento
nuostatomis.

Teritorijoje kur yra esamos pozeminés komunikacijos rangovas turi imtis visy atsargumo
priemoniy, dirbant su Zemés kasimo jrengimais. Tose vietose, kur yra paVQ]US paZeisti esamas
komunikacijas, kasimo darbus reikia atlikti rankiniu badu. Zemés kasimo masiny panaudojimas
tokiose zonose, kur yra veikian¢ios komunikacijos, galimas tik su tas komunikacijas eksploatuojan¢iy
savininky leidimu. Vykdant kasimo darbus tose zonose, kur negalima iSlaikyti atstumo tarp
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komunikacijy, pamaty, Suliniy, juos reikia sutvirtinti atitinkamomis palaikantiomis laikinomis
konstrukcijomis, vadovaujantis reglamente nurodytomis taisyklémis.

Prie§ pradedant statybos darbus veikiangiy elektros kabeliy, rysio tinkly zonoje, patikslinti jy
padeétj plane. Darbus pradéti vykdyti tik dalyvaujant elektros tinkly atstovui. Tuo atveju, kai rangovas,
atlikdamas poZeminius darbus, susiduria su projekto bréZiniuose nenurodytais jrenginiais ar
komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti Statybos techninés prieZitiros komisija ir jos
nurodytais biidais apsaugoti arba pa3alinti minétus jrenginius ar komunikacijas. Tik tada leidZiama
testi darbus toje zonoje.

Visos darby vykdymo zonos turi biti aptvertos ir jrengti ispéjimo Zenklai, informuojantys apie
tai, kad netoliese yra pavojaus zona.

Rangovas privalo informuoti UZsakova ir InZinieriy, kada galima tikrinti medZiagy ir jvairiy
stadijy darby kokybe, prie§ jrengiant kitas konstrukcijas, ar atliekant kitus darbus. Rangovas turi
pastoviai atlikinéti dengiamuyjy darby fotofiksacija.

3.8 Laikandiyjy konstrukcijy, inZineriniy sistemy iSbandymy tvarka

Visos laikantiosios konstrukcijos ir inZinerinés sistemos prie$ pradedant jas eksploatuoti
iSbandomos teisés akty nustatyta tvarka.

4. NURODYMAI STATYBOS SKLYPO PARUOSIMUI

4.1 Griaunami pastatai, statybiniy atlieky panaudojimas ir/ar utilizavimas

Pastaty griovimai projekte nenumatomi. Numatoma iSardyti esamus gatvés ir vejos bortus,
plyteliy, trinkeliy ir asfalto dangas (Ziiréti suvestinj darby kiekiy Ziniarastj). Atliekamos medZiagos
turi biti sandéliuojamos (véliau — utilizuojamos) ar, gavus InZinieriaus leidima, panaudotos kitiems
statybos darbams, jei §iy medZiagy panaudojimas nenumatytas projekte.

4.2 Medziy, kriimy kirtimas, dirvoZzemio augalinio sluoksnio nukasimas ir tolimesnis
panaudojimas

Rangovas turi paalinti visus projekto jgyvendinimui trukdandius medZius. Med%iai pjaunami
rankiniais ar mechaniniais pjuklais. Plony medZiy kamienai iSraunami su $aknimis. Story medziy
kelmai turi buti pa3alinti kastuvais, ekskavatoriais. Siekiant isvengti vandens prasiskverbimo j grunta,
po kelmy rovimo atsiradusios duobés tuoj pat turi bati uZpiltos gruntu iki Zemés pavirsiaus lygio,
gruntas sutankintas pagal reikalavimus. Kriimai turi biiti pasalinti kartu su kelmais.

Rangovas i3 statybvietés turi padalinti dirvoZemj, augmenija ir atliekas, kad Sios med¥iagos
nepatekty j pylimus. Pasalintas dirvoZemis turi biti sandéliuojamas $iam tikslui skirtose vietose ir
véeliau panaudojamas iskasy ir pylimy $laitams tvirtinti.

4.3 Bitini laikini pastatai ir inZineriniai tinklai, keliai, reikalavimai ir laikinos sglygos jiems
4.3.1 Rangovo patalpos

Rangovas turi pasiripinti visomis laikinomis patalpomis, kurios bus reikalingos jo poreikiams,
jskaitant tinkamus sanitarinius patogumus. Rangovas privalo pasiriipinti savo laikinomis
komunalinémis paslaugomis ir apmokéti visas laikinyjy jrenginiy bei vandens, elektros energijos ir

t. t. i$laidas.
Per visg statybos laikotarpj Statybos aiksteléje Rangovas turi palaikyti $varg ir tvarka.
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4.3.1.1 Projekto vadovui (InZinieriui) skirtos patalpos

Per vieng ménesj nuo PraneSimo apie darby pradZia gavimo, arba kurig nors vélesne Projekto
vadovo (InZinieriaus) nurodyta diena, Rangovas turi InZinieriui perduoti ir véliau priZitiréti, jskaitant
Sildyma ir valyma, Zemiau nurodytas ir statybvietéje esan&ias biuro patalpas.

Biuro patalpas turi sudaryti Rangovo kontoroje esantis kambarys arba patalpos dalis. Jei bus to
reikalaujama, biure turés biiti pastatytas stalas, ant kurio biity galima i$délioti Sutarties bréZinius, ir
ne maZiau kaip 2 biuro kédés, turi biiti sudaryta galimybé patekti j susirinkimy kambarj, kuriame biity
ne maZiau kaip 8 Zmonéms skirtas stalas ir kédés, ir j tinkamg tualet bei prausykla.

4.3.2 Vandentiekis

Jei vandens tiekimas objekte nepakankamas, rangovas privalo pasiriipinti vandens, tenkinandio
visus jo poreikius, tiekimu ir laikymu. Turi biiti pasiriipinta reikiamu vandens tiekimu sanitarinéms
ir techninéms reikméms tenkinti per visg darby laikotarpj iki pat jy priémimo. Tai apima jrenginiy
sumontavimg, eksploatavimg, techning prieZilirg bei pakartotinj sumontavima objekte ir visy
laikinyjy vamzdZiy apsaugojima nuo uZ$alimo.

4.3.3 Nuotakyné

Rangovas turi numatyti visy nuotéky, jskaitant tualety nuoteky, $alinima objekte per visg darby
atlikimo laikotarpj iki jy priémimo. Tai apima kanalizacijos jrenginiy sumontavima, eksploatavima,
techning prieZitirg bei pakartotinj sumontavima objekte ir reikiama visy laikinyjy kanalizacijos
vamzdZiy apsaugojima nuo uZ$alimo.

4.3.4 Elektros tickimas

Jei elektros tiekimas objekte yra nepakankamas, rangovas privalo pasiriipinti elektros energijos,
tenkinanéio visus jo poreikius, tiekimu ir laikymu. Turi biiti pasirlipinta reikiamu elektros tiekimu per
visa darby laikotarpj iki pat jy priémimo. Tai apima jrenginiy sumontavima, eksploatavima, techning
prieZiiirg bei pakartotinj sumontavima objekte iki pat priémimo.

4.3.5 Fakso ir telefono rySys

Rangovas pasiriipina atskiromis fakso ir telefono linijomis savo reikméms.

4.3.6 ApSvietimas

Rangovas privalo pasiriipinti reikiamu viso objekto ap§vietimu ir apsauga bei budéjimu jame
iki pat objekto priémimo. Tai apima visa reikiama ap3vietimo jrangg, uZtikrinan¢ia pakankama
objekto ir artimiausios aplinkos ap3vietima. Ap3vietimo laipsnis turi atitikti valdZios jstaigy
nustatytus reikalavimus.

Buitiniy paslaugy (elektros, vandens, nuoteky Salinimo bei vandens isleidimo) kastus turi
padengti Rangovas.

4.3.7 Privaziavimai ir keliy prieZidra
PrivaZiavimui prie statybvietés turi biiti naudojami esami keliai.
Rangovas turi uztikrinti, kad uZ nustatytos darby zonos riby vaZinéjandios jo transporto

priemonés laikytysi visy galiojanéiy taisykliy ir apkrovos apribojimy. Jis turi kiekvieng dieng iSvalyti
Statybvietéje ar aplink jg esan¢iuose keliuose dél jo kaltés iSlietas medZiagas.
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4.3.8 Laikinieji darbai ir konstrukcijos

Savo Darbams arba eismo palaikymui jo darby paveiktose vietose Rangovas turi suprojektuoti
ir nutiesti visus laikinus aplinkkelius, laikinus tiltus ir kitus statinius.

Rangovas bus atsakingas uZ bet kokia dél Laikinyjy darby patirta Zala.

Jei to bus reikalaujama, projektavimo dokumentai InZinieriui turés biti pateikti iki darby
pradZios likus ne maZiau kaip trims savaitéms.

4.4 Kiti nurodymai

4.4.1 Statybvietés apsauga

Statybvietés apsauga organizuoja Rangovas savo nuozilira. Apsaugos kastus turi padengti
Rangovas.

4.4.2 Darbo zona ir kitos teritorijos

Tam, kad rangovas galéty jgyvendinti sutartyje numatytus jsipareigojimus, be laikiniesiems
statiniams skirty sklypy jam taip pat bus perduota visas statybos sklypas — darbo zona.

4.4.3 Kitos Rangovui naudoti skirtos teritorijos

Rangovas gali pats pasiriipinti, kad jam baty laikinam naudojimui suteikti bet kokie kiti, u
Darbo zonos esantys Zemés sklypai. Ta¢iau tokiy papildomy zony panaudojimui Rangovas turi gauti
Projekto vadovo (InZinieriaus) rastiska patvirtinima. Sutardiy institucija (UZsakovas) dél $iy
papildomy zony neprisiims jokiy jsipareigojimy ir atsakomybés, tadiau tokios zonos turi bati
laikomos Statybvietés dalimi.

5. STATYBOS DARBU ORGANIZAVIMAS IR METODAI

5.1 Statiniy statybos eilifkumas

Prie§ statybos darby pradZig Rangovas turi parengti ir UZsakovui pateikti derinimui statinio
statybos ir statybos darby eiliskumo grafika. Siame grafike turi buti pateikta (nurodant darby apimtis
ir jvykdymo terminus). Rekomenduojamas statybos darby eiliskumas pateikiamas Zemiau:

. Statybos leidimo gavimas;

. Apstatymas laikinais kelio Zenklais;

. NuzZyméjimas;

. Teritorijos paruo$imas Zeldiniy kirtimas ir atlieky 3alinimas;
. DirvoZemio nuémimas;

. Ardymo darbai;

. Zemés darbai;

Pagrindy jrengimas;

. PoZeminiy konteineriy jrengimas;

10. Pagrindy jrengimas;

11. Gatvées ir vejos borty jrengimas/ atstatymas;
12. Trinkeliy dangos jrengimas/ atstatymas;

13. Zaliy ploty jrengimas;

14. Gerbiivio darbai.

VO UNAR LN =

Pries pradedant statyba pateiktus projektinius sprendinius biitina perZitiréti ir jsivertinti galimai
pasikeitusius statybos zonos aplinkos elementus.
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5.2 Specialas reikalavimai statybos darby organizavimui ir technologijai

Specialus reikalavimai statybos darby organizavimui ir technologijai pateikiami gaminiy,
medZiagy ir medZiagy gamintojy technologinése instrukcijose, Rangovo statybos taisyklése bei
statybos darby technologijos projekte.

5.3 Reikalavimai statybos jrangai ir transporto priemonéms

Specialus reikalavimai statybos jrangai ir transporto priemonéms pateikiami statybos jrangos ir
transporto priemoniy gamintojy technologinése instrukcijose, Rangovo statybos taisyklése bei
statybos darby technologijos projekte.

5.4 PraneSimai, iSkabos ir reklaminiai skelbimai

Rangovas turi pateikti ir i8kelti, vykdydamas savo jsipareigojimus dél patvirtintos aikstelés,
sertifikuotos iSkaby pieSéjy firmos nudaZyta, patvarig ir i§ atmosferos poveikiams atsparios
konstrukcijos pagaminta mobilig i8kaba. ISkaba su atitinkamais uZra$ais turi bati iSkabinama
statybvietéje visam statybos darby laikui. I8kabos formatas ir turinys, turi atitikti galiojan¢ius ES
standartus (dydis turi biti ne mazesnis kaip 2 m? ir t. t.).

I8kaba turi biiti iSkelta ne véliau kaip per ménesj nuo dienos, kurig Rangovui buvo sudaryta
galimybé patekti | Statybviete.

InZinierius turi teisg bet kokig iSkaba, pranesima arba reklaminj skelbimg perkelti j geresne
vietg arba jj paSalinti i§ Darby aikstelés, jei paaiskéty, jog jis dél kokiy nors prieZaséiy yra netinkamas,
sudaro nepatogumy ar kelia pavojy visuomenei. Iki Sutardiy institucijai (UZsakovams) priimant
uZbaigtus darbus Rangovas privalo pasalinti visus reklaminius skelbimus, pranesimus ir laikinas
i§kabas.

6. STATYBOS UZBAIGIMAS AR DEKLARAVIMAS APIE STATYBOS UZBAIGIMA

6.1 Rangovo ir subrangovy rengiama dokumentacija ir reikalavimai jai parengti

Rangovas yra atsakingas uZ visy leidimy, sutikimy ar dokumenty, reikalingy darby vykdymui
bei uzbaigimui gavima i§ kompetentingy instituciju.
6.2 Statybos darby priémimo tvarka ir dokumentai

Statinys pripaZjstamas tinkamu naudoti pagal STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys
dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy $alinimas.
Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidZiantj dokumentg padariniy $alinimas® nuostatas.

0 |2019.02 | Statybai
LAIDA | DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

Kvalifikacija |
Projektuotojas patvirtinanéio Pareigos Vardas, pavardé
dokumento Nr. -
12380 SPv Vladimiras Davydenko
UA_B InZiniere R Elena Zenovi¢
~Kelprojektas®  }— | = =
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1. PARUOSIAMIEJI DARBAI

1.1 Jvadas

Siame TS skyriuje iSdestyti reikalavimai komunaliniy atlieky tvarkymo poZeminés aikStelés
pradzioje atliekamy paruosiamyjy darby atlikimui, kontrolei ir priémimui.

Statybvietés ruoS§imo metu rangovas privalo:

- garantuoti statybvietés pavir$iaus nusausinima ir lietaus vandens nuleidima;

~ apsaugoti statybviete nuo pavojingo poZeminiy vandeny poveikio, pavasario polaidZio ir kt.;

- vengti fiziniy ir mechaniniy Zemés savybiy pablogéjimo;

- paSalinti virSutinj dirvoZemio sluoksnj ir kitas netinkamas ar pavojingas medZiagas;

~ iSkirsti medzius ir pasalinti kelmus;

- atlikti visus reikalingus esamy statiniy, poZeminiy komunikacijy, kelio dangos konstrukcijy ir
kity sutvirtinty ploty iSardymo darbus;

- teisingu darby organizavimu apsaugoti aplinka ir sumaZinti triuk$ma;

- pagal statybvietés ypatumus ir statybos darby pobiidj atlikti visus kitus paruo$iamuosius darbus.

1.2 Darby atlikimas

1.2.1 Vandens nuleidimas

Taikyti $iy TS ,,Zemés darby atlikimas ir Zemés sankasos jrengimas“ skyriaus, ,,Vandens nuleidimas
keliuose statybos darby metu“ poskyrio reikalavimus.

1.2.2 DirvoZemio ir augmenijos atlieky pagalinimas

Taikyti §iy TS ,,Zemés darby atlikimas ir Zemés sankasos jrengimas* skyriaus, , DirvoZemio darbai*
poskyrio reikalavimus.

Krumai kurie projekte numatyti pa3alinti, $alinami kartu su kelmais. Pjovimo, kirtimo atliekas,
kelmus rekomenduojama idveZti j regiono atlicky tvarkymo centro Zaliyjy atlieky kompostavimo
aiktelg, ar susmulkinus paskleisti kartu su dirvoZzemiu. Rangovui pasirinkus smulkintos augmenijos
paskleidima kartu su dirvoZemiu, rekomenduojama tai atlikti ant erozijai nejautriy ploty, nes didelis
biodegraduojanéiy atlieky kiekis stabdo Zolinés augalijos vegetacijg (veikia kaip mulSias, kuris gali
pakeisti agrocheming dirvos sudétj). Tvarkant plotus augaly atliekos (pavyzdZiui, pjovimo, kirtimo
atlickos, kelmai) nedeginamos ar neuzver&iamos gruntu. Jos utilizuojamos auk$&iau nurodytu badu
ar kitu tinkamu bidu. ,

DirvoZemio ir augmenijos atlieky paSalinimo apimtys nurodytos projekto dokumentuose. Jeigu
* projekte néra konkregiai nurodyta kurioje vietoje augmenija privalo biti paalinta, ar néra nurodyta
. saugotinos augmenijos, tai Salinama visa augmenija trukdanti atlikti projekto jgyvendinimo darbus.

1.2.3 Medziy pasalinimas

Rangovas turi paSalinti projekto jgyvendinimui trukdangius medZius. Projekte nurodyti medziai
pjaunami rankiniais ar mechaniniais pjiiklais. Auk3ti medziai, kuriuos pjaunant jprastu biidu, gali kilti
pavojus statiniams ar darby zonoje esantiems inZineriniams tinklams, turi biiti pjaunami naudojantis
aukStuminiais bokSteliais, alpinistine jranga. Tokiu atveju pirmiausiai nugenimos medZiy 3akos,
véliau nupjaunamas kamienas. Plony medZiy kamienai iSraunami su $aknimis. Story medziy kelmai
turi bati paSalinti kastuvais, ekskavatoriais ar kitu biidu. Siekiant i§vengti vandens prasiskverbimo i
gruntg, po kelmy rovimo atsiradusios duobés tuoj pat turi biiti uzpiltos gruntu iki Zemés pavirsiaus
lygio, gruntas sutankintas pagal reikalavimus.
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Pjovimo, kirtimo atliekas, kelmus rekomenduojama iSveZti j regiono atlieky tvarkymo centro
Zaliyjy atlieky kompostavimo aikstele, ar susmulkinus paskleisti kartu su dirvoZemiu. Rangovui
pasirinkus smulkintos augmenijos paskleidima kartu su dirvoZemiu, rekomenduojama tai atlikti ant
erozijai nejautriy ploty, nes didelis biodegraduojanéiy atlieky kiekis stabdo Zolinés augalijos
vegetacija (veikia kaip mul€ias, kuris gali pakeisti agrocheming dirvos sudétj). Tvarkant plotus augaly
atliekos (pavyzdZiui, pjovimo, kirtimo atliekos, kelmai) nedeginamos ar neuZveréiamos gruntu. Jos
utilizuojamos auks¢iau nurodytu biidu ar kitu tinkamu biidu.

Medienos ir medienos atlicky pasalinimo apimtys nurodytos projekto dokumentuose. Jeigu
projekte néra konkre¢iai nurodyta kurioje vietoje augmenija privalo bati pasalinta, ar néra nurodyta
saugotinos augmenijos, tai $alinama visa augmenija trukdanti atlikti projekto jgyvendinimo darbus.

1.2.4 Seny dangy ir kity sutvirtinty viety iSardymas

Senos dangos ir kitos sutvirtintos vietos turi biiti iSardytos statybvietés ruoimo metu.
Atlickamos medZiagos turi bati sandélivojamos, ar gavus InZinieriaus leidima, panaudotos kitiems
statybos darbams, jei §iy medZiagy panaudojimas nenumatytas projekte.

Projekte nurodytose atkarpose, esama 3aligatviy danga i§ betono plyteliy/ trinkeliy, kelio
borditirai ir vejos bortai, asfalto danga bei skaldos pagrindas, i$ardomi ir i$veZami j antrinio
perdirbimo jmong rangovo pasirinktu atstumu arba j projekto dokumentuose nurodyta vieta.

1.2.5 ISardyty medziagy paSalinimas

PoZeminiy ir pusiau poZeminiy konteineriy aik3teliy jrengimo darby metu susidarys statybinés
— griovimo atliekos — Zitréti projekto - ,,Atlieky tvarkymo Ziniarastis 8236-00-SPP-BD.S.SO-ATZ-
09,

1.2.6 Konkretiis paruoSiamieji ir baigiamieji darbai

Pagrindiniai paruoSiamieji darbai apima: vietos nuZyméjima, medziy ir kelmy Salinima, kriimy
Salinimg ir smulkinimg, sutvirtinty viety iardyma ir $iy medZiagy iSveZima.

Baigiamieji darbai apima: augalinio grunto paskleidimg ir apséjima Zole, konteineriy
montavima, i¥pildomosios topografinés nuotraukos atlikima

1.3 Darby priémimas

Tikrinant iSardymo darbus, turi biti patikrintas jy atitikimas projektui: ar i statybvietés
pasalintos visos projekte nurodytos medZiagos ir poZeminiy konstrukcijy elementai, ar gruntas
sutankintas. Po tran3éjy uZpylimo turi biiti atlikta Zemés pavirsiaus ir poZeminiy komunikacijy tinkly
geodezin¢ nuotrauka ir nustatomos tikrosios Zemés darby apimtys.

2. ZEMES DARBU ATLIKIMAS IR ZEMES SANKASOS [RENGIMAS

2.1 Ivadas
Siame TS skyriuje pateikti reikalavimai Yemés darby atlikimui ir Zemés sankasos jrengimui. Be
Siame skyriuje pateikty reikalavimy.

2.2 Bendrieji reikalavimai

2.2.1 Parengiamieji ir lydimieji darbai

Statybos darbams naudojami plotai visg laikotarpj turi biiti laikomi tvarkingos buklés. Reikia
pasiriipinti, kad nebiity paZeidZiami besiribojantys plotai ir statiniai, taip pat Zeldiniai.

Rangovas privalo susipaZinti su vietovés sglygomis.

Zymuo 8236-00-SPP-BD-TS-08
PoZeminiy, pusiau poZeminiy konteineriy jsigijimas, konteineriy aiksteliy projektavimas ir poZeminiy ir pusiau poZeminiy
konteineriy aiksteliy jrengimas. Supaprastintas projektas. 2018 m

Puslapis 2 i§ 21
60




KELPROJEKTAS
BENDROJI DALIS TECHNINES SPECIFIKACIJOS

Statybvietéje ir uz jos riby esantys Surfai gali biiti pasalinami tik suderinus su uZsakovu.

Surfai po statiniu ir jame turi biiti taip uZpilami ir sutankinami, kad biity jvykdyti [T ZS 17 VIII
skyriaus antrajame skirsnyje nurodyti reikalavimai.

Statybos darbams naudojami plotai visa laikotarpj turi biiti laikomi tvarkingos baklés. Reikia
pasiripinti, kad nebiity paZeidZiami besiribojantys plotai ir statiniai, taip pat Zeldiniai.
2.2.2 Statybinés medziagos

Zemés sankasai jrengti naudojama:
e gruntai ir uolienos;
e statybinés medziagos;
e vandens nuleidimo, drenavimo, filtravimo, hidroizoliavimo bei kitos medZiagos, reikalingos kai
kuriems darbams.
2.2.3 Darby atlikimas

Zemés darbai, vandens drenavimo ir nuleidimo darbai turi bati atliekami laikantis visy darby
saugos reikalavimy.

Atlickant Zemés darbus ypatingose zonose, pavyzdZiui, saugomy vandeny ar kultiiros paveldo
apsaugos teritorijose, turi biti laikomasi projekte nurodyty atitinkamy techniniy reglamenty nuostaty.

AikStelés patenkanCios j kultiiros paveldo objekto teritorija, prie$ vykdant Zemés judinimo
darbus turi biti atlikti archeologiniai tyrimai vadovaujantis LR kultiiros ministro 2011 m. rugpjicio
16 d. jsakymo Nr. [V-538 ,Dél paveldo tvarkybos reglamento PTR 2.13.01:2011 ,,Archeologinio
paveldo tvarkyba“ patvirtinimo nuostatomis.
2.2.4 Bandymai

Pagal IT ZS 17, V skyriaus, ketvirtajj skirsnj ir/arba uZsakovo reikalavimus.

2.2.5 Darby priémimas
Pagal [TZS 17,V skyriaus, penktajj skirsnj ir/arba uZsakovo reikalavimus.

2.2.6 Defekty valdymas

Pagal ITZS 17,V skyriaus, Sestajj skirsnj ir/arba uZsakovo reikalavimus.

2.2.7 Garantiniai terminai

Pagal [T ZS 17, V skyriaus, septintajj skirsnj ir/arba uZsakovo reikalavimus.

2.2.8 Atsiskaitymas uZ atliktus darbus

Pagal [TZS 17,V skyriaus, astuntajj skirsnj ir/arba uZsakovo reikalavimus.
2.3 Gruntai, uolienos ir kitos statybinés medziagos

2.3.1 Gruntai, uolienos, statybinés medZiagos ir lengvosios statybinés medZiagos

Pagal [T ZS 17, VII skyriaus, pirmajj, antrajj, ketvirtajj skirsnius.
2.4 Iskasos ir pylimai

2.4.1 Kasimas ir pakrovimas
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2.4.1.1 Bendrosios nuostatos

Gruntai ir uolienos taip atskiriamos, pakraunamos, pervezamos ir jrengimo vietoje ar
tarpiniame sandeélyje iSpilamos taip, kad nebiity pakenkta jy statybinéms savybéms. Jei ikasant
pasitaiko gruntai, uolienos ar kitos skirtingo tinkamumo medZiagos ir jei jy panaudojimas turi biti
skirtingas, tai jos atskiriamos ir toliau naudojamos atskirai.

2.4.1.2 Transportavimas

Grunto transportavimo metodus, technologiniy procesy seka nustato, mechanizmus parenka
rangovai pagal savo kompetencija, kurig apibréZia jy taikomos statybos taisyklés. Rangovy taikomos
statybos taisyklés neturi priestarauti [T ZS 17 taisykliy nurodymams.

Naudojant hidraulinj grunto supylimo biida, grunto kasimas, gabenimas ir paskleidimas
priklauso tam pa¢iam darbo procesui.

Rengiant Zemés sankasa, grunto gabenimo priemones parenka rangovai, atsizvelgdami j
techniniame projekte nurodytus rekomenduojamus gabenimo kelius. I$kastas gruntas neperduodamas
rangovy nuosavybén (priklauso UZsakovui).

2.4.2 Irengimas ir sutankinimas

Gruntas turi biti paskleidZiamas ir tankinamas, laikantis $iy TS reikalavimy (Pagal IT ZS 17,
VIII skyriaus, antrajj skirsnj).

Konteinerio kapsulés zonoje i§ visy pusiy tuo paciu metu turi biiti uZpilamos grunto sluoksniais
ir rupestingai sutankinamos. Sunkiai prieinamose vietose turi biiti ypa& kontroliuojama uZpylimo ir
sutankinimo kokybe¢. Sluoksnio storis priklauso nuo naudojamy tankinimo priemoniy ir uZpilamo
grunto savybiy. Jis gali buti nuo 10 cm iki 50 cm storio. Be to, turi bati tikrinama, kad uZpilant kapsulé
nepasislinkty. Tran3¢jose, reikalaujamas 10 % maZiausio kvantilio grunty sutankinimo rodiklis DPr=
97,0 %.

~ 2.4.3 Vandens nuleidimas statybos darby metu

Rangovai, atlikdami Zemés sankasos jrengimo darbus, privalo riipintis nuolatiniu vandens nuleidimu,
kad nebiity padaroma Zala. Visose Zemés sankasos jrengimo stadijose vandens nuleidimo darbai ir
reikalingos apsisaugojimo nuo vandens priemonés priklauso pagalbiniams darbams.

Bendrieji reikalavimai vandens nuvedimui nurodyti Automobiliy keliy vandens nuleidimo
sistemy projektavimo taisykliy KPT VNS 16 (toliau — KPT VNS 16) XII skyriuje ir [T ZS 17 VIII
skyriaus, penktajame skirsnyje.

2.4.4 Darby atlikimas Saltuoju mety laiku

Pagal [T ZS 17, VIII skyriaus, septintajj skirsnj.

2.5 Dirvozemio darbai

Bendrieji nurodymai pateikti [T ZS 17, IX skyriuje.
Konkrettis sprendiniai nurodyti projekto dokumentuose.

2.6 Hidroizoliacija

2.6.1 Bendrosios nuostatos

Pagal [T 7S 17, XI skyriaus, pirmajj skirsnj.
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2.6.2 Hidroizoliacijos sluoksnis i$ mineraliniy grunty, grunty miSiniy ir statybiniy medziagy
Bendrieji nurodymai pateikti IT ZS 17, XI skyriaus, antrajame skirsnyje.
Konkretts sprendiniai nurodyti projekto dokumentuose.

2.7 Pamaty duobés ir inZineriniy tinkly tran3éjos

2.7.1 Bendrosios nuostatos

Pagal [T ZS 17, X1II skyriaus, pirmajj skirsnj.

2.7.2 Tran$éjy uzpylimas
Pagal IT ZS 17, XIII skyriaus, antrajj skirsnj.

2.7.3 Statybinés medzZiagos

Jeigu projekto dokumentuose néra specialiy nurodymy, uZpylimui tinkami gruntai turi bati
parenkami atsiZvelgiant j jy tinkamuma pagal IT ZS 17, XIII skyriaus, treciajj skirsnj.
2.7.4 Irengimas ir sutankinimas

Pagal [T ZS 17, XIII skyriaus, ketvirtajj skirsnj.

2.7.5 Reikalavimai sutankinimui
Pagal [T ZS 17, XIII skyriaus, penktajj skirsnj.

2.8 Statiniy uZpylimas
Bendrieji nurodymai pateikti IT ZS 17, XIV skyriuje.

2.8.1 Dirvozemio darbai

Jeigu projekto dokumentuose néra specialiy  projektiniy sprendiniy ir reikalavimy
krastovaizdZio darbams atlikti, reikia vadovautis JT ZS 17, XV skyriaus, treiajame skirsnyje
nurodytais reikalavimais.

2.9 Grunty apdorojimas panaudojant rifiklius

Grunty apdorojimo panaudojant ri§iklius skyrius apima taikyma, darby atlikima, gruntus ir kitas
statybines medZiagas, riSiklius bei darbams atlikti taikomus reikalavimus. I$vardinti poskyriai turi
atitikti JT ZS 17, XVI skyriaus, pirmojo, antrojo, tre¢iojo ir ketvirtojo skirsnio reikalavimus.

Konkretiis sprendiniai nurodyti projekto dokumentuose.

2.10 Priemontés, skirtos maZos laikomosios gebos Zemés sankasai pagerinti

2.10.1 Pagrindinés nuostatos
Pagal [T ZS 17, XVII skyriaus, pirmajj skirsnj.
2.10.2 Grunty pagerinimas mechaniniu biidu

Pagal [T ZS 17, XVII skyriaus, antrajj skirsnj.

2.10.3 Metodai ant maZos laikomosios gebos grunto

Konkretiis sprendiniai nurodyti projekto dokumentuose.
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Bendrieji nurodymai pateikti [T ZS 17, XVII skyriaus, tre¢iajame skirsnyje.
2.11 Bandymai pasiektai kokybei nustatyti
2.11.1 Bendrosios nuostatos
Pagal [T ZS 17, XVIII skyriaus, pirmajj skirsnj.
2.11.2 Sutankinimo savybiy tikrinimo metodai
Pagal [T ZS 17, XVIII skyriaus, antrajj skirsnj.
2.11.3 Bandymy metodai sutankinimo rodikliui nustatyti
Pagal [T ZS 17, XVIII skyriaus, trecigjj skirsnj.
2.11.4 Deformacijos modulio, profilio padéties ir lygumo bandymas
Pagal [T ZS 17, XVIII skyriaus, ketvirtajj skirsnj.
2.11.5 Apdoroty grunty bandymai
Pagal [T ZS 17, XVIII skyriaus, penktajj skirsnj.
2.11.6 Bandymai uzpylus statinius
Pagal [T ZS 17, XVIII skyriaus, Sestajj skirsnj.
2.11.7 Kiti bandymo metodai
Pagal [T ZS 17, XVIII skyriaus, septintajj skirsnj.
2.12 Kokybés uztikrinimo dokumentai
Pagal IT ZS 17, XIX skyriy.
3. APSAUGINIAI VAMZDZIAI (PVC D110)
3.1 Ivadas

Siame KTS skyriuje pateikti reikalavimai Zemés sankasoje rengiamy poZeminiy komunikacijy
vamzdziy medziagoms.
3.1.1 Konkrediy darby aprasymas

Apsauginiy vamzdziy jrengimas (PVC d110).

3.2 Darby atlikimas

3.2.1 InZineriniy tinkly apsauginiy vamzdZiy transéjos

Sis skirsnis apima bendrasias nuostatas, vamzdZiy uZpylima, statybines medZiagas, jrengima ir
sutankinima, bei reikalavimus sutankinimui.

Taikyti §iy TS ,,Zemés darby atlikimas ir Zemés sankasos jrengimas® skyriaus, ,,Pamaty duobés,
vandens pralaidy ir inZineriniy tinkly tran$¢jos“ poskyrio reikalavimus.
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3.2.2 Tran$éjy kasimas

Geodezinis trasos nuZyméjimas:
1. nuZyméjimas vykdomas medinémis gairémis posiikiuose ir linijinéje trasoje kas 50 m; Zymima
trasos pradZia, pabaiga, a$is, $uliniy vieta;
2. padaromos atZymos poZeminiy komunikacijy susikirtimo vietose, pastatant specialius Zenklus;
3. neZinant tiksliy esamy komunikacijy viety, atliekamas Surfavimas kas 20 m(0,35 m plogio
skersinés tranSéjos pagal visa plotj ir gylj kasamos tran$éjos); kabeliy buvimo vieta nustatoma
kabeliy ieSkotuvais;
4. sustatomas geodezinés trasos nuzyméjimo aktas ir pridedama nuzyméjimo schema, dalyvaujant
rangovui ir uZsakovo techninés priezitiros inZinieriui.
Tran$¢jy kasimas:
1. miesto gatvémis vykdomas rankiniu biidu, neuZstatytomis vietomis- vienakausiais,
daugiakausiais ekskavatoriais arba netrangéjiniu biidu kabeliy klotuvais;
2. iSkastas gruntas pilamas ant tran$éjos $laito ne maZesniu kaip 0,5 m atstumu nuo tran3éjos
briaunos;
3. 1i8kasta tran3¢ja apvaloma nuo akmeny, $iuksliy; jruo$iamas dugno pagrindas i$ purios Zemés
10 cm storio, o molyje arba priemoliuose— smélio pagrindas;
4. tran3¢jy kasimas vertikaliomis sienelémis be tvirtinimo leidZiama:
—piltuose gruntuose iki 1,0 m gylio;
—priesmélivose iki 1,25 m gylio;
—priemoliuose, molyje iki 1,5 m gylio.
5. tran$eéjy kasimas kabeliy apsaugos zonoje(2.2.6) mechanizuotai leidZziamas:
—vienakauSiais ekskavatoriais iki 50% esamo kabelio gylio ir 1,0 m atstumu nuo esamo
kabelio aSies;
—daugiakausiais ekskavatoriais 1,0+1,5 m atstumu nuo esamo kabelio;
—kabeliy klotuvais(netran$éjiniu biidu) - 1,5 m atstumu nuo esamo kabelio.
elektros kabeliai atkasami be smiuigiy, rankiniu bidu;
7. leidZziami nukrypimai nuo projektinés dugno altitudes:
—kasant vienakauSiais ekskavatoriais + 15 cm;
—kasant tran§éjiniais ekskavatoriais + 10 cm.
Grunto kasimas ziemos metu:
—purenimas pneumatiniais instrumentais kompresoriy pagalba;
—grunto at3ildymas kasimo zona uzdengus gaubtais ir leidZiant $ilumg nuo krosneliy;
—grunto atSildymas elektra, aptvérus $ildomajj plotg atstumu ne maZesniu kaip 3,0 m ir
pastacius jspéjamuosius Zenklus;
—draudZiama naudoti atvirg ugnj vir§ esamy kabeliy;
—galima kasti be i§ramstymy iki j$alimo gylio, i§skyrus smélj.

&

3.2.3 Tran§éjy uzpylimas

Atliekamas dalinis kabelio uzpylimas ne maZesniu kaip 10 cm storio sluoksniu:
—priemoliuose - sméliu;
—smeéliuose, priesméliuose-gruntu i8kastu i$ tran$éjy be akmeny, statybiniy $iuksliy.

Irengiama kabeliy apsauga nuo mechaniniy pazeidimy;

Montavimo firmos ir statybinés organizacijos atstovai kartu su uZsakovo technine prieZifira
vedanciu inZinieriumi patikrina trasa, sustato dengty darby akta. Padaromos komunikacijy geodezinés
nuotraukos.

Gruntas sutankinamas 20+30 cm sluoksniais maZosios mechanizacijos priemonémis,
sutankinimo koeficientas 0,98. Klojant kabelius per laukus, uZpilta tran$éja netankinama.
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Peréjimuose per kelius, gatves tran$éja uZpilama sméliu.

3.2.4 Vamzdziy klojimas

Prie$ montavimo darbus vamzdZiai prie tran3éjy sudedami taip, kad j juos nepatekty pavirsinis
vanduo. VamzdZiai, turi biti patikrinti ir nuvalyti nuo purvo, sniego, ledo, tepaly ir kity medziagy.
Tran3¢jos ar iSkasos dugne geodezininkas patikslina ir naujai nuZymi vamzdziy klojimo trasos aj,
trasos posikius, peraukstéjimus, Suliniy jrengimo vietas. Zymint visa trasa suskirstoma j atskiras
atkarpas tarp Suliniy. VamzdZiai turi buti su skiriamaisiais gamykliniais numeriais ir turéti pasus
(sertifikatus). Objekte gauty vamzdZiy duomenys, vamzdZiy klojimo vieta pagal darbo bréZinius
iraSomi j statybos darby Zurnalg ir paZymimi atlikty darby i¥pildymo schemoje. Siekiant iSsaugoti
kelio vaZiuojamos dalies, Saligatviy dangas ir apsaugoti vamzdelius PE nuo suspaudimo, klojami
apsauginiai déklai. Apsauginiai déklai taip pat klojami ir susikirtimuose su dujotiekio ir §iluminémis
trasomis, per vandens telkinius, melioracijos griovius.

3.3 Medziagos

3.3.1 Gaubiamieji vamzdziai

Visi vamzdZiai naudojami kabeliniy linijy apsaugai turi biti standiis. Blogai suformuoti,
iSlenkti, suploti ar kitaip paZeisti vamzdZiai neturi biiti naudojami. VamzdZiai turi biti atitinkamo
skersmens, kaip nurodyta bréZiniuose. Turi atitikti EN 50086-2-4 standarta. Sujungimai turi bati
atlickami pagal gamintojo rekomendacijas. PS tipo vamzdis yra jungiamas dalant jj iSilgai. Jungtys
Siame vamzdyje yra suformuotos j iSoring vamzdZio puse. Skirtas naudoti zonoje su transporto
apkrova, esamy kabeliy apsaugai.

Vamzdzio vidiné sienelé — lygi.

VamzdZio vidinio skersmens ir kabelio skersmens santykis — 2.

Vamzdziy charakteristikos:

Atsparumas — 750N / 20cm;

Darbo temperatiira - -25 + +90 °C, atspariis agresyviai aplinkai.

4. AIKSTELES DANGOS KONSTRUKCIJA

4.1 Ivadas

Siame TS skyriuje i8déstyti reikalavimai keliy pagrindy sluoksniy medZiagoms ir jy misiniams,
$iy medziagy ir misiniy paruoSimui, pagrindy sluoksniy jrengimui, darby kontrolei ir priémimui.

4.1.1 Rengiama dangos konstrukcija

Rengiama (poZeminiy ir pusiau poZeminiy komunaliniy atlieky surinkimo aiksteliy dangos
konstrukcija:
- SalCiui nejautriy medZiagy sluoksnis (i§ misinio pagal TRA SBR 07) — 0,20 m;
- skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuri§tojo mineraliniy medZiagy miginio 0/45 — 0,15 m;
- pasluoksnis i3 nesuri$tojo mineraliniy medZiagy miginio 0/5 — 0,03 m
- betoniniy trinkeliy danga — 0,08 m.

4.2 Pagrindai

4.2.1 Medziagos
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4.2.1.1 NesuriStyjy medziagy pagrindo sluoksniai

NesuriStyjy medZiagy pagrindo sluoksniy medZiagos turi atitikti TRA SBR 07 ,,Automobiliy
keliy mineraliniy medZiagy miSiniy, naudojamy sluoksniams be risikliy, techniniy reikalavimy
apraSas“ (toliau — TRA SBR 07) reikalavimus.

Pagrindo sluoksniams naudojamos medZiagos nurodytos 4.2.1.2 lenteléje.
4.2.1.2 lentele,
Pagrindo sluoksnis Misinys
Sal&iui nejautriy medziagy sluoksnis | 0/2, 0/4, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56, 0/63,
gruntai pagal LST 1331 arba lygiavertj

Skaldos pagrindo sluoksnis nesuristieji miSiniai 0/45 (0/32)
Zvyro pagrindo sluoksnis nesuriStieji miSiniai 0/45 (0/32)
4.2.2 Darby atlikimas

Pagal IT SBR 07 ,,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be ridikliy jrengimo
taisyklés* (toliau — IT SBR 07) reikalavimus.
4.2.3 Atlikty darby kontrolé ir priémimas

Pagal TRA SBR 07 ir [T SBR 07 reikalavimus.

4.2.4 Pagrindo sluoksniy be riSikliy leistinieji nuokrypiai ir kontrolé
Pagal IT SBR 07.

4.2.5 Asfalto dangos
4.2.5.1 Mineralinés medziagos ir jy miSiniai

4.2.5.2 Mineralinés medziagos
Pagal TRA MIN 07 reikalavimus.

4.2.5.3 Risamosios medzZiagos

Pagal Automobiliy keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy techniniy reikalavimy aprago
TRA BITUMAS 08/14 reikalavimus.

4.2.5.4 Darby atlikimas
Asfalto sluoksniai klojami, prisilaikant [T ASFALTAS 08 i3déstyty reikalavimy.

4.2.5.5 Sialiy jrengimas ir briauny formavimas

Sialiy, prijung¢iy jrengimas turi atitikti [T ASFALTAS 08 X skyriaus reikalavimus.

Asfalto dangos virutinio sluoksnio siiiliy sandarinimui naudojama bitumo masé.

Sandarintos sitilés (pvz.: asfalto vir§utinio sluoksnio ir betono ar granito borditiro kontakto
vietoje) gali buti jrengiamos panaudojant sitiliy sandariklius arba bitumines sitiliy sandariklio juostas.

Sandarinty sidliy jrengimas ir medZiagy charakteristikos pateiktos Automobiliy keliy dangy
sitiliy, panaudojant sandariklius, jrengimo taisyklése IT SS 17 (toliau — IT SS 17) ir Automobiliy
keliy dangy sialiy sandarikliy techniniy reikalavimy apraje TRA SS 15 (toliau — TRA SS 15), taip
pat vadovautis gamintojo rekomendacijomis.
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Projekte numatyta asfalto virSutinio stuoksnio ir betono bordiiiro kontakto vietoje naudoti
bitumines sitiliy sandariklio juostas, kurios turi atitikti TRA SS 15, 7 lentelés ,,bituminiy sitiliy
sandarikliy techniniai reikalavimai“ nurodytus reikalavimus. Taip pat prie bituminiy sidliy
sandarikliy juosty tiekiami gruntai turi atitikti techniniy reikalavimy apra$o TRA SS 15 reikalavimus,

Svarbu: bituminés sitlliy sandarikliy juostos yra Europos standarty nereglamentuojami
produktai.

Pastaba. Sandarintoms sialems jrengti gali biiti naudojamos ir kitos medfiagos pagal
TRA SS 15 ir JT SS 17 norminiy dokumenty reikalavimus. Papildomos islaidos alternatyvioms
priemonéms projekte nenumatytos, jas rangovas jsivertina pats.

Rilginiy ir skersiniy prijung&iy sandarinty sitiliy plotis turi biiti:

- maziausiai 15 mm, kai sluoksnio storis daugiau kaip 2,5 cm.

Sandarintos siilés gylis >3,0 cm, kai sluoksnio storis daugiau kaip 3,0 cm, arba per visa
sluoksnio stor}, kai sluoksnio storis maZesnis.

Sandarinty sitliy bandymai, darby priémimas, defekty 3alinimas ir kiti kokybe, bei kontrole
uztikrinantys reikalavimai nurodyti jrengimo taisyklése IT SS 17.
4.2.5.6 Klojimas ir tankinimas

Asfalto dangos sluoksniy klojimas turi atitikti [T ASFALTAS 08 reikalavimus.
4.2.6 Atlikty darby kontrolé ir priémimas

4.2.6.1 Bandymy rasys
Pagal [T ASFALTAS 08.

4.2.6.2 Asfalto miSiniy bandymai
Pagal [T ASFALTAS 08, o mineralinés medZiagos — pagal TRA MIN 07 reikalavimus.

4.2.6.3 Pakloty dangos sluoksniy bandymai ir tikrinimas

4.2.6.3.1 Asfalto dangy bandymai
Pakloty asfalto dangy sluoksniy savikontrolés ir kontroliniai bandymai atlickami pagal
IT ASFALTAS 08 reikalavimus.
4.2.6.3.2 Leistinieji nuokrypiai
Pagal ]T ASFALTAS 08 reikalavimus.

4.2.6.4 Darby priémimas
Pagal ]T ASFALTAS 08 reikalavimus.

4.2.7 Betono trinkeliy dangos

4.2.7.1 Medziagos

Betono trinkelés turi atitikti standarto LST EN 1338 reikalavimus, jskaitant nurodymus
atitikties jvertinimui, Zenklinimui ir bandymo protokolui. AtsiZvelgiant j tai, kad standarte LST EN
1338 galima pasirinkti atitinkamas produkto (gaminio) savybiy klases, todél maZiausi techniniai
reikalavimai nurodyti TRA TRINKELES 14 VIII skyriuje.
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Trinkeliy dangos pagrindui naudojamos mineralinés medZiagos turi atitikti TRA MIN 07 ir
TRA TINKELES 14 reikalavimus.

Pasluoksniui naudojamos mineralinés medZiagos turi atitikti TRA TINKELES 14 VII skyriaus
II skirsnio reikalavimus.

4.2.7.2 Pagrindas

Pagrindo sluoksniai rengiami prisilaikant [T TRINKELES 14 , Automobiliy keliy dangos
konstrukcijos i3 trinkeliy ir plok$¢iy jrengimo taisyklés* (toliau — JT TRINKELES 14), IT SBR 07
»~Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy jrengimo taisyklés (toliau —
IT SBR 07) i8déstyty reikalavimy.

4.2.7.3 Pasluoksnis

Pasluoksniui jrengti gali biiti naudojami 0/4, 0/5, 0/8 ir 0/11 nesuristieji mineraliniy medZziagy
miSiniai ir turi tenkinti LST EN 13285 reikalavimus, bei TRA TRINKELES 14 VII skyriaus II
skirsnio reikalavimus.

Pasluoksnio medZiaga turi biti vienalyti$kai permaiSyta ir vienalytiskai sudrékinta reikiamu
vandens kiekiu, kuris uztikrina geras klojimo ir sutankinimo sglygas.

Sutankintos buklés pasluoksnio storis turi biiti nuo 3 c¢m iki 5 cm.

4.2.7.4 Siiiliy uzpilo medziaga
Sitliy uZpildui galima naudoti 0/2, 0/4, 0/5, 0/8 ir 0/11 nesuri3tuosius mineraliniy medZiagy
misinius ir turi tenkinti TRA TRINKELES 14 VII skyriaus III skirsnio reikalavimus.

4.2.7.5 Darby atlikimas
Darby atlikimo reikalavimai ir leistinieji nuokrypiai nurodyti T TRINKELES 14 VIII skyriuje.

4.2.7.6 Reikalavimai statybos darbams ir kokybés kontrolei

Darby atlikimas:

Skaldos pagrindo sluoksnio pavirius turi biiti drégnas, tatiau neturi biti laisvo vandens.
PavirSiaus temperatiira turi buti auk$tesné negu +5°C.

Nustatytas mineraliniy medZiagy miSinio kiekis paskleidZziamas skleistuvu. Mineralinés
medZiagos turi biti drégnos, bet ne $lapios.

Tankinimas atliekamas i§ karto nedelsiant po skaldelés paskleidimo.

4.2.8 Saligatviai (péséiyjy takai)
Saligatviy pagrindas rengiamas 0,15 m storio i§ nesuri$tojo misinio 0/45 sluoksnio. Danga

rengiama 0,08 m storio betoniniy trinkeliy ant pasluoksnio i§ nesuri$tojo mineraliniy medZiagy
miSinio 0/5.

4.2.9 Bordiirai

4.2.9.1 Medziagos

Surenkamieji betoniniai bordiirai (apvadai) ir jvairiis vandens latakai turi atitikti standarto
LST EN 1340 reikalavimus, jskaitant nurodymus atitikties jvertinimui, Zenklinimui ir bandymo
protokolui. AtsiZvelgiant  tai, kad standarte LST EN 1340 galima pasirinkti atitinkamas produkto
(gaminio) savybiy klases, tod¢l maZiausi techniniai reikalavimai nurodyti TRA TRINKELES 14 XIV
skyriuje.
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Vietoje liejami betoniniai borditirai ir vandens latakai. Betoniniai bordiiirai ir vandens latakai
gali biti iSliejami vietoje (eismo zonoje). Siuo atveju betonas turi atitikti standarto LST EN 206 ir
TRA TRINKELES 14 XIV V skirsnio reikalavimus. Atsizvelgiant j TRA TRINKELES 14 XIV V
skirsnio reikalavimus, vietoje liejamiems betoniniams borditirams ir vandens latakams
rekomenduojama naudoti C30/37 gniuZdymo stiprio klasés betona, kurio aplinkos poveikio klasés
yra XM2 ir XF4. Betono miSinio konsistencija turi biiti parenkama atsiZvelgiant j ligjimo technologija
ir jrenginiy tipg. Naudojant slenkanéiy klojiniy technologija, daZniausiai naudojamas C1
konsistencijos klasés betono misinys. Naudojant slenkangiy klojiniy technologija, kaip alternatyva
surenkamiems betoniniams gaminiams, dél technologiniy ypatumy gaminio matmenys gali skirtis
nuo surenkamo gaminio, todél rangovo pasirinkta gaminio forma turi biiti suderinta su uZsakovu ir
projektuotoju darbo projekto metu.

Pastaba: projekte sqnaudy kiekiai paskaiiuoti pagal surenkamyjy betoniniy bordiiiry
(apvady) ir jvairiy vandens lataky jrengimo kiekius. Kaip alternatyvq galima naudoti vietoje liejamus
bordidirus ir vandens latakus panaudojant slenkancio klojinio technologijq ar kitg, taciau del
alternatyviy jrengimo biidy pasirinkimo, pakitusias sqnaudas rangovas jsivertina pats.

4.2.9.2 Darby atlikimas

Surenkamieji betoniniai bordiiirai (apvadai) arba krasty sutvirtinimai i$ trinkeliy klojami ant
20 cm storio pamato su atspara. Naudojamo betono marké — C12/15 ir stipresnis. Pamatas ir atspara
turi bati tinkamai sutankinti. Bordifiry atsparos, esan¢ios negrindZiamoje zonoje, plotis turi biiti
maZiausiai 15 cm, Pagrjstais atvejais bordiiiry atspary plotj galima sumazinti iki 10 cm. Bordiiiry ir
vandens lataky darby atlikimas nurodyti JT TRINKELES 14 VIII skyriuje.

Vietoje liejamy betoniniy bordiiry ir vandens lataky darby atlikimas apraiytas MN
TRINKELES 14 VI skyriaus XI skirsnyje. AtsiZvelgiant j MN TRINKELES 14 VII skyriaus XI
skirsnyje nurodytus reikalavimus borditirai ir vandens latakai turi bati tokios konstrukcijos, kad
galety atlaikyti dideles apkrovas (pvz., sunkiasvorés transporto priemonés uZvaZiavima ar
pervaziavima).

Ypa¢ pasiteisina vietoje (eismo zonoje) liejami bordiiirai ir vandens latakai, panaudojant
slenkancio klojinio technologija. Armuoti lijamy elementy paprastai nereikia.

Kai vandens latakai yra jrengiami prie bordiiiro, tai sickiant i§vengti nepageidaujamos igilginés
sialés, yra rekomenduojama i§lieti bordiaira ir vandens lataka kartu monolitikai.

Bordidry ir vandens lataky skersiniy fiktyviyjy sitiliy iSdéstymas derinamas su besiribojan¢ios
betono dangos fiktyviosiomis sitilémis. Jeigu besiribojandios betono dangos fiktyviyjy sidliy
atstumas yra didesnis, tai borditiry ir vandens lataky fiktyviosios siiilés taip pat derinamos prie betono
dangos siiiliy, kartu dar papildomai jrengiant tarpines fiktyviasias siiles.

Kai borditrai ir vandens latakai ribojasi su kito tipo dangomis, tai atstumas tarp fiktyviyjy siiiliy
paprastai turi biiti ne didesnis negu 3 m.

Borditrus ir vandens latakus jungiant su betono danga iSilgine kryptimi, turi biiti jrengiama

sy w e

1 m atstumu.

4.3 Zeldinimo darbai

Skyriuje apraSomi Zeldinimo bei aplinkos sutvarkymo darbai, reikalavimai naudojamoms
medZiagoms.
Zeldinimo darbai turi tenkinti »MedzZiy ir krimy veisimo, vejy ir gélyny jrengimo taisyklés,
patvirtinto Aplinkos ministro jsakymu Nr. D1-717, dokumento nurodytus reikalavimus.
MedZiy ir krimy sodinimo bei vejos jrengimo rekomendacijos yra pateiktos Zeldynq ir Zeldiniy
tvarkymo metodikoje, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, 2013 m.
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4.3.1 Veja

Techniniai reikalavimai sékloms. Séklos turi atitikti Europos sajungos sertifikuotus normatyvy
keliamus reikalavimus. Svarumas ne maZesnis kaip 90 proc. ir daigumas — ne maZesnis kaip 85 proc.

Vietomis, kur dirvoZemis sutvirtinamas uZséjant Zole, rekomenduojamas Zoliy sékly miginys:
raudonasis Sakniastiebinis erai¢inas — 30 %; raudonasis kuokstinis erai¢inas — 20 %; pieviné miglé —
20 %; paprastop smilga — 15 %; Zemafigis motiejukas — 10 %; daugiameté svidré — 5 %. Miginio sékly
kiekis — 10 g/m?. Zolés parinktos nereiklios dirvoZemiui ir priezilirai (taip pat reikalaujan¢ios mazai
i8laidy prieZidrai), Zemos, atsparesnés drégmés trilkumui, atsparios druskingumui (raudonieji
kuokstiniai ir $akniastiebiniai eraiinai ir kt.).

4.3.2 Darby atlikimas

4.3.2.1 Esami Zeldiniai

Esamiems i§saugomiems medZiams patenkantiems j darby vykdymo zona (ne maZesniu kaip 3
m atstumu) apsaugos tikslais nustatomi Sie reikalavimai: prie§ pradedant statybos darbus iSsaugomi
medZiai turi bati aptverti ne maZesniu kaip 1,5 m atstumu nuo kamieny ir ne Zemesniais kaip 1,5 m
skydais ar lentomis; statybos darby vykdymo metu negalima sandélivoti statybiniy medZiagy ir
grunto, statyti automobiliy bei mechanizmy aréiau kaip 2 m nuo medziy lajy krasto; natiiraly grunto
lygj prie medZiy pageidautina keisti ne daugiau kaip +5 cm.

4.3.2.2 Vejos jrengimas

Bet kokie vejy jrengimo darbai pradedami nuo §iuksliy paSalinimo. Ypatingg démesij reikia
atkreipti j vietas, kur j dirvoZemj galéjo patekti cementas arba kitokie chemikalai. T3 dirvoZemij
patartina visiSkai pasalinti.

Siekiant gero rezultato, prie§ jrengiant vejas deréty pasikonsultuoti su patyrusiais specialistais,
jvertinti augavietés salygas ir pagal jas pasirinkti tinkamg vejy Zoliy miSinj. Sékly kokybe apibidina
kokybés i3raSas, arba pavieniai sertifikatai. Galimi tarptautiniai ISTA arba EU nacionaliniai
sertifikatai. Sékly kokybe reglamentuoja privalomieji dauginamosios medZiagos kokybés
reikalavimai.

Pirmiausia turi biiti numatomos vejos ribos ir kontiirai, pafalinami menkaverdiai augalai.
DirvoZemis tolygiai paskleidziamas visame biisimos vejos plote, jo pavirSius volu sutankinamas,
pried séjant Zoliy misinj dirvoZemio pavir$ius lengvai iSpurenamas. DirvoZemio sluoksnio storis —
10,0 cm. Dirvozemio sudétis, kokybé ir derlingumas — esminiai faktoriai, lemiantys vejos biikle ir
11gaamz1skumq DirvoZem] pasiruodti reikéty 10-12 d. prie§ s¢jant. Paruodus dirvoZemj galima
pradéti séjima. Zoliy séjos laikas priklauso nuo dirvoZemio paruo$imo ir klimatiniy sglygy. Esant
pakankamai drégmés, Zoliy séklas galima séti visg vegetacijos laikotarpj. Geriausia séti pavasarj,
antroje vasaros puséje ir ankstyva rudenj iki rugséjo antros pusés. Séklos séjamos rankiniu bidu arba
sejamosiomis mazdaug 1,5-3 cm gyliu. Séjant svarbiausia uZtikrinti, kad sékla tolygiai bity
paskleista po visa plotg. Nelikty pliky ploty. Patartina visg séklos norma padalinti j dvi dalis ir séti
per du kartus, vieng kartg iSilgai, kit — skersai uZsé¢jamo ploto. UZséto ploto dirvoZemio pavirsius
dar karta voluojamas, palaistomas. I3plautos vietos atséjamos Pirmyjy daigy galime laukti jau po 2-
3 savaiciy, o pilnai veja susiformuoja per 10-12 savaiciy laikotarpj. Vejos formavimosi laikotarpiu
rangovas privalo imtis papildomy priemoniy dirvoZemio ir sankasos erozijai i§vengti. Sios priemonés
i darby kiekius nejtrauktos, jas rangovas jsivertina pats.

Projekto jgyvendinimo metu galima naudoti ir alternatyvius vejos jrengimo bidus, kaip
hidroséja, ritininés vejos jrengimas, kurie sutrumpina vejos jrengimo laikq iki 2-3 savaiciy.
Papildomos islaidos alternatyvzoms priemonéms projekte nenumatytos, jas rangovas jsivertina pats.

Zolé pirma kartq pjaunama, kai ji pasiekia 10-12 cm auk3tj. Rangovas turi uztikrinti vejos
priezitiros darbus visg projekto jgyvendinimo laikotarpj.
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5. KOMUNALINIU ATLIEKU POZEMINIU KONTEINERIU JRENGIMAS
5.1 Darby atlikimas
5.1.1 Transéjy kasimas ir tran§éjuy uzpylimas

Tran3éjy kasimas ir uZpylimas turi atitikti $iy techniniy specifikacijy antro skyriaus ,,Zemés
darby atlikimas ir Zemés sankasos jrengimas* reikalavimus.

5.2 Pagrindy jrengimas

PoZeminiy konteineriy pagrindai rengiami i§ nesuri$tojo mineraliniy medZiagy misinio 0/45
(0/32) h=0,15 m. Pagrindy jrengimas turi atitikti $iy techniniy specifikacijy 3.2 skyriaus ,,Pagrindai
reikalavimus.

5.3 MedzZiagos

Gaminiai (PoZeminiai konteineriai) turi biti sertifikuoti ir atitikti Lietuvos Respublikoje
galiojanCiy standarty reikalavimy. PoZeminiy konteineriy kapsulé turi bati gaminama i3
hidrotechninio betono.
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Pozeminiai konteineriai turi bati $iy paskirgiy:
- miSrioms komunalinéms atlickoms rinkti;

- popieriaus atlieckoms rinkti;

- plastiko atliekoms rinkti;
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- stiklo atliekoms rinkti,
zaliosioms atliekoms rinkti.

Tiekiami konteineriai turi buti nauji, nenaudoti, be iSoriniy paZeidimy ir pilnai sukomplektuoti,
pagaminimo metai ne ankstesni kaip 2016 m.

Vieng konteinerj sudaro:

- vientisas, kvadrato ar staiakampio formos konteinerio korpusas (iSoriné dalis);

- kvadrato ar staiakampio formos antZeminés konteinerio korpuso dalies rémas (konteinerio iSoriné
matoma apdaila);

- vidiné kapsulé atlickoms talpinti (vidiné i8keliamoji dalis);

- konteinerio virSutinis dangtis (gaubtas) su atskirg dangtj turin¢ia atlieky jmetimo anga.
Konteineriy talpa:

- 5m3 (+/- 0,2 m?) talpos, skirti misrioms komunalinéms atliekoms rinkti;

- 5 m? (+/- 0,2 m®) talpos, skirti plastiko atliekoms rinkti;

- 5 m® (+/- 0,2 m®) talpos, skirti popieriaus atlickoms rinkt;

-3 m*(+/- 0,1 m®) talpos, skirti, stiklo atliekoms rikti;

-3 m® (+/- 0,1 m%) talpos, skirti Zaliosioms atliekoms rinkti.

KONTEINERIUOSE turi buiti uZtikrinta galimybé ateityje jmontuoti konteinerio uZpildymo
stebéjimo sensoriy.

AntZeminés konteinerio dalies aukstis turi biti ne didesnis nei 1,2 metro vir$ Zemés.

PoZeminés dalies gylis — ne didesnis kaip 3 metrai.

Konteineriai turi atitikti ES standartus, gamyklos gamintojo technines salygas ir pagaminti laikantis
ISO 9001, ISO 14001 arba jiems analogisky standarty reikalavimy. Tiekéjams sitilant poZeminiy ir
pusiau poZeminiy konteineriy vidines kapsules pagamintas i§ metalo, jy suvirinimo siiilés turi atitikti
reikalavimus statybos produktui pagal Europos parlamento ir Tarybos Reglamentg Nr. 305/2011,
darby atlikimo klasés reikalavimus pagal EN 1090-2:2008+A1:2011 arba lygiavert] standarta.
Tiekéjo naudojamos medZiagos, jranga, priemonés bei konteineris privalo turéti teis¢ akty nustatyta
tvarka iSduotus atitikties sertifikatus, kokybés dokumentus bei visa pagal teisés aktus privalomg juos
lydin¢ia dokumentacija.

Tiekéjo atlikty darby, pateikty medziagy ir tiekiamy konteineriy kokybé turi biiti tokia, kad tenkinty
jiems keliamus tikslus, t. y. atlaikyty apkrovas, temperatiras bei biity atspariis mechaniniam,
cheminiam ir biologiniam poveikiui, susijusiam su objekto specifika.

Tiekéjo pasiiilyme turi biti nurodyti konteineriy gamintojai, konteineriy tipai bei modeliai.

Tiekéjas turi pateikti detalias konteineriy montavimo, eksploatacijos, aptarnavimo bei prieZidros
instrukcijas bei apraSymus.

Garantija turi buti suteikiama gamintojo t.y. tiekéjo pateikiamas gamintojo garantinis rastas.
Gamykliné garantija konteinerio korpusui — ne mazesné kaip 10 mety; jeigu buvo nustatyta tydia
paslépty defekty — 20 mety.

Gamykliné garantija antZeminés konteinerio korpuso dalies rémui (iSorinei matomai konteinerio
apdailai)- ne mazesné kaip 2 metai;

Gamykliné garantija konteinerio gaubtui ir atlieky jmetimo angos dangéiui — ne maZesné kaip 2
metai;

Gamykliné garantija vidinei konteinerio kapsulei (i8keliamajai daliai) - ne mazesné kaip 2 metai;
Aikstelés kaip statinio garantinis terminas — ne maZesnis kaip 5 metai.

Ant kiekvieno konteinerio antZeminés konteinerio dalies turi biiti pritvirtinta informaciné lentelé
(iSmatavimai 400 mm x 600 mm), kurioje nurodyta kokioms atlickoms surinkti skirtas konteineris.
Lentelé ir uZraSas turi buti pagaminti taip, kad buty visiSkai atspariis vandeniui, atmosferos
pokyc¢iams, temperattiry kaitai, cheminiam ir biologiniam poveikiui.
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Tiekéjas turi teikti pilng statinio ir konteinerio garantinj remontg arba pakeisti prekes.

Konteineriai nebus priimami, tol, kol nebus atlikti reikiami patikrinimai ir bandymai, kurie atlickami
Tiekéjo saskaita ir nebus pateikti bandymus patvirtinantys dokumentai. Patikrinimai ir bandymai gali biiti
atlikti iki i8siuntimo, arba jrengus galutinéje paskirties vietoje.

Statinio projektuotojas, rangovas ir statinio statybos techninis priZitirétojas Statybos jstatymo ir
Civilinio kodekso nustatyta tvarka atsako uZ statinio sugriuvimg ar per garantinj terming nustatytus
defektus.

Garantinis terminas skai¢iuojamas nuo visy rangovo atlikty statybos darby perdavimo statytojui
(uzsakovui) dienos. Garantinis terminas sustabdomas tam laikui, kurj statinys negaléjo biti
naudojamas dél nustatyty defekty, uz kuriuos atsako rangovas.

Visos darbams naudojamos medZiagos ir kitos priemonés, jskaitant konteinerius, turi bati naujos ir
aukSCiausios jy rusiai kokybés. Jy transportavimas, tvarkymas, sandéliavimas ir panaudojimas
darbams turi buti atlickamas taip, kad jgalinty iSvengti kokybés pablogéjimo, sugadinimo ar
uzterStumo. MedZiagos turi buti tiekiamos i3 patvirtinty 3altiniy ar gamintojy, turi bti reikiamo
atsparumo numatytam panaudojimui, be paslepty defekty ir tinkamai priZitrétos iki darby uzbaigimo.

Konteineriy gamybai naudojamos medziagos

Konteinerio korpusas (iSoriné dalis) turi baiti pagamintas i§ atsparaus paZeidimams ar deformacijai,
ugniai ir kar§¢iui, korozijai ir visiSkai nepralaidaus vandeniui tiek i§ vidaus, tiek i3 iorés didelio
tankio plastiko, metalo arba lygiavertés medZiagos. Konteineris turi buti papildomai hidroizoliuotas.
AntZeminés konteinerio korpuso dalies rémo (konteinerio iSorinés matomos apdailos) medZiaga -
visiSkai atsparus vandeniui, atmosferos poky&iams, UV saulés spinduliams, deformacijai, nedegaus
nerudijancio perforuoto plieno arba lygiavertés medziagos. _
Konteinerio vidiné kapsulé (iSkeliamoji dalis) turi biiti pagaminta i§ kokybisky medziagy (metalo
arba lygiavertés medziagos), uZtikrinanéiy konteinerio ilgaamZis%kumg ir atsparumg iSoriniam
mechaniniam, cheminiam bei biologiniam poveikiui, t. y. konteinerio iskeliamoji dalis dél savo
konstrukcijos ir savybiy turi atlaikyti apkrovas, turi biiti atspari paZeidimams ar deformacijai, dél
atlickose pasitaikanciy kiety ir astriy daikty, bei ugniai, kar$¢iui. Iskeliamoji dalis turi biti visigkai
nepralaidi besikaupian¢iam skys¢iui. Iskeliamoji dalis turi buti granito arba juodos spalvos. Jei tiekéjo
sitiloma iSkeliamoji dalis pagaminta i§ galvanizuoto metalo (plieno), jam néra taikomi spalviniai
reikalavimai.

Konteinerio virSutinis dangtis (gaubtas) ir atliecky jmetimo angos dangtis turi biiti pagaminti i§
atsparaus atmosferos pokyciams, UV spinduliams, smiigiams, deformacijai, nedegaus, visiskai
nepralaidaus vandeniui didelio tankio plastiko arba lygiavertés medZziagos. Konteinerio virSutinis
dangtis (gaubtas) ir atlieky jmetimo angos dangtis turi biiti pagaminti i§ tos pacios medZiagos.
Konteinerio virSutinio dang¢io (gaubto) spalva granito arba artima spalva.

Konteinerio, skirto miSrioms komunalinéms atlieckoms rinkti, atlieky jmetimo angos danggio spalva
granito arba artima spalva (tokia pati, kaip konteinerio gaubto spalva).

Konteinerio, skirto popieriaus atlickoms jmetimo angos dangtis mélynos spalvos. UZraSas
,»Popierius“ klijuojamas ar kitaip tvirtinamas ant konteinerio Sono.

Konteinerio, skirto plastiko atlickoms jmetimo angos dangtis geltonos spalvos. Uzrasas ,,Plastikas“
klijuojamas ar kitaip tvirtinamas ant konteinerio Sono.

Konteinerio, skirto stiklo atliekoms jmetimo angos dangtis Zalios spalvos. Uzrasas ,,Stiklas®
klijuojamas ar kitaip tvirtinamas ant konteinerio $ono.

Konteineriy konstrukcija

Siekiant sumaZinti uZstatomos teritorijos plota numatoma konteineriy konstrukcija tiek antZeming,
tiek poZemineé dalis turi bati keturkampés formos, kas lengvai leisty sujungti keletg konteineriy j viena
bendra konteineriy eilg, nepaliekant tarpy tarp jy bei sumaZinant galimybe palikti Siuksles tarp atskiry
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konteineriy eilés elementy. Konteineriai aikS$teléje turi bati sujungti tarpusavyje vienas su kitu j
sekcijas (modulius).

Konteineryje turi biiti jtvirtintas specialus visiSkai atsparus korozijai ir apkrovimams kablys, kuris
reikalingas norint i§tustinti konteiner;.

Atliekos tustinamos per vidinés kapsulés dugna. Vidinés kapsulés dalies dugnas projektuojamas ir
formuojamas taip, kad besukaupiantis skystis neitekéty j viding konteinerio korpusg ertme.
Konteinerio techninés konstrukcijos privalo uZtikrinti, kad pa3aliniai asmenys negaléty nuplésti
konteinerio antZeminés dalies apdailos ir negaléty nuimti konteinerio virSutinio danggio ir atlieky
jmetimo angos dang¢io.

Konteinerio konstrukciniai elementai turi uZtikrinti, kad konteinerio konstrukcija biity nesunkiai
remontuojama ar keiiama, nekeiéiant pilnai visos sistemos.

Konteinerio korpuso sieneliy storis turi biiti visi§kai atsparus grunto slégiui.

Konteinerio korpuse turi biiti numatytos tokios technologinés galimybés ir jis turi buti jtvirtintas
grunte taip, kad konteineris biity visi$kai atsparus galimam gruntinio vandens spaudimui.
Konteineris turi biiti sukonstruotas taip, kad $alinamos atliekos kelty kuo maZesnj triukSmg.

Atlieky jmetimo anga turi turéti dangtj. Atlieky jmetimo angos dangtis turi biiti pagamintas su
saugaus uzdarymo mechanizmu. Danggio vyriai su ypatingai stipriais nertidijan&io plieno lankstais
arba varztais. Jmetimo angos dangtis turi sandariai uZzdengti visg jmetimo angg ir turi biiti nesunkiai
atidaromas ir automatiskai uZsidaryti.

Misriy komunaliniy atlieky surinkimo konteinerio jmetimo anga turi bati apskritimo formos, kurios
skersmuo 500 mm + - 50 mm;

Stiklo konteinerio jmetimo anga turi buti apskritimo formos, kurio skersmuo 250 mm +/- 50 mm.;
Plastiko konteinerio jmetimo anga turi biti apskritimo formos, kurio skersmuo 300 mm +/ - 50 mm;
Popieriaus konteinerio jmetimo anga turi biti statiakampio formos, kurios matmenys 400 mm x 150
mm +/- 50(30) mm.

AikSteliy jrengimo darbai ir naudojamos medziagos

Prie$ pradedant Zemés darbus biitina patikslinti esamy poZeminiy komunikacijy buvimo vietas. Apie
aptiktas topo nuotraukoje arba bréZiniuose neparodytas komunikacijas prie$ pradedant darbus bitina
informuoti uZsakova. Esant biitinybei, tiekéjo saskaita keidiamas aikStelés projektas, sutvarkoma
statybviete ir rengiama nauja aikstele.

Zemés darbai vykdomi STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezilira“ nustatyta
tvarka. Prie§ darby pradZia privaloma i8siimti visus reikalingus leidimus Zemés kasimo darbams,
saugotiny medziy ir kriimy kirtimo, persodinimo ar kitokio pa3alinimo, genéjimo darbams ir kitus
reikalingus institucijy leidimus.

Darbai vykdomi suderinus su statytoju jy eiga ir tvarkg. Darby prieZitira vykdo statybos techninis
priziiirétojas, turintis reikiama atestata. '
Zemés darby pradZioje nuo statybvietés aik$telés pavirSiaus paSalinamas dirvoZemio augalinis
sluoksnis, organinés ir kitos Zalingos medZiagos. Iskasy gruntas, tinkantis duobiy uZpylimui turi bati
tinkamai sandéliuojamas statybvietéje, kad nekelty pavojaus darbams ir personalui, ar tretiems
asmenims, kad neuZtverty Saligatviy ar pravaZiavimy ir neuZpilty statiniy sieny ir medZiy.
Netinkamas uZpylimui gruntas statybos vadovo nurodymu i$veZamas ir tvarkomas tekéjo saskaita j
iS anksto numatyta vieta.

Statybos darby metu reikia numatyti apsauga, kad nebiity paZeisti esami vamzdZziai (pvz.
vandentiekio), kabeliai, laidai ar jranga, esanti statybos zonoje ir jos aplinkoje. Darby vykdymo metu
paZeistas komunikacijas turi suremontuoti teikéjas savo saskaita.

Visos atviros kasimo darby vietos turi biti reikiamai apsaugotos, laikinai pastatant uZtvarus,
perspéjimo Zenklus, stulpelius ir Zibintus, kad bty i§vengta nelaimingy atsitikimy Zmonéms ir turto
sugadinimo. Turi bati uZtikrinamas reikiamas Zmoniy saugumas. Visos statybos metu privalu imtis
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visy reikiamy atsargumo priemoniy, kad darby vykdymo metu biity i¥vengta bet kokios
nepateisinamos Zalos padarymo keliams, Zemés sklypams, nekilnojamam turtui, med¥iams bei
kitiems objektams, o paaiSkéjus tokios Zalos atsiradimo aplinkybéms ir galimybéms operatyviai
nagrinéti bet kokios turto savininky ar naudotojy nusiskundimus. Pastebéjus bet kokius pokydius
bitina sustabdyti darbus ir informuoti statybos vadova.

Darbo vietose naudojamos darbo priemonés turi atitikti darbuotojy saugos ir sveikatos apsaugos
reikalavimus. Atliekant darbus reikia vykdyti visus saugos reikalavimus, nurodytus atitinkamose
taisyklése: DT ,,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje“, kituose norminiuose dokumentuose ir
taisykleése. Darbininkai turi biiti apriipinti patogia darbo apranga, avalyne, $almais, kitomis apsaugos
priemonémis bei tinkamais darbo jrankiais ir mechanizmais.

Konteineriy montavimas turi biti atlickamas vadovaujantis visomis saugumo taisyklémis. Visi
kelimo jrenginiai turi atitikti saugumo reikalavimus. Kélimo jrenginius reikia patikrinti prie$
kiekvieng kélima.

Vykdant poZeminiy, pusiau poZeminiy konteineriy jrengimo darbus privalu laikytis visy LR
galiojanCiy jstatymy, statybos techniniy reikalavimy bei normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy.

Visi kasimo darbai turi biti atlickami taip, kad sudaryty kuo maZiau nepatogumy ir trukdymy
péstiesiems ir automobiliy eismui.

Duobés dugnas, prie§ nuleidZiant konteinerj turi biti i§lygintas ir sutankintas. Konteinerio jrengimo
sprendiniai turi atitikti teisés aktuose nustatytas normas, techninius reikalavimus ir gamintojo
instrukcijos reikalavimus.

UZkasus konteinerj, pavirSius iSlyginamas, sutankinamas ir jrengiama virfutiné aikStelés danga-
betoninés trinkelés. Pagal vaZiuojamaja dalj aikstelé perimetru keidiama naujais kelio bortais.
AikSteliy jrengimui naudoti naujas, nesuskilusias, be nubraiZyty kampuy, taisyklingas ir lygias
betonines trinkelés.

Betono trinkeliy klojimas pradedamas nuo stacionariy konstrukcijy ir tesiamas, kol uZpildomas visas
konteineriy aikStelei skirtas plotas. Paklojus, vir$ trinkeliy reikia u¥barstyti nuo 0 iki 5 mm skersmens
smélio granulémis ir su Sepeciu jtrinti tarp trinkeliy taip, kad siiilés biity kaip jmanoma daugiau
uZpildomos.

Betono trinkeliy dangg supresuoti vibruojangiomis plok3témis. Grindinys turi biiti jrengtos taip, kad
nesusidaryty balos, trinkelés biity nepaZeistos. Paklojus trinkeles, $aligatvis turi bt ¥varus, lygus ir
atitikti suprojektuotus arba buvusius nuolydZius. Aiksteléje turi bati suformuoti nuolydziai
nejgaliems asmenims lengvam privaZiavimui prie konteineriy.

[rengus konteineriy aik3teles reikalinga sutvarkyti ir i§valyti statybviete, pa3alinti statybos ir griovimo
atliekas, iSkasta perteklinj grunta, likusias nepanaudotas medziagas, ilyginti Zemés pavirSiy apie
statybvietg, pasodinti Zeldinius, atsodinti veja, atstatyti paZeistas dangas, nuvalyti esamas ir jrengtas
dangas.

Konteinerio sutvirtinimui naudoti tokias medziagas, kad konteineris baty stabilus ir atsparus grunto
slégiui bei temperatiiros poky&iams.

Statybos metu susidargs statybos lauZas surenkamas ir i¥veZamas tvarkymui tiekéjo saskaita. Statybos
metu susikaupianCios atliekos turi biiti kaupiamos konteineriuose. Statybinés atliekos tvarkomos
vadovaujantis LR Atlieky tvarkymo jstatymu, perkanéiajai organizacijai pareikalavus tiekéjas
pateikia statybos atlieky sutvarkymo fakta jrodandius dokumentus.

Reikalavimai poZzeminiams konteineriams
- Staciakampis, monolitiSkai iSlietas betoninis konteineris (arba lygiavertés medZiagos),
nepralaidus vandeniui.
- Betoninio konteinerio sieneliy storis - 120 mm +5%.
- Dugne suformuota vieta susikaupusiems skys¢iams i§siurbti.
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- Varztais susuktas, 2 mm storio cinkuotos skardos vidinis konteineris.

- Konteinerio dugnas atveriamas atlieky pasalinimui i§ konteinerio. Dugnas susideda i§ dviejy
vonelés formos cinkuotos skardos varéiy. Voneliy talpa 150 litry, jos skirtos skys¢iams
surinkti, iSvengiant jy patekimo j betonine Sachta.

- Varéios atidaromos cinkuotomis, vidinéje konteinerio dalyje esanciomis svirtimis ir

traversomis.
- Cinkuoto metalo saugumo platforma, uzdengianti konteinerio duobe.

- Imetimo kolona BA i§ nertidijancio plieno. Aptarnavimo durelés - i$ galinés puses.

- Virs Zemés esancios dalies aukstis yra 970 x 670 x 570 mm (be kabliy).

2 kabliy pakelimo sistema.

0 2019.02 | Statybos leidimui, konkursui ir statybai
LAIDA | DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
Kvalifikacija
Projektuotojas patvirtinancio Pareigos Vardas, pavardé Paragas
dokumento Nr. /]
12380 SPV Vladimiras Davydenko 4
UAB InZinierius Elena Zenovi¢ A‘!__.»
»Kelprojektas* / [/
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SUVESTINIS SANAUDU KIEKIU ZINTARASTIS

Eil. Darby pavadinimas Mato Kiekis Pastabos
Nr. vnt.
Pozeminé aikstelé Nr.7, Prie Tilty g. 20A
1. Kriimy kirtimas, kelm) rovimas ir i§veZimas j m? 6
zaliyjy atlieky kompostavimo aik8telé
2. Minkstos veislés medziy d iki 0,12 m kirtimas, vnt. 1
kelmy rovimas, medienos paruosimas, pakrovimas
ir i§veZimas rangovo parinktu atstumu
3. Esamo pamato iSardymas m’ 4,5
4. Statybinio lauZo i§vezimas ir pridavimas atlicky m*/t 4,5/11,3
tvarkytojams
5. DirvoZemio nustimimas j kriivas, h=0,10 m m*/m’ 49/4.9
6. II grupés grunto kasimas ekskavatoriumi, m’ 110
pakrovimas j autosavivarcius ir transportavimas j
iSlykj rangovo pasirinktu atstumu
7. Apsauginiy vamzdyny jrengimas PVC d110 m 34,15
8. I3kasos dugno mechanizuotas planiravimas ir m?/m’ 13/3,8
sutankinimas
9. Pagrindo jrengimas i§ nesuristojo mineraliniy- .- m? 13
medZiagy miSinio 0/45 (0/32), h=0,15 m storio’
10. PoZeminiy konteineriy pastatymas: vnt. 4
1 vnt. - komunaliniy atlieky;
1 vnt. — plastmasé;
1 vnt. — popierius/ kartonas;
1 vnt. - stiklas
11. I8kasos uzpylimas gruntu ir sutankinimas m’ 102
(mazosios mechanizacijos priemonémis) —
atveZztinis gruntas 18§ i§kasos
12. Vejos borty jrengimas ant betono pagrindo m 30
13. Salgiui nejautriy medziagy pagrindo sluoksnio m’ 6
jrengimas, h=0,20 m
14. Pagrindo jrengimas i$ nesuri$tojo mineraliniy m* 25,0
medziagy miSinio 0/45 (0/32), h=0,15 m storio
15. Pasluoksnio jrengimas i3 nesuri$tojo mineraliniy m’ 25,0
medziagy misinio, h=0,03 m
16. Dangos i§ betoniniy trinkeliy (h=0,08 m) jrengimas m’ 25,0
ant nesuri$tojo mineraliniy medZiagy pasluoksnio
17. Pazeisty statybvietés ploty sutvirtinimas m*/m? 16,8/3,4
dirvoZemio sluoksniu iki 0,20 m apséjant Zole
18. I grupés grunto pakrovimas j autosavivaréiaus ir m’ 1,5

iSvezimas j i§lyki rangovo pasirinktu atstumu

Zymuo
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KELPROJEKTAS

SUVESTINIS SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS

0 2019.02 | Statybos leidimui, konkursui ir statybai
LAIDA | DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
Kvalifikacija
Projektuotojas patvirtinan¢io Pareigos Vardas, pavardé Parasas
dokumento Nr. /,, / {
12380 SPV Vladimiras Davydenko /[~
Ke llgjr[(?j]: ktas® InZinieré Elena Zenovi¢ ﬁ( ’I//.—m

Zymuo

8236-00-SPP-BD-SKZ-09

PoZeminiy, pusiau poZeminiy konteineriy jsigijimas, konteineriy aikiteliy projektavimas ir poZeminiy ir pusiau poZeminiy
konteineriy aik3teliy jrengimas. Supaprastintas projektas. 2018 m.
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KELPROJEKTAS

PROJEKTUI PARENGTI NAUDOTOS LICENCIJUOTOS PROJEKTAVIMO
PROGRAMINES JRANGOS SARASAS PAGAL PROJEKTO SUDEDAMASIAS DALIS

ﬁl: Gamintojas Programos pavadinimas
1. |Autodesk AutoCAD Civil 3D
2. |Autodesk Vault Professional
3. |Autodesk AutoCAD LT
4. |Autodesk Infrastructure Design Suite Premium
5. |Autodesk Infraworks 360
6. |Bentley MicroStation
7. |Bentley ProStructures
8. [DataKustik CadnaA
9. [Transoftsolutions AutoTURN
10. [Lakes Environmental Software AERMOD View
11.|SCHLOTHAUER & WAUER LISA
12.|SOFiSTiK 3D-FEM-ULT
13.|SOFiSTIiK ASE4
14. [SOFiSTiK BASE-DYN
15.|SOFiSTiK IBDK
16.|SOFiSTiK DBVIEW
17.|SOFiSTiK HASE-3D
18.|SOFiSTiK HISOLV
19.|SOFiSTIK INONL-DYN
20.[SOFiSTiK SOFIMESH
21.|SOFiSTiK SOFIPLUS
22.|SOFiSTiK UI-SUITE
23.|SOFiSTiK WINGRAF
24.|Rocscience Phase2
25.[PTV GROUP Vissim
26. Microsoft Office 365 Enterprise E3
27.Microsoft Project Online Essentials
28. Microsoft Project Online Premium without Project Client
29. Microsoft Project Online Professional
30. Microsoft Project Online with Project Pro for Office 365
31. Microsoft Project Pro for Office 365
32. Microsoft Visio Pro for Office 365
33.|InfoEra GeoMap
34.|InfoEra Geo3D
35. InfoEra Byla
36.|Sistela Samata
37.l1Adobe Acrobat

Statinio projekto vadovas _Vladimiras Davydenko /(géﬁ—f-ﬂ@/kv at. Nr. 12380, i§duotas 2018-05-30

(vardas, pavardé, [paragas, kv lifikacijos atestato arba paZzymos Nr., data)

Y Zymuo 8236-00-SPP-BD-Z-10

PoZeminiy, pusiau pozeminiy konteineriy jsigijimas, konteineriy aikiteliy projektavimas ir poZeminiy ir pusiau poZeminiy
konteineriy aiksteliy jrengimas. Supaprastintas projektas. 2018 m.
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TECHNINE SPECIFIKACIJA

POZEMINIV, PUSIAU POZEMINIY KONTEINERIU, SU AIKSTELIY
SUPROJEKTAVIMU IR JRENGIMU, KLAIPEDOS MIESTO, KRETINGOS RAJONO IR
NERINGOS SAVIVALDYBIU TERITORIJOMS

1. Bendrosios nuostatos

Klaipédos regiono atlieky tvarkymo centras perka: I- a dalis. PoZeminiai konteineriai su aiksteliy su
projektavimu ir jrengimu; II- a dalis. Pusiau poZeminiai konteineriai su aiksteliy suprojektavimu ir
jrengimu.

Viso turi biiti jrengta:

Klaipédos miesto savivaldybés teritorijoje planuojamos pusiau poZeminiy konteineriy aik3teliy
vietos ir sudétis

Gyvenamasis | Pusiau | Pusiau | Pusiau | Teksti
rajonas poZem | poZzem | poZem | lés

iniy iniy iniy kontei

komun | komun | antrini | neriy N . ) )

aliniy | aliniy |y skai¢i | MiS | Stikla Bople Plastikas

atlieky | atlieky | Zaliav | us s |8 nus

ir surinki | y

antrini | mo surink

y kontei | imo

zaliav | neriy | kontei

y skaiéi | neriy

kontei | us skaiti

neriy us

aikstel

iy

skaidi

us
Giruliy kalno 1 1 3 1 12 |3 3 3
Melnragés 1 1 3 0 0 0
misky
Giruliy 1 I 3 1 9 2 2 2
pakalnés
Antrosios 2 2 6 0 2 1 1 1
Melnragés
Pirmosios - | 2 2 6 1 21 {2 2 2
Melnragés
Mazojo 3 4 9 1 7 2 2 2
Tauralaukio
dvaro
Virkugiy 4 7 12 2 18 |3 3 3
Miestiediy ) 16 24 4 67 | 12 12 12
lauky
Mazojo 1 1 3 1 12 |2 2 2
kaimelio
Misko 7 14 21 4 20 |7 7 7
Vynerio 4 7 12 2 38 |2 2 2
promenados
Universiteto 8 16 24 2 5t |7 7 7
Parko 1 2 3 0 7 2 2 2
Stadiono 1 1 3 0 7 1 1 1
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Bomelés vities | 11 22 33 2 62 |4 4 4
DidZiosios 7 14 21 2 83 |8 8 8
Vités

Lietuvininky 4 6 12 2 49 |3 3 3
Priestogio 3 5 9 2 21 |2 2 2
Naujamieséio . | 6 12 18 2 75 |5 1 1
Senosios 3 6 9 1 43 12 2 2
Elektrinés

Skulptiiry 1 1 3 9 0 0 0
parko

Siaurés rago 1 1 3 0 1 1 1
Senosios 2 2 6 14 1 1 1
Perkélos

Smiltynés 2 2 6 2 2 2 2
misko

Naujosios 1 1 3 1 1 1 1
perkeélos

Joni¥kés 6 11 18 2 52 |6 6 6
Bachmano 3 5 9 1 37 |3 3 3
dvaro

Galinio Pylimo | 2 4 6 2 32 |2 2 2
Baltikalnio 3 6 9 2 32 |12 2 2
Bulsargio 7 14 21 1 37 |5 5 5
dvaro

Ry3ininky 3 6 9 2 28 |3 3 3
Rumpiskés 5 10 15 2 48 |5 5 5
Spichuto dvaro | § 10 15 1 62 |4 4 4
Géliy kvartalo | 9 18 27 1 9% |5 5 5
Rumpiskeés 13 26 39 7 117 | 8 9 8
dvaro

Policijos 1 1 3 6 0 0 0
Arenos 1 1 3 10 |3 3 3
Dubysos 3 5 9 1 50 |1 1 1
Pempininky 8 16 24 3 69 |14 14 14
Pamario 8 16 24 3 83 112 12 12
Zvejy sodybos | 4 8 12 2 44 | 46 3 3
Zvejybos uosto | 3 6 9 2 32 |3 3 3
Poilsio 14 28 42 5 123 | 17 17 17
Gedminy 5 10 15 3 69 |17 16 17
dvaro

Zardininky 11 22 33 3 62 |13 12 13
Alksnynés 4 8 12 2 26 |1 7 7
Smeltalés 4 8 12 1 19 |3 3 3
Smeltés 2 2 6 1 18 |0 0 0
Laukininky 26 52 78 8 173 | 27 27 27
Banduziy 28 56 84 10 215 | 21 21 20
Rimky 1 2 3 1 13 {2 2 2
MazZosios 1 1 3 11 1 1 1
Zardés

Klaipédos miesto savivaldybés teritorijoje planuojamos poZeminiy konteineriy aikStelés

Gyvenamasis

PoZemin

PoZemi

PoZemi

Pusiau

Pusiau

Pusiau poZeminiy
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rajonas iy niy niy poZeminiy | poZemini | antriniy Zaliavy
komunal | komun | antriniy | komunalini | y surinkimo  konteineriy
iniy aliniy Zaliavy | y atlicky ir | komunali | skaigius
atlieky | atlieky | surinki | antriniy niy
ir surinki | mo Zaliavy atlieky
antriniy | mo kontein | konteineriy | surinkim
Zaliavy | kontein | eriy aiksteliy 0
konteine | eriy skai¢iu | skai&ius konteiner
riy skaidiu | s iy
aiksteliy | s skaiius
skaiius
Boksty 2 2 6 3 6 9
Rotusies 1 2 3
Jono kalnelio 3 5 9
Senamies¢io 6 12 18

Kretingos rajono savivaldybés teritorijoje planuojamos konteineriy aikitel¢ (raudona spalva paZymétos pusiau
poZeminés aikStelés, mélyna — poZeminés aikStelés)

Zaliosios atliekos

Nr. Adresas Misrios Antrinés Zaliavos
komunalinés (poZeminiai) (poZeminiai)
atliekos
(poZeminiai)
Kiekis | Talpa, | Kiekis Talpa, m® Kiekis Talpa,
vnt. m3 vnt, " Z @ vnt. m’
1 { Akmenés g. 12
2 | Birutés g. 16 1 5 3 3 5 5
3 | Briedzio g. 11
4 | Gelezinkelio g. 23 1 S 3 3 5 5 1 3
5 | Grafy Tiskevidiy g. 2 1 5 3 3 5 5
6 | Tiekéjy g. 56 1 5 3 3 5 5 1 3
7 | J.K.Chodkevigiaus g. 5 1 5 3 3 5 5
8 | Kestudiog. 7 2 10 3 3 5 5
9 | Kestutio g. 20 1 5 3 3 5 5 1 3
10 | Klaipédos g. 62 1 5 3 3 5 5 1 3
11 | Klaipédos g. 76 1 5 3 3 5 5 1 3
12 | Klaipédos g. 86 1 5 3 3 5 5
13 | Klaipédos g. 125B 2 10 3 3 5 5 1 3
14 | Melioratoriy g. 61 2 10 3 3 5 5
15 | Melioratoriy g. 77 1 5 3 3 5 5
16 | Nidos g. 35A 1 5 3 3 5 5
17 | Pasieniediy g. 4 1 5 3 3 5 5
18 | Pasieniediy g. 12 1 5 3 3 5 5 1 3
19 | Savanoriy g. 7A 1 5 3 3 5 5 1 3
20 | Savanoriy g. 24 1 5 3 3 5 5 1 3
21 | Savanoriy g. 41 2 10 3 3 5 5
22 | Savanoriy g. 42 1 5 3 3 5 5
23 | Savanoriy g. 54 1 5 3 3 5 5
24 | Savanoriy g. 60 1 5 3 3 5 5
25 | Trumpoji g. 4 1 5 3 3 5 5
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26 | V.Kudirkos g. 2B 1 5 3 3 5 5 1 3
27 | Vilniaus g. 6 1 5 3 3 5 5 1 3
28 | Vilniaus g. 33A 2 10 3 3 5 5 1 3
29 | Vytauto g. 119 1 5 3 3 5 5 1 3
30 | Vytauto g. 133 1 5 3 3 5 5
31 | Zaliojig. 12 1 5 3 3 5 5 1 3
32 | Zemaidiy g. 6 2 5 3 3 5 5
33 | Kretingos vasaros 1 5 3 3 5 5
estrada
Neringos savivaldybés teritorijoje planuojamos poZeminiy konteineriy aikstelés
Eil. Gyvenvieté, vieta Planuojama poZeminiy konteineriy vat/tiris
Nr.
Misriy Popierius Plastikas Stiklas Zaliosios
Juodkranté
1| L. Rézos g. 29 1/5,0 1/5,0 1/5,0 1/3,0 1/5,0
(2zvejy sand)
2 | L. Rézos g. 56 1/5,0 1/5,0 1/5,0 1/3,0 1/5,0
(baznycia)
3| L. Rézos g. 48D 1/5,0 1/5,0 1/5,0 1/3,0 1/5,0
(garazai)
4 | Ievos Kalno 16 (prie 2/5,0 1/5,0 1/5,0 1/3,0 0
daugiabudiy)
5| L. Rézos g.6B 1/5,0 1/5,0 1/5,0 1/3,0 0
(Dil¢)
6 | Misko g. 2 1/5,0 1/5,0 1/5,0 1/3,0 1/5,0
7 | Gintaro jlanka 8 1/5,0 1/5,0 1/5,0 1/3,0 1/5,0
(aStuonbutis)
8 | Zaliasis kelias 6 1/5,0 1/5,0 1/5,0 1/3,0 1/5,0
Preila
9 | Preilos g. 2 (fizikai) 1/5,0 1/5,0 1/5,0 1/3,0 1/5,0
10 | Preilos g. 39 1/5,0 1/5,0 1/5,0 1/3,0 1/5,0
(Stirbys)
11 | Preilos g.10 1/5,0 1/5,0 1/5,0 1/3,0 1/5,0
12 | Preilos g. 101 1/5,0 1/5,0 1/5,0 1/3,0 1/5,0
(botelis)
Pervalka
13 | Pervalkos g. 12 1/5,0 1/5,0 1/5,0 1/3,0 1/5,0
14 | Pervalkos g. 27 1/5,0 1/5,0 1/5,0 1/3,0 1/5,0
Nida
15 | Taikos g. 45 1/5,0 1/5,0 1/5,0 1/3,0 0
(komunalinis)
16 | Taikos g. 43 1/5,0 1/5,0 1/5,0 1/3,0 0
17 | Kopy g. 15 2/5,0 1/5,0 1/5,0 1/3,0 0
18 | Taikos g. 32A 1/5,0 1/5,0 1/5,0 1/3,0 0
19 | Taikos g. 10,14 1/5,0 1/5,0 1/5,0 1/3,0 0
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20 | Taikos g. 11 1/5,0 1/5,0 1/5,0 1/3,0 1/5,0
(poliklinika)

21 | Taikos g. 4 (TIC) 1/5,0 1/5,0 1/5,0 1/3,0 0

22 | Pamario g. 21 1/5,0 1/5,0 1/5,0 1/3,0 0
(Drungilas)

23 | Nagliy g. 20 1/5,0 1/5,0 1/5,0 1/3,0 1/5,0
(uostas)

24 | Pamario g, 43 1/5,0 1/5,0 1/5,0 1/3,0 1/5,0
(kapinés)

25 | Skruzdynés g. 22 1/5,0 1/5,0 1/5,0 1/3,0 1/5,0

26 | Purvynés g. 9A 1/5,0 1/5,0 1/5,0 1/3,0 1/5,0

27 | Purvynés g. 55 1/5,0 1/5,0 1/5,0 1/3,0 1/5,0

28 | Pyrvynés g. 87 1/5,0 1/5,0 1/5,0 1/3,0 1/5,0

29 | Purvynés g. 61 1/5,0 1/5,0 1/5,0 1/3,0 1/5,0
(riigpieniai)

30 | G.D.Kuverto g. 17 1/5,0 1/5,0 1/5,0 1/3,0 1/5,0

Reikalavimai aikSteliy projektavimui

Tiekéjas parengia supaprastintus statybos projektus vadovaudamasis galiojan&iomis teisés akty
nuostatomis bei atsizvelgdamas j galiojangius teritorijy planavimo dokumentus, suderina parengtus
projektus su atitinkamy miesty savivaldybiy administracijomis, UAB Klaipédos regiono atlieky
tvarkymo centro atstovais, tinklus eksploatuojandiomis organizacijomis, pagal biitinybe su Kultiiros
paveldo departamento padaliniu, gauna sutikimus i§ Nacionalinés emés tarnybos prie Zemés iikio
ministerijos dél poZeminiy, pusiau poZeminiy konteineriy aik3teliy jrengimo valstybinéje Zeméje,
projektavimo metu galiojandio Statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 ,,Statyba
leidZiantys dokumentai* ir kity statyba reglamentuojanciy teisés akty nustatytais atvejais gauna
raSytinius Zemés sklypy ar besiribojandiy Zemés sklypy (teritorijy) savininky ar valdytojy
sutikimus, ir/ ar statyba leidZian¢ius dokumentus.
Statiniai priskiriami nesudétingy statiniy kategorijai, supaprastinti statiniy projektai rengiami pagal
statyba reglamentuojanéiy teisés akty reikalavimus.
Kiekvienai aikStelei rengiamas atskiras projektas. Parengiama bendra projektuojamy aiksteliy
iSdéstymo schema. Rengiant aiksteliy projektus ir jrengiant aiksteles batina atsizvelgti i patogy
gyventojy priéjimg prie aiksteliy, aptarnaujan¢io transporto privaZiavima, esandias poZemines
inZinerines komunikacijas. Jeigu vietos salygos (poZeminés ar antZeminés komunikacijos, statiniai)
neleidZia jtalpinti aikstelés, aiksteliy vieta gali neZymiai skirtis nuo detaliajame plane ar planiniuose
dokumentuose nurodytos vietos. D¢l vietos salygy trukdZiy parenkant kit vieta, nei yra apspresta
detaliajame plane, perkan¢iajai organizacijos nurodymu atlikti projektuojamos aikstelés vietos viesa
svarstyma su gretimybéje gyvenandiais atlieky turétojais.
Aik3teles projektuoti naudojant ne senesnes kaip 1 mety topografinés geodezinés nuotraukos (nuo
statinio projektavimo pradZios), kuri patikslinama (jei reikia) projekto rengimo metu.
Aikstelé i3 visy pusiy (jei aikstelé numatoma prie kelio ar Saligatvio — i3 trijy pusiy) turi juosti ne
maZesnis kaip 1 m. plocio trinkeliy danga, numatyti kelio borto ar $aligatvio borteliy pakeitima
naujais elementais. Aikstelé turi biiti pritaikyta naudotis nejgaliems asmenis. Kiekviena aikstelé turi
biti sudaryta i§ 5 konteineriy (2 miSriy komunaliniy atlieky surinkimo konteineriai + 3 antriniy
Zaliavy surinkimo konteineriai). Esant bitinybei konteineriy aikstele galima skaidyti j dvi dalis
i3déstant jas vienoje aSyje arba kampu. Nesant techninei galimybei jrengti aikstelés i3 5 konteineriy
projektuojama ir jrengiama aikstelé pagal galimybes.

Aiksteléms patenkandios i kultiiros paveldo objekto teritorijg, prie§ vykdant Zemés
darbus, bitina atlikti archeologinius tyrimus vadovaujantis Lietuvos Respublikos kultiiros ministro
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2011 m. rugpjacio 16 d. jsakymo Nr. [V-538 ,,Dél paveldo tvarkybos reglamento PTR 2.13.01:2011
»Archeologinio paveldo tvarkyba ,, patvirtinimo nuostatomis. Visas galimas su tuo susijusias
iSlaidas tiekéjas privalo jsivertinti prie§ pateikdamas pasiiilyma.

Perkancioji organizacija nejsipareigoja nupirkti visa konteineriy kieki, jei néra techniniy galimybiy
jrengti konteinerius pagal techningje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.

Projektuojant ir jrengiant aiksteles Zeldinius tvarkyti vadovaujantis:

1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. jsakymu Nr. D1-87
patvirtintu Saugotiny medZiy ir kriimy kirtimo, persodinimo ar kitokio pasalinimo atvejy, $iy darby
vykdymo ir leidimy Siems darbams i§davimo, medZiy ir kriimy vertés atlyginimo tvarkos aprasu;

2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodZio 14 d. jsakymu Nr. D1-674
patvirtintais Sodmeny kokybés reikalavimais;

3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birZelio 26 d. jsakymu Nr. D1-343
patvirtintais Zeldiniy atkuriamosios vertés jkainiais;

4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. jsakymu Nr. D1-193
patvirtintomis Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklémis.

Naikinant bei atsodinant Zeldinius projekte pridéti Zeldiniy taksacijos lenteles.
Projektai turi biiti pateikti popieriniame variante (po 2 egz.) ir skaitmeninéje versijoje.

3. Bendrieji reikalavimai poZzeminiams ir pusiau poZzeminiams konteineriams

PoZeminiai ir Pusiau poZeminiai konteineriai turi bti $iy paskiréiy:
- misrioms komunalinéms atliekoms rinkti;
- popieriaus atliekoms rinkti;
- plastiko atliekoms rinkti;
- stiklo atliekoms rinkti.
Zaliosioms atliekoms rinkti.

Tiekiami konteineriai turi biiti nauji, nenaudoti, be iSoriniy paZeidimy ir pilnai sukomplektuoti,
pagaminimo metai ne ankstesni kaip 2016 m.

Vieng konteinerj sudaro:

- vientisas, kvadrato ar statiakampio formos konteinerio korpusas (iSoriné dalis);

- kvadrato ar stac¢iakampio formos antzemlnes konteinerio korpuso dalies rémas (konteinerio iSoriné
matoma apdaila);

- vidiné kapsul¢ atliekoms talpinti (vidiné i¥keliamoji dalis);

- konteinerio virSutinis dangtis (gaubtas) su atskirg dangt] turinig atlieky jmetimo anga.
Konteineriy talpa:

- 5 m? (+/- 0,2 m®) talpos, skirti miSrioms komunalinéms atliekoms rinkti;

- 5 m? (+/- 0,2 m®) talpos, skirti plastiko atlickoms rinkti;

- 5 m?® (+/- 0,2 m3) talpos, skirti popieriaus atliekoms rinkt;

-3 m*(+/- 0,1 m®) talpos, skirti, stiklo atliekoms rikti;

-3 m® (+/- 0,1 m®) talpos, skirti Zaliosioms atliekoms rinkti.

KONTEINERIUOSE turi bati uztikrinta galimybé ateityje jmontuoti konteinerio uZpildymo
steb¢jimo sensoriy.

AntZeminés konteinerio dalies aukstis turi baiti ne didesnis nei 1,2 metro vir$ Zemes.

PoZeminés dalies gylis — ne didesnis kaip 3 metrai.

Konteineriai turi atitikti ES standartus, gamyklos gamintojo technines salygas ir pagaminti laikantis
ISO 9001, ISO 14001 arba jiems analogisky standarty reikalavimy. Tiekéjams sifilant poZeminiy ir
pusiau poZeminiy konteineriy vidines kapsules pagamintas i§ metalo, jy suvirinimo siilés turi
atitikti reikalavimus statybos produktui pagal Europos parlamento ir Tarybos Reglamentg Nr.

96




305/2011, darby atlikimo klasés reikalavimus pagal EN 1090-2:2008+A1:2011 arba lygiavertj
standartg.
Tiekéjo naudojamos medziagos, jranga, priemonés bei konteineris privalo turéti teise akty nustatyta
tvarka i3duotus atitikties sertifikatus, kokybés dokumentus bei visa pagal teisés aktus privaloma
juos lydin¢ig dokumentacija.
Tiekéjo atlikty darby, pateikty medZiagy ir tickiamy konteineriy kokybé turi biti tokia, kad tenkinty
jiems keliamus tikslus, t. y. atlaikyty apkrovas, temperatiiras bei bity atspariis mechaniniam,
cheminiam ir biologiniam poveikiui, susijusiam su objekto specifika.
Tiekéjo pasitilyme turi biti nurodyti konteineriy gamintojai, konteineriy tipai bei modeliai.
Tiekéjas turi pateikti detalias konteineriy montavimo, eksploatacijos, aptarnavimo bei prieiiiros
instrukcijas bei apraymus.
Garantija turi biti suteikiama gamintojo t.y. tiekéjo pateikiamas gamintojo garantinis rastas.
Gamykliné garantija konteinerio korpusui — ne mazZesné kaip 10 mety; jeigu buvo nustatyta ty&ia
paslépty defekty — 20 mety.
Gamykliné garantija antZeminés konteinerio korpuso dalies rémui (iSorinei matomai konteinerio
apdailai)- ne maZesné kaip 2 metai;
Gamykliné garantija konteinerio gaubtui ir atlieky jmetimo angos danggiui — ne maXesné¢ kaip 2
metai;
Gamykliné garantija vidinei konteinerio kapsulei (i¥keliamajai daliai) - ne maZesné kaip 2 metai;
Aiksteles kaip statinio garantinis terminas — ne maZesnis kaip 5 metai.
Ant kiekvieno konteinerio antZeminés konteinerio dalies turi biiti pritvirtinta informaciné lentelé
(iSmatavimai 400 mm x 600 mm), kurioje nurodyta kokioms atlickoms surinkti skirtas konteineris.
Lentelé ir uzralas turi biiti pagaminti taip, kad buty visiskai atspariis vandeniui, atmosferos
pokyciams, temperatiiry kaitai, cheminiam ir biologiniam poveikiui.
Tiekéjas turi teikti pilng statinio ir konteinerio garantinj remontg arba pakeisti prekes.
Konteineriai nebus priimami, tol, kol nebus atlikti reikiami patikrinimai ir bandymai, kurie atlickami
Tiekejo saskaita ir nebus pateikti bandymus patvirtinantys dokumentai. Patikrinimai ir bandymai gali
biiti atlikti iki i§siuntimo, arba jrengus galutinéje paskirties vietoje.
Statinio projektuotojas, rangovas ir statinio statybos techninis priZidirétojas Statybos jstatymo ir
Civilinio kodekso nustatyta tvarka atsako uZ statinio sugriuvima ar per garantinj terming nustatytus
defektus.
Garantinis terminas skaiiuojamas nuo visy rangovo atlikty statybos darby perdavimo statytojui
(uZsakovui) dienos. Garantinis terminas sustabdomas tam laikui, kurj statinys negaléjo biiti
naudojamas dél nustatyty defekty, uz kuriuos atsako rangovas.
Visos darbams naudojamos medZiagos ir kitos priemonés, jskaitant konteinerius, turi biti naujos ir
auk3Ciausios jy rtSiai kokybés. Jy transportavimas, tvarkymas, sandéliavimas ir panaudojimas
darbams turi biiti atliekamas taip, kad jgalinty i¥vengti kokybés pablogéjimo, sugadinimo ar
uZterStumo. MedZiagos turi bati tiekiamos i§ patvirtinty Saltiniy ar gamintojy, turi biiti reikiamo
atsparumo -numatytam panaudojimui, be paslépty defekty ir tinkamai priZidrétos iki darby
uzbaigimo.

4. Konteineriy gamybai naudojamos medZziagos
Konteinerio korpusas (iSoriné¢ dalis) turi buti pagamintas i¥ atsparaus paZeidimams ar deformacijai,
ugniai ir karS¢iui, korozijai ir visi$kai nepralaidaus vandeniui tiek i§ vidaus, tiek i§ iorés didelio
tankio plastiko, metalo arba lygiavertés medziagos. Konteineris turi biti papildomai hidroizoliuotas.
AntZeminés konteinerio korpuso dalies rémo (konteinerio iSorinés matomos apdailos) mediaga -
visiSkai atsparus vandeniui, atmosferos poky&iams, UV saulés spinduliams, deformacijai, nedegaus
neriidijancio perforuoto plieno arba lygiavertés medZiagos.
Konteinerio vidiné kapsulé (i8keliamoji dalis) turi biti pagaminta i§ kokybidky medZiagy (metalo
arba lygiavertés medZiagos), uZtikrinan¢iy konteinerio ilgaamZiskumg ir atsparuma iSoriniam
mechaniniam, cheminiam bei biologiniam poveikiui, t. y. konteinerio iskeliamoji dalis dél savo
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konstrukcijos ir savybiy turi atlaikyti apkrovas, turi biiti atspari paZeidimams ar deformacijai, dél
atlickose pasitaikanciy kiety ir astriy daikty, bei ugniai, kar$&iui. Ikeliamoji dalis turi bati visiskai
nepralaidi besikaupian¢iam skyséiui. Ikeliamoji dalis turi biti granito arba juodos spalvos. Jei
tickéjo sililoma idkeliamoji dalis pagaminta i§ galvanizuoto metalo (plieno), jam néra taikomi
spalviniai reikalavimai, _
Konteinerio virSutinis dangtis (gaubtas) ir atlieky jmetimo angos dangtis turi bGti pagaminti i
atsparaus atmosferos poky¢iams, UV spinduliams, smiigiams, deformacijai, nedegaus, visiskai
nepralaidaus vandeniui didelio tankio plastiko arba lygiavertés mediagos. Konteinerio virfutinis
dangtis (gaubtas) ir atlieky jmetimo angos dangtis turi biti pagaminti i§ tos padios medZiagos.
Konteinerio virfutinio danggio (gaubto) spalva granito arba artima spalva.
Konteinerio, skirto miSrioms komunalinéms atliekoms rinkti, atlieky jmetimo angos danggio spalva
granito arba artima spalva (tokia pati, kaip konteinerio gaubto spalva).
Konteinerio, skirto popieriaus atlickoms jmetimo angos dangtis mélynos spalvos. Uradas
,»Popierius“ klijuojamas ar kitaip tvirtinamas ant konteinerio $ono.
Konteinerio, skirto plastiko atliekoms jmetimo angos dangtis geltonos spalvos. UZrasas ,,Plastikas“
klijuojamas ar kitaip tvirtinamas ant konteinerio $ono.
Konteinerio, skirto stiklo atliekoms jmetimo angos dangtis Zalios spalvos. UZragas ,Stiklas“
klijuojamas ar kitaip tvirtinamas ant konteinerio Sono.

5. Konteineriy konstrukcija
Siekiant sumaZinti uZstatomos teritorijos plota numatoma konteineriy konstrukcija tiek ant?emine,
tiek poZeminé dalis turi biiti keturkampés formos, kas lengvai leisty sujungti keleta konteineriy j
vieng bendrg konteineriy eilg, nepaliekant tarpy tarp jy bei sumaZinant galimybe palikti Siuk3les tarp
atskiry konteineriy eilés elementy. Konteineriai aiksteléje turi biiti sujungti tarpusavyje vienas su
kitu j sekcijas (modulius).
Konteineryje turi biti jtvirtintas specialus visiskai atsparus korozijai ir apkrovimams kablys, kuris
reikalingas norint i$tustinti konteiner;.
Atliekos tustinamos per vidinés kapsulés dugna. Vidinés kapsulés dalies dugnas projektuojamas ir
formuojamas taip, kad besukaupiantis skystis neistekéty j viding konteinerio korpusg ertme.
Konteinerio techninés konstrukcijos privalo uZtikrinti, kad paSaliniai asmenys negaléty nuplésti
konteinerio antZeminés dalies apdailos ir negaléty nuimti konteinerio virSutinio danggio ir atlieky
jmetimo angos dangg&io.
Konteinerio konstrukciniai elementai turi uZtikrinti, kad konteinerio konstrukcija biity nesunkiai
remontuojama ar kei¢iama, nekeiciant pilnai visos sistemos.
Konteinerio korpuso sieneliy storis turi biiti visiskai atsparus grunto slégiui.
Konteinerio korpuse turi biiti numatytos tokios technologinés galimybés ir jis turi buti jtvirtintas
grunte taip, kad konteineris biity visikai atsparus galimam gruntinio vandens spaudimui.
Konteineris turi biiti sukonstruotas taip, kad $alinamos atliekos kelty kuo maZesnj triuk$ma.
Atlieky jmetimo anga turi turéti dangtj. Atlieky jmetimo angos dangtis turi biiti pagamintas su
saugaus uZdarymo mechanizmu. Danggio vyriai su ypatingai stipriais neriidijan¢io plieno lankstais
arba varZtais. Jmetimo angos dangtis turi sandariai uZdengti visg jmetimo angg ir turi biti nesunkiai
atidaromas ir automatigkai uzsidaryti.
Misriy komunaliniy atlieky surinkimo konteinerio jmetimo anga turi biiti apskritimo formos, kurios
skersmuo 500 mm + - 50 mm,;
Stiklo konteinerio jmetimo anga turi biti apskritimo formos, kurio skersmuo 250 mm +/- 50 mm.;
Plastiko konteinerio jmetimo anga turi biti apskritimo formos, kurio skersmuo 300 mm +/ - 50 mm;
Popieriaus konteinerio jmetimo anga turi biti statiakampio formos, kurios matmenys 400 mm x
150 mm +/- 50(30) mm.,

6. Aiksteliy jrengimo darbai ir naudojamos medziagos
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Prie§ pradedant Zemés darbus biitina patikslinti esamy poZeminiy komunikacijy buvimo vietas.
Apie aptiktas topo nuotraukoje arba bréZiniuose neparodytas komunikacijas prie¥ pradedant darbus
butina informuoti uZsakova. Esant bitinybei, tieckéjo saskaita keitiamas aikstelés projektas,
sutvarkoma statybvieté ir rengiama nauja aikstelé.

Zemes darbai vykdomi STR 1.07.02:2005 ,.Zemés darbai“ nustatyta tvarka. Pries darby pradzig
privaloma i§siimti visus reikalingus leidimus Zemés kasimo darbams, saugotiny medziy ir kriimy
kirtimo, persodinimo ar kitokio paSalinimo, genéjimo darbams ir kitus reikalingus institucijy
leidimus.

Darbai vykdomi suderinus su statytoju jy eigg ir tvarka. Darby prieZitirg vykdo statybos techninis
priziiirétojas, turintis reikiamg atestatg.

Zemés darby pradZioje nuo statybvietés aikitelés pavirSiaus pasalinamas dirvoZemio augalinis
sluoksnis, organinés ir kitos Zalingos medZiagos. I§kasy gruntas, tinkantis duobiy uZpylimui turi
buti tinkamai sandéliuojamas statybvietéje, kad nekelty pavojaus darbams ir personalui, ar tretiems
asmenims, kad neuZtverty Saligatviy ar pravaZiavimy ir neuZpilty statiniy sieny ir medZiy.
Netinkamas uZpylimui gruntas statybos vadovo nurodymu i§veZamas ir tvarkomas tekéjo sgskaitg i
i$ anksto numatyta vieta.

Statybos darby metu reikia numatyti apsauga, kad nebuity paZeisti esami vamzdZiai (pvz.
vandentiekio), kabeliai, laidai ar jranga, esanti statybos zonoje ir jos aplinkoje. Darby vykdymo
metu paZeistas komunikacijas turi suremontuoti teikéjas savo sgskaita.

Visos atviros kasimo darby vietos turi bati reikiamai apsaugotos, laikinai pastatant uZtvarus,
perspéjimo Zenklus, stulpelius ir Zibintus, kad buty i$vengta nelaimingy atsitikimy Zmonéms ir turto
sugadinimo. Turi biti uZtikrinamas reikiamas Zmoniy saugumas. Visos statybos metu privalu imtis
visy reikiamy atsargumo priemoniy, kad darby vykdymo metu biity iSvengta bet kokios
nepateisinamos Zalos padarymo keliams, Zemés sklypams, nekilnojamam turtui, medZiams bei
kitiems objektams, o paaiSkéjus tokios Zalos atsiradimo aplinkybéms ir galimybéms operatyviai
nagrinéti bet kokios turto savininky ar naudotojy nusiskundimus. Pastebéjus bet kokius poky&ius
biitina sustabdyti darbus ir informuoti statybos vadova. '

Darbo vietose naudojamos darbo priemonés turi atitikti darbuotojy saugos ir sveikatos apsaugos
reikalavimus. Atliekant darbus reikia vykdyti visus saugos reikalavimus, nurodytus atitinkamose
taisyklése: DT ,,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje, kituose norminiuose dokumentuose ir
taisyklése. Darbininkai turi bati apriipinti patogia darbo apranga, avalyne, 3almais, kitomis
apsaugos priemonémis bei tinkamais darbo jrankiais ir mechanizmais.

Konteineriy montavimas turi biiti atlickamas vadovaujantis visomis saugumo taisyklémis. Visi
kélimo jrenginiai turi atitikti saugumo reikalavimus. Kélimo jrenginius reikia patikrinti prie$
kiekvieng kélima.

Vykdant poZeminiy, pusiau poZeminiy konteineriy jrengimo darbus privalu laikytis visy LR
galiojanCiy jstatymy, statybos techniniy reikalavimy bei normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy.

Visi kasimo darbai turi biti atlickami taip, kad sudaryty kuo maZiau nepatogumy ir trukdymy
péstiesiems ir automobiliy eismui.

Duobés dugnas, prie§ nuleidZiant konteinerj turi biiti i§lygintas ir sutankintas. Konteinerio jrengimo
sprendiniai turi atitikti teisés aktuose nustatytas normas, techninius reikalavimus ir gamintojo
instrukcijos reikalavimus.

UZkasus konteinerj, pavir§ius ilyginamas, sutankinamas ir jrengiama virSutiné aikstelés danga-
betoninés trinkelés. Pagal vaZiuojamaja dalj aikStelé perimetru keiiama naujais kelio bortais.
Nepanaudotas gruntas i§veZamas tiekéjo sgskaita.

Aiksteliy jrengimui naudoti naujas, nesuskilusias, be nubraiZyty kampy, taisyklingas ir lygias
betonines trinkelés §iy techniniy duomeny:
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Spalva — pilka; betono stiprumo klasé gniuzdant B30; betono atsparumo $aléiui marké F 200;
vandens jgeriamumas iki 5%; dilumas iki 0,7 g/cm2; storis — ne maZesnis nei 80 mm.

Betono trinkeléms smélio-cemento miSiniui naudoti 8-10% cemento tiirio. Smélio -cemento miginio
sutankinimo koeficientas K-0,96. Sialés tarp trinkeliy uZpildomos sausu smélio-cemento miSiniu.
Rekomenduojami trinkeliy matmenys 200x100x80 mm.

Ant betoninio pagrindo montuojami $aligatvio bortai. Betono storis ne maZiau 5 cm, klasé C 30.
Visi $aligatvio ir kelio bortai turi biti nauji, nesuskile, be nubraizyty kampy, taisyklingi ir lygiis,
prie§ pradedant klojimo darbus uZsakovo patikrinti ir aprobuoti, pilkos spalvos, betono atsparumas
Sal¢iui F200, dilumas iki 0,70 g/cm2, vandens jgeriamumas iki 5%; keiiamy kelio borto
iSmatavimai turi atitikti esamus.

Bortai gaminami 1,0 m ilgio. Tais atvejais, kai reikiamas ilgis nesiekia 1,0 m, bortai aptaSomi
rankiniu biidu, deimantiniu pjiklu. Tarpai tarp kelio borty elementy turi biti ne didesni kaip 10
mm.

Betono trinkelés Saligatviui turi biiti klojamos ant 3 cm storio smélio ir cemento miSinio sluoksnio,
smélio daleliy dydis 0-4 mm. Smélio sluoksnis turi biti paskirstytas ant supresuoto, apkrovos
atsparaus sluoksnio, po juo Saligatviams dolomitiné skalda 10 cm. Po dolomitine skalda jrengiamas
SalCiui atsparus 20 cm sluoksnis. Prie§ klojant Saligatvj, smélio sluoksnj reikia sulyginti, kad
susiformuoty nuolydziai. Sutankinimo koeficientas 0,98.

Betono trinkeliy klojimas pradedamas nuo stacionariy konstrukcijy ir tgsiamas, kol uZpildomas
visas konteineriy aikStelei skirtas plotas. Paklojus, vir§ trinkeliy reikia uZbarstyti nuo 0 iki 1 mm
skersmens smélio granulémis ir su $epe€iu jtrinti tarp trinkeliy taip, kad sitilés biity kaip jmanoma
daugiau uZpildomos.

Betono trinkeliy danga supresuoti vibruojandiomis plokstémis. Grindinys turi biiti jrengtos taip, kad
nesusidaryty balos, trinkelés biity nepaZeistos. Sitlés tarp trinkeliy turi bati ne didesnés kaip 10
mm. Paklojus trinkeles, Saligatvis turi biti $varus, lygus ir atitikti suprojektuotus arba buvusius
nuolydZius. Aik3teléje turi biiti suformuoti nuolydziai nejgaliems asmenims lengvam privaZiavimui
prie konteineriy.

Irengus konteineriy aikSteles reikalinga sutvarkyti ir ivalyti statybviete, paSalinti statybos ir
griovimo atliekas, iSkasta perteklinj grunts, likusias nepanaudotas medziagas, islyginti Zemés
pavirSiy apie statybvietg, pasodinti Zeldinius, atsodinti vejg, atstatyti paZeistas dangas, nuvalyti
esamas ir jrengtas dangas.

Konteinerio sutvirtinimui naudoti tokias medZiagas, kad konteineris biity stabilus ir atsparus grunto
slégiui bei temperatiiros poky¢iams.

Statybos metu susidargs statybos lauZas surenkamas ir i§veZamas tvarkymui tiekéjo saskaita.
Statybos metu susikaupiancios atliekos turi biti kaupiamos konteineriuose. Statybinés atlickos
tvarkomos vadovaujantis LR Atlieky tvarkymo jstatymu, perkaniajai organizacijai pareikalavus
tiekéjas pateikia statybos atlieky sutvarkymo faktg jrodan¢ius dokumentus.

Reikalavimai poZeminiams konteineriams
Konteineriai turi atitikti Zemiau pateiktus reikalavimus:

- StaCiakampis, monolitiSkai iSlietas betoninis konteineris (arba lygiavertés medZiagos),
nepralaidus vandeniui.

- Betoninio konteinerio sieneliy storis - 120 mm *5%.

- Dugne suformuota vieta susikaupusiems skys¢iams i$siurbti.

- Varitais susuktas, 2 mm storio cinkuotos skardos vidinis konteineris.

- Konteinerio dugnas atveriamas atlieky pa$alinimui i$ konteinerio. Dugnas susideda i$
dviejy vonelés formos cinkuotos skardos var¢iy. Voneliy talpa 150 litry, jos skirtos
skyscCiams surinkti, iSvengiant jy patekimo j betoning $achta.
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Varcios atidaromos cinkuotomis, vidinéje konteinerio dalyje esan¢iomis svirtimis ir
traversomis.
Cinkuoto metalo saugumo platforma, uZdengianti konteinerio duobe.
Jmetimo kolona BA i$ neriidijancio plieno. Aptarnavimo durelés - i§ galinés pusés.
Vir$ Zemeés esancios dalies aukstis yra 970 x 670 x 570 mm (be kabliy).

2 kabliy pakélimo sistema.

101




! 510z ehae ISTIUPE SRIIATRRAMA ...,wﬂME M
)
000 L2
§
5
w
=}
g
o
[
- "
-
4.
>

e

»oi

ZL-ZL-210¢ "sogn hdlpys inonnsiBoy
™ " v SO PyBIS e ownjuuns hysipe hiuifeunwoy huwazog
INPIE SHAUDIUOY oWwUUNS haelez hivuy ¢
nuaidod suaueuoy owuuns haeyez huwjuy  w
b w nyised sueuIAUoY owpuuns haeyez hwujuy 7
u® supuiBiucy hyajie hiujeunwioy,  ®
" leuyfowAz jejunieing
::3 .Qw.
s A,
%, .
i AWVV
e oson N
R sowei7 6'g
o
[ or -
% il Y
{7 DY .
23 #
kA
o ver .
hisiog z19”
-
i ’ o ‘
~, .
~ i \\\ \
- /, - . . " ”
= s 4\\\ b " »
A —‘. -~ .
§ ®
2L . . .
) % 1
. o L
vz o Borr -
by ) - Oaﬂsg ~

SOUASOISOIZDIQy ¥
g9

"

(eltoyepag P! 1 0y N owdyesd1 | - 1y w10z
SOBLIOYYONP

sofloensiunupe s3qApjeAIABS olsonu sopadie(yy)
110Z-1AaV IN nwiixest

P Z1 oudey w07 snenoyoup
sofipeSiuupe saqApjeAraes oysotu sopadiepy]
VINILAIALV]

(0001:1 W) seuofer sisewreusaLs ygyog
SIep 07 SOWdIs owA1sopst
hyipyie 1t oA owilanols husuteinoy ownjuLins haerjez hiutue 4 hyoipe hiurpeunwoy hugw s3qAp|eAlaes o1satwt sopadie[y

e S’

103



107 SINRNSIVIUPE SPUABIRAINES DISSHILU SODITNETY i |

000 L7 :

ZL-Z1-7102 "soau ndijys MonnsiBinyg
SO19IA hla1gsiie olULNS BNBIe MUEUNWON IINIUS 20 e
. NS SLBUIBIHOY owjuuns haegez hiuiiu [vi
SISMOY L1 ) HHOY 2 ez Uy 7
inuadod suauuoy ownuuns haegez huuy o
mjserd suowauoy ownjuuns hagyez humuy 3

suauaiuoy e hujeunwoy W

o rewifowAz (ejuipeng
%
«w. ojson
- - sowal7 6'g
“© ju)
]
- 2] . P
$3
s = N
.@D/nr@f!/ S *
- ' L3 R
% \.\
1z -
£ < . e m‘.m
& PiSS0E.ZL°9
% « \ 3. N
< E
.

~—

) ) K " R =
\(,\\ -8 - * “ B
. , . =
» -~ ) ‘\..\ ,
- & -
W 4’ K - L]
- a
. . ) . *
-‘ . \ . N o e e
v 8 . . a —
. N .\1%»
. R
» , * v
s ’ - oSH
. ; Arnv"l
000 1, . _ : “ o "V
L L dgke -
(eftoxepos™y yaN owdyest 5 rw g Loz
sneLoIyoxp .
soliensaipe sagipieataes oisonu sopadeyy) Aooo -l _\6 wa:o_.w.— m_mm:_mcu?ww segmoy
[10T-1AV "IN nuyest SI[Ep [T SOwayos owA1sopst
P Z1 oinyde “w 10z snenowpIp hrpigyre 1t fyoia owifdA0rs husu U0y owyuLIng haerrez hrutgue 1 hoporpe hueunwoy husiw $2gApieAlAes 015911 sopadiepy)
sofiensiunupe spq4Ap|eaLaus 01so1s sopadiery ) ) ’ o o ’ ) ) o

VINILYIALVd ) )

— )

104



v :

£L-€1-2108 "sogu hdaps monnsibay

BLOZ "CEOANSIHUN SIGADIPAIAES S SOD3dRE] -

000 ¢t SO18iA injEngyre ownuuns hyaire huyeunwoy hiuwszog
MpS SUBLIBIUCY ownyuuns haegez muuy
//\ Inuandod susu@iuoy owULNS hasgez vy ®

nyiseld SUaUIBIUOY ownuuns haejez huuy )
sopfiers

SU3WBUCY hyame Muteunwo: [
hAeT L°g uauewoy hyay M

rewnfouiAz ejuipieing

2%

‘solged
soisousg £Z1

L3 ‘ -

sedneig
@xx -
o%ao_.m

3 "

000 €-Igss m.m.'(\ ,

(eftojepar™ iy pirany owdyesl 11 TW 80T

SNEHORHP (000€:1 W) 1euofer tarueusa43 s9joraeiqd 1 oFer somerg
solenswyape s3qApeAlALs opssr sopadey)) - - m_.—m_u. v N sowaYos OEbm@.ﬁ.m- . -
HL0Z-1QV "IN muyesi : P3R!
P 71 oruydey ‘w9107 Snewopjestp tupigsyre ar hyoia ownfoaors husuraluoy ownsjuLns haeijez hrutgue a1 hyotpe hrueunwoy huguw spqApeaiaes ojsorw sopadrepyy
sofiaensiuiupe saghpieaiaes Q15oiw sopadieryy e
VINLLIIALVd ( .

S

105



1oz ohses & Sany fep o : AN._@‘
8102 ot 53¢ s \V\\JHW ZL-ZL-2102 "soqu hdAps honnsibay
0so i-L solem hyarpye ownjuuns hyame AILeUNWOY PUNUBZOY e
4 NS SUBLIAILOY OWINUUNS NAeeZ huuy O
* inpardod shsuldiuoy owiyuuns haenez hruuy @
“, m Inyiserd spswaluoy ouuuns haejez humuy
supuRiuoy hyame luugeunwny w©
w tewnfowifz jejujpeing |
olueyneg
99
& % b
-3 ,.
i
T
h.ma oljeujey
.0&% ouof g e
R
M 3
oJeap e _ 1] \
hibsesing B <
29
L.
Bz
\ 4%7 d ]
; P
ouAusiad g9 o 0«.0
»
o i
050 I°1 W *®
]
(efooepaniys « pyaN owkyest 1y, 1w gLz
SNELODIP : seuofur sisewBusaLS o1
softensuupe s3q4p{earaes o1sanu sopadiey)) AOWO_ l Zv uo: IsBwEudAA3 ofjaurey ouof
110Z-1QV N nrdyes Sijep Q¢ sowoyos o_.cbw@ﬁm_
P 71 owRinydey “w gz snewo)ynp hrigyte 11 ora ounfaoys huouuoy ounsjuLns haerez hiutgue a hopayye uugeunuwoy hugtu soqAprearaes oysorus sopadrey
sofioensiusupe s9qAp[eatass o1sotw sopadiery
VINILYIA LYY

p—

106



Qi R WPE SIQADIEMARS U a . ] . WO_x\Cm_ MET L o — B
SLodi-4 L0 Soqu nYAS monnsitay
0G0 L.t SOIDWA IS HIE BLINULNS hYDIE TILIEUNWOY NIUKUSZOY -
f:.i | ...u..u\‘ @ NPINS SULIAIUOY atuuns hARYRZ nitnnsny o
f ;w..m.\ inusidod susuwELoN owsuuns haeiez niuuuy o
; . = &)
h L Ll um._ NlIsSE|d SUaUIBIUOY DUHYULNS haez MUY
) el suawaiuoy hyjaye fwueunwoy ®
=1 £NE Eni k-
tewnlawAz jeluseing
0.«9( g F ne B
..,..o.e wat sa)aneld
@ Z'9
P _ e
L1} ’
143 o«
o : "
g1 LY
P apsatweuas
w . R e e
. 0 i o
"
4 &
)
Y, & :
\\#ﬂ [
"
a 2 ¥ 5 5]
L
"
© o0 " Cm ¥
1
o ®
vE v
- i
" £
14
r ’
L]
v - L "
' ﬁfﬂb [
e J%A«ao ot~ ] & . i
= € .@A%m._ > 0&% Q%@ . .@quo
J %, i
zh & §W~
oy
oljauyey w ¥ = ! %@0«.,
. i
‘050 11 e o
i B a
(eliepots | /IN owdyes! WO
SNRLIONUIp . 3 =
softoensiuiwpe saqhpleataes orsotu sopadie)y) (0so1:1 W) mmco_.f SISEWIEUOAAS OlRsalWietog
110Z-1AY "IN nwdyesi SIEp | ¢ sowodyos O:_\an.:um_
P | oruyde| “w o107 sneLoryanp hgre 1 ara owifoaois huouuoy owryuuns haerez hiuue u toparpe hiuteunwoyy hugiu soghpieataes ojsotw sopadie|y
sofisensiunupe spqApjeataes osorur sopadie|y ’ o ) ' C T ’ ‘ ’ T

VINLLIIA LV

107



KELPROJEKTA

:§§q'

POZEMINIAI KONTEINERIAI SU AIKéTELIU SUPROJEKTAVIMU IR JRENGIMU

AIKSTELIU VIETU APZIUROS AKTAS NR. 2018-03-

PROJEKTAS: Pozeminiy konteineriy aiksteliy, Klaipédos mieste statybos projektas
U U 4 p d
UZSAKOVAS: UAB Klaipédos regiono atlieky tvarkymo centras, Liepy g. 15,
Klaipéda

PROJEKTUOTOJAS: UAB ,Kelprojektas®, Minijos g. 19, Klaipéda

DATA/ LAIKAS: 2018-03-06 / 8:30 val.

VIETA: Klaipéda.

DARBOTVARKE:

Eilés Aikstelés Keitimo priezastis Orientaciné Pastabos

Nr. adresas keitimo vieta
Puodziy g. 5 Vietg parinkti Aiksteles vieta planuoti i$saugant

- atsizvelgiant | apSvietimo stulpg. Aikstele
L SekeiCiama Techninio projekto | planuojama bendro naudojimo
sprendinius teritorijoje
Vieta parinkti
g . atsizvelgiant AikStelé planuojama bendro
2 Boksty g. 16 ekeiciama Techninio projekto | naudojimo teritorijoje
sprendinius
Naujojo Sodo | yoiiama, Nurodytoje | Sitlomavieta | Aikelé planuojama bendro
3 g 1C vietoje néra galimybés prieais Naujojo naqdopmp tentorUIOJe. Esant
‘ . o : Sodo g. 1C (zr. galimybei planuoti DNSB
lrengti del ESO kabeliy . =
schema) valomoje teritorijoje.
Tomo g. 26 Esama vieta numatyta privaliame
Sitiloma vieta sklype. Projektuojant aiksteles
Keic¢iama. Esama vieta ] . atsizvelgti j Bastiony komplekso
S Pylimo g. laisvame Saniiray. migpi
4. numatyta privadiame sklype. (31 (Jono kalnelio) ir jo prieigy
sklype. scyhi rn ) ‘ sutvarkymo projekta.
& AikStele planuojama bendro
naudojimo teritorijoje
GriZgatvio g. l'(elcufm‘a. Ne-ra . ApZiiiros metu
6 galimybés jrengti dél :
oF . g sprendimas
saugotiny medziy ir E——
tinkly.

6. Kiliy varty Nekeitiama Alkste.l‘e planqol@g bendro
g5 naudojimo teritorijoje
Saltkalviy g. Kei¢iama. Néra ApZiiiros metu

7. 2 galimybés jrengti del sprendimas

€samos mirinés tvoros. nerastas
Galinio i Turi biti rengiamas detaliojo

8. : Nekeifiama T e
Pylimo g. 20 plano sprendiniy pakeitimas.
Pilies g. 1 Keit¢iama. Néra

9 galimybés jrengti dél arti Sitiloma vieta

' stovin€iy namy ir siauro Bruzés g.
pravaziavimo.
Tomo g. 2 Kei¢iama. Néra
10 galimybés jrengti dél Sitiloma vieta tarp
' vietos tarp sklypy sukileliy ir Pilies g.
trilkumo

1. Vezéjy g. 4 Nekeitiama {VCIjtll‘ltl galunybp Irengti aikstele

iSlaikant norminj 10 m atstuma

APZIUROS AKTAS NR. 2018-03
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KELPROJEKTAS

POZEMINIAI KONTEINERIAI SU AIKSTELIU SUPROJEKTAVIMU IR IRENGIMU

Eilés
Nr.

AikStelés
adresas

Keitimo priezastis

Orientaciné
keitimo vieta

Pastabos

iki pastaty langy ir dury

12.

Zvejy g. 2a

Nekei¢iama

Aikstele projektuoti statmenai
Zvejy g., Klaipedos miesto
savivaldybés administracija turéty
Isivertinti tako dangos pritaikyma
sunkiajam transportui.

Aikstelé planuojama bendro
naudojimo teritorijoje

Priedai:

1. Dalyviy sgrasas

2. Pozeminiy konteineriy aiksteliy jrengimo schemos.

PROJEKTUOTOJAS

UAB , Kelprojekzas®
Projekio vadove

Anastasija Potapova
Rvalifikacijos atestatas Nr. 35181

C Y derr

(paraSas)

112
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Vezéjy g. 4 (Ivertinti galimybe jrengti aikStelg iSlaikant norminj 10 m atstuma iki pastaty langy ir
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@ https: s wanw klaipeda.lt It ckalbimarbeciame-pateibti-nuomone 5233 - B¢ | Search.., L~ o

. . L3
B Kvieciame pateikti nuomon,.. * |

‘-I\.N'I."f.r.
:’_ GYVENTOJAMS VER 3LL} svEdiams SAVIVALDYBE ¥ b she LF EHN ~
r.w!"’v-
KvieCiame pateikti nuomone
L
( i 3 ';
Infarmuojame, kad yra parangra slaneojamy peanunng komunsiniy stieky aikitely rengime viety
BEharta
SusipaZinti su parangta schama ir poZanuniy kontaimany lechnng infarmaza galima nus 5 m spalio §
d &ispalio 11d {+mtn3) paspaudus aal nuorndy
13 éﬂ schema
) wrtuahame Xlapados mesto Zemsiapyje. paspaudus progkiubiamy podz y atheky sumkimp
koritesnamy 3PSty sluoksn) (wamals) prierga par amematy hifps:figoa glicVRNz,
3 @ pozamnyy kontemeany tachring formacija
4) skalbimy tentoje | 3 adrssu Liepyg 19 81502 Klapeda (darbe dianomiz auo 8 0D ki 17 val )
Pateikai pastsbas bel pasidfymus o2t pofemingg komunalitg atfieky additely rerpime vty schemas gafima af pas dokumentzi@klupedalt aiba aukddau patekw savvaidybes
adresy &i spalo 11d
Wisuomeana. terdama pazilitymus fun nuredytc
e fizng gsmanys - nurodyti varda. pavards i sdraza pagal deklamseiy gyvenamam el awodyd pasilymo teRivo d21a, pasiilymo ssme (pasidlymas tun bib 3i5kus ir
SURTaNtamas). @i pstedzas pasdiymas lum bib pasiadytas
6 o juridinial asmenys — aurodyli tesdsndop asmens varda pavarda ir iR 3asmans pavadaang bei bwvaines 3drasa aurcdyt pasidlymo lakine dats pasdyme esme (pasiitymas
m turi bt aidkus v supramamas) radty patsikias pasidlymas tun bt pasiradytas
Planuagamy poZeminiy komunahinng atisky aikStely jrangimo viary Kispedos mieste saraias
@ Y Bokiny g Fardmando skvere,
2 Puodiin g Vydino skysea
3 Pre pravaiizvinie & Haujop Sodo 16 Danas g 9
4 Skezrss ive;u 3
5 Pybmo g Tame g sankryfa
8 Paziphio g pre kruwiniy taang terminaln
7 Velamyg predas Esmes skiypa hes Ty 20A pastaly
== & KibyVarug 5
¢ & Subkiléliyp 14
Q0 Pdazg
1 Galmeo pylimo g 20
ﬁ 2 Teawrog Sukiabug Turgaes g gstviy sankryZs taaco a¥Ss
1 Preipilo g pre pasukamer tiiefie Fastata S psonkea viets by TEagama t el 3veju sgu kun nors viets & sukdtias 12 parnbty 321 am ey splinkybiu bus netekams
[
2 =
]
|
—— Ly —
® it
* ALt b S0R SES e R I s aken g SRR By vare e bl pasg s o Atk Sumaoba” rra tard ote icha Douquan s farer 1o MApURy X
AR PUALI YIS
naen: ~ funkomia ' Sgausanie v Rodamis { suTiky
RODYTI PAPILDOMA INFORMACIIA ~ LY
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08/02/2019 Planuojamos poZeminés komunaliniy atiieky aikatelés | Klaipédos miesto savivaldybé

Planuojamos poZeminés komunaliniy atlieky
aikStelés

30 SPALIS, 2018

viety schema.

Susipazinti su poZeminiy komunaliniy atlieky aiksteliy vietomis galima nuo $. m. spalio 30 d
iki lapkri€io 6 d. (imtinai) Klaipédos miesto savivaldybés administracijos interneto svetaingje
virtualiame Klaipédos miesto Zemélapyje, paspaudus projektuojamy poZeminiy atlieky
surinkimo konteineriy aik$teliy sluoksnj (varnele): https:l/ges.giicVRiNz

Pateikti pastabas ir pasillymus dél poZeminiy komunaliniy atlieky aiksteliy jrengimo viety
galima el. pastu dokumentai@kiaipeda.lt arba savivaldybés adresu (Liepy g. 11, 91502
Klaipéday) iki lapkri¢io 6 d.

Visuomené, telkdama pasidlymus, turi nurodyti:

fiziniai asmenys — nurodyti varda, pavardg ir adresa pagal deklaruotg gyvenamaja vieta; nurodyti pasidlymo teikimo data, pasililymo esme (pasilymas turi bati aiskus ir
suprantamas); raétu pateiktas pasitlymas turi bati pasiragytas;

juridiniai asmenys — nuredyti teikianciojo asmens varda, pavarde ir juridinio asmens pavadinima bei buveinés adresa; nurodyti pasidlymo teikimo data, pasiilymo esme
(pasifilymas turi biti aiSkus ir suprantamas); rastu pateiktas pasilymas turi bati pasiradytas.

Planuojamy pozeminiy komunaliniy atlieky aiksteliy jrengimo viety Klaipédos mieste sarasas:

Informuojame, kad yra parengta planuojamy poZeminiy komunaliniy atlieky aikételiy jrengimo

1. Boksty g. Ferdinando skvere;
2. PuodZiy g. Vydano skvere;
3. Prie pravaziavimo i& Naujojo Sodo 1C j Danes g. 9;
4. Prie Pilies g. 2;
5. Pylimo g ir Tomo g. sankryZa;
6. PrieSpilio g. prie kruiziniy laivy terminalo;
7. VeZéjy g. prieSais Zemés sklypa ties Tilty 20A pastatu;
8. Kiliy Varty g. 5;
9. Sukilgliy g. 14,
10. SankryZoje tarp DarZy g., Sukiléliy g. ir Pilies g.
11, Galinio pylimo g. 20;
12, Siauriniame rage, prie kelto, Danés g.
KOMENTARALI
Norime Jus informuoti, kad Sioje svetainéje naudojami slapukai (angl. cookies). Jeigu sutinkate, prasome, paspauskite mygtuka ,Sutinku” arba narsykite toliau. Daugiau informacijos ¥

slapuky valdymo puslapyje

Batini Funkeiniai Statistiniai Reklaminiai SUTINKU

RODYT! PAPILDOMA INFORMACIJA

https:/fiwww.klaipeda lt/ltinaujienos/planucjamas-pozemines-komunaliniu-atlieku-aiksteles/5326 - ‘Z 95 —
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VALSTYBES MONE REGISTRY CENTRAS
Vinco Kudirkos 9. 18-3, 03105 Viinius, tel. (5) 2688 262, faks. (5) 2688 311, ol.p.
"ﬂﬂ_ info@registrucentras It
o LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIY ASMENY REGISTRO
REGISTRY CENTRAS ISPLESTINIS ISRASAS

2015-02-10 11:27:19

1. Juridiniy asmeny registre jregistruota;
Pavadinimas: Uzdaroji akciné bendrové "Kelprojektas”
Kodas: 234004210
Buves kodas: 3400421
Teisiné forma: Ukdaroji akciné bendrové
Teisinis statusas: Teisinis statusas nejregistruotas
Buveinés adresas: Kauno m. sav. Kauno m. |. Kanto g. 25
Iregistravimo data: 1994-03-21
Versija: 53 (2014-05-20)
Duomeny bakié: Piinai sutvarkyti duomenys
Registro tvarkytojas: Vaistybés jmonés Reglstry centro Kauno filialas

2. Flllalal, atstovybés istruoti Lietuvoje: jrady néra

3. Kapitalas ir akcijos:
Istatinio kapitalo dydis: 7439460 Lt
i Akcijy skaiﬁius: 212556 vnt,
Vardiniy paprastyjy akcijy
skaiius: 212556 vnt.
Vardinés paprastosios akcijos
nominali verte: 35 Lt

4. Veiklos tikslal ir rodys;
Tikslai: [statuose nurodytos dkinés veikios vykdymas ir peino siekimas

41, 18.1 - Spausdinimas ir su spausdinimu susijusios paslaugos

4.2, 18.12 - Kitas spausdinimas

4.3. 18.14 - [ri§imas ir susijusios paslaugos

44, 41 - Pastaty statyba

45, 42 - InZineriniy statiniy statyba

46, 43.13 - Zvalgomasis grezimas

47. 45.2 - Varikiiniy transporto priemoniy techniné priezidra ir
remontas

48 47.19 - Kita mazmeniné prekyba nespeclalizuotose parduotuvése

49, 49.3 - Kitas kelelvinis sausumos transportas

4.10, 49.41 - Krovininis keliy transportas

4.11. 55.3 - Pollsinty transporto priemoniy, priekaby alksteliy Ir
stovyklavietiy veikla

4,12, 85.9 - Kita apgyvendinimo veikia

413, 88.11 - Knygy leidyba

4.14, 58.19 - Kita

4.15, 62 - Kompiuteriy programavimo, konsultaciné ir susijusi veikia

4.16, 64.19 - Kitas piniginis tarpininkavimas

4.17, 68.2 - Nuosavo arba nuomojamo nekiinojamojo turto nuoma ir
eksploatavimas

4.18. 71.1 - Architekttros Ir inZinerijos veikia bei su Jja susijusios
techninés konsultacijos

4.19, 71.12 - InZinerijos veikia ir sy ja susijusios techninés konsultacijos

4.20. 74.1 - Specializuota projektavimo velkla

421, 85.58 - Kitas, niekur kitur nepriskirtas, &vietimas

§. Organai:
Valdybos nariy skaitius: 4
5.1. Visuotinis akcininky susirinkimas
Registruota: Nuo 1994-03-21
Dokumentas (-ai): Apradytas (-t) p. 14.69
5.2, Vadovas
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LIETUVOS RESPUBLIKA

LIETUVOS RESPUBLIKOS
JURIDINIU ASMENU REGISTRAS

REGISTRAVIMO PAZYMEJIMAS

Pavadinimas:
Kodas:

Buves kodas:
Teisiné forma:

[registravimo data:

Registro tvarkytojas:

PaZzymeéjima i3dave:

Uzdaroji akciné bendroveé "Kelprojektas"

2340 04210

3400421

UZzdaroji akciné bendrové

1994 m. kovo 21 d.

Valstybés jmoné Registry centras

Valstybés jmonés Registry centro Kauno
filialas

Juridiniy asmeny reglstrawmo /&,ma ({6"

skyriaus grupés vedeja

Pazyméjimas iSduotas:

F g

LS

<

2004 m. liepos 1 d.
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STATYBOS PRODUKCLOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

@

Valstybés imoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmones kodas 110068926, Linkmeny g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.12380

Vladimiras Davydenko

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto vadovo ir ypatingojo statinio projekto
vykdymo prieziaros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatveés, kiti transporto statiniai),
inZineriniai tinklai (i$skyrus 110 kV ir aukstesnés jtampos elektros tinklus), taip pat
minéti statiniai, esantys kultaros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje,
kultaros paveldo vietovéje.

STATYBOS PRODUKC

DirektoRigsTiFkAVIMO CE

I3duotas 2018 m. geguzés 30 d.
Pirma karta i¥duotas 2003 m. geguzés 5 d.
Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt

2018 UAB .LODVILA® 01329-A1
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KELPROJEKTA?

UZDAROSIOS AKCINES BENDROVES ,, KELPROJEKTAS"
KELIU INFRASTRUKTUROS PROJEKTAVIMO
DIREKTORIUS

) POTVARKIS
DEL STATINIO PROJEKTO KOMANDOS PASKYRIMO

2018 m. sausio mén. 19 d. Nr. PTV-18-02-08
Kaunas

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro isakymu patvirtintais statybos
techniniais reglamentais: STR 1.05.06:2010 »Statinio projektavimas* patvirtinto 2010-09-27 Nr. D1-
808, IV skyriaus ,,Projekto rengimo tvarka* 111 skirsnio »Projekto rengéjai. Vadovavimas projektui*
(Zin., 2010, Nr. 115-5902) 18, 20, 21 ir 22 punktais, STR 1.04.02:2011 , InZineriniai geologiniai ir
geotechniniai tyrimai™ patvirtinto 2011-12-29 N, D1-1053, I skyriaus 16.12 ir IX skyriaus 127, 128
punktais (Zin., 2012, Nr. 5-144); Lietuvos Respublikos Geodezijos ir kartografijos jstatymo patvirtinto
2001-06-28 Nr. IX-415, 12 straipsnio 1 punktu ir Lietuvos Respublikos Statybos istatymo, patvirtinto
1996-03-19 Nr. 1-1240, 14 straipsnio 5 punktu, statiniui , PoZzeminiy, pusiau poZeminiy konteineriy
isigijimo, konteineriy aiksteliy projektavimo ir poZeminiy ir pusiau poZeminiy konteineriy
aikSteliy jrengimo pirkimas®.

Objekto kodas: 18MG805VZB
skiriu:

— Viadeslava Zbrujevy - statinio projekto vadovu, atestatas Nr. Nr. 34704, i¥duotas 2015 m.
birzeliomén. 19d.;

- Anastasijj Potapovy - statinio projekto dalies vadove, atestato Nr. Nr. 26617, i3duotas 2015 m.
lapkri¢io mén. 17 d.;

— Inesg éubarovq — nekilnojamojo kultiiros paveldo apsaugos specialistg, atestato Nr. 2681,

i3duotas 2013 m. spalio mén. 30 d. ir galioja iki 2018 m. spalio mén. 30 d.

Projekto komandos veikla prasideda nuo Jy paskyrimo dienos ir trunka iki projekto patvirtinimo
dienos

Potvarkio vykdymo kontrole pasilieku sau.

Su $iuo potvarkiu supazindinti Viaceslavg Zbrujevq, Anastasijg Potapovg, Inesq C. ubarovq.

N,

Keliy infrastruktiiros projektavimo direktdtius Sigitas Sipavi¢ius
SusipaZinau:

UAB ., Kelprojektas®

=]
Projekto dalies vadové 5/ é’lcgaw va
«eqv.
oty

Anastasija Potapova /
".ﬁ 7

vt ’/l? —_

|'.I _'/!

UdR  Kelprojekias™
Prajerto vadovas
Viacdesluvas Zbrujevas
Kwlifikacnyns atestnis N 340
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KELPROJEKTAS

UZDAROSIOS AKCINES BENDROVES +KELPROJEKTAS®
TECHNIKOS DIREKTORIAUS

POTVARKIS
DEL STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIUROS KOMANDOS PASKYRIMO

2018 m. liepos mén. 16 d. Nr. PTV-18-07-09-1

Kaunas

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2016 m. gruodzio 2 d. jsakymu
Nr. D1-848 ,,Dél statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 »Statybos darbai. Statinio statybos
prieZilira“ patvirtinimo™ 81 bei 89 punktais, statiniui NuovaZos jrengimo nuo magistralinio kelio
Al Vilnius-Kaunas-Klaipéda 300,68 km iki kelio juostos riby (I etapas) projekto vykdymo
prieZiiirai.
Objekto kodas: 18AK822APO

skiriu:

— Anastasijg Potapovy statinio projekto vykdymo prieZiliros vadove, atestatas Nr. 35181,
i3duotas 2015 m. lapkri&io mén. 17 d.;

~ Vladimirg Davydenko statinio projekto dalies vykdymo prieZiGiros vadovu, atestatas Nr.
25876, i§duotas 2015 m. balandZio mén. 17 d.;

Projekto komandos veikla prasideda nuo jy paskyrimo dienos ir trunka iki statinio pripaZinimo

tinkamu naudoti akto pasira§ymo dienos.
Potvarkio vykdymo kontrole pasilieku sau.
Su Siuo potvarkiu supaZindinti: Anastasija Potapova, Vladimiras Davydenko.

Technikos direktorius R Arvydas Cibirka
L
U, . U4B Kelprojektas
SusipaZinau: Projelao sekdmo prietiizos vadowe
Anastasija Potapova

Kwalinkacijos atestatas Nr. 35181

QA
: Ty =
[ { T r ,éc‘tf,;_w{w o e Z2587¢

Iy VR
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KELPROJEKTAS

UZDAROSIOS AKCINES BENDROVES ,,KELPROJEKTAS
KELIY INFRASTRUKTUROS PROJEKTAVIMO DIREKTORIUS

. POTVARKIS
DEL STATINIO PROJEKTO DALIES VADOVU PAKEITIMO (PASKIRTO 2018 M. SAUSIO
MEN. 19 D. POTVARKIU NR. PTV-18-02-08)
2018 m. liepos mén. 13 d. Nr. PTV-18-07-09

Kaunas

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro jsakymu patvirtintais statybos techniniais
reglamentais: STR 1.04.04:2017 , Statinio projektavimas, projekto ekspertizé patvirtinto 2016-11-07
Nr. D1-738, IV skyriaus ,,Projekto rengimo tvarka“ III skirsnio ,,Projekto rengéjai. Vadovavimas
projektui® 18, 20, 21 ir 22 punktais, statiniuj »PoZeminiy, pusiau poZeminiy konteineriy jsigijimo,
konteineriy aik3telig projektavimo ir poZeminiy ir pusiau poZeminiy konteineriy aiksteliy
jrengimo pirkimas®.
Objekto kodas: 18MG80SVZB
Pakeigiu statinio projekto vadova, statinio projekto dalies vadova
skiriu:
— Inesy éubrova statinio projekto vadove, atestatas Nr. 20688, i3duotas 2013 m. birzelio meén.
18d.;
— Pauliu Petrausks statinio projekto dalies vadovu, atestato Nr. Nr. 27994, idduotas 2014m.
gruodZio mén. 12 d.

Statinio projekto vadoves ir statinio projekto dalies vadovo veikla prasideda nuo jo paskyrimo
dienos ir trunka iki statinio pripazinimo tinkamu naudotj akto pasira§ymo dienos.

Potvarkio vykdymo kontrole pasilieku sau.
Su Siuo potvarkiu supaZindinti: Paulius Petrauskas, Inesa Cubrova.

C’E Sigitas Sipavi¢ius
L~

Keliy infrastruktaros projektavimo direktocﬂ |

SusipaZinau:
UAB ,Keiprojektas” p

Projeito dafies vadovas UAB' Keg'proj‘lkr'ﬂ_bl / /f /
Paulius P etrauskas Projektp vadove ﬂ, '/
Inesa Cubarov@dy
Kvalifikacijas atestatas Nri f?j‘{‘ﬁ"’
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KELPROJEKTAS

UZDAROSIOS AKCINES BENDROVES ,KELPROJEKTAS*
TECHNIKOS DIREKTORIAUS

POTVARKIS
DEL STATINIO PROJEKTO VADOVO PAKEITIMO (PASKIRTO 2018 M. LIEPOS MEN.
13 D. POTVARKIU NR. PTV-18-07-09) IR NEKILNOJAMOJO KULTUROS PAVELDO
APSAUGOS SPECIALISTO PAKEITIMO (PASKIRTO 2018 M. SAUSIO MEN. 19 D.
POTVARKIU NR. PTV-18-02-08)

2018 m. spalio mén. 08 d. Nr. PTV-18-10-04-7
Kaunas

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro Isakymu patvirtintais statybos techniniais
reglamentais: STR 1.04.04:2017 , Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* patvirtinto 2016-11-
07 Nr. D1-738, IV skyriaus ,,Projekto rengimo tvarka® Il skirsnio »Projekto rengéjai. Vadovavimas
projektui* 18, 20, 21 ir 22 punktais, statiniui »PoZeminiy, pusiau poZeminiy konteineriy jsigijimo:
konteineriy aikSteliy projektavimo ir poZeminiy ir pusiau poZeminiy konteineriy aik3teliy
jrengimo pirkimas®.

Objekto kodas: 18MG805VZB

Pakeiciu statinio projekto vadova, skiriu:

- Vladimira Davydenko statinio projekto vadovu, atestatas Nr. 12380, isduotas 2018 m.
geguzés men. 30 d.

Statinio projekto vadovo veikla prasideda nuo jo paskyrimo dienos ir trunka iki projekto
patvirtinimo dienos.

Potvarkio vykdymo kontrole pasilieku sau.

Su Siuo potvarkiu supaZindinti: Vladimiras Davydenko.
N,

Technikos direktorius M Arvydas Cibirka

UAB .Kelprojektas®
FProjekto vadovas
SusipaZinau: Viadimiras Davydenko
Kvalifilaciyos aresians Nr 12380
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAL:

— POZEMINIY KONTEINERIU AIKSTELES VIETA
KADASTRINIAIS MATAVIMAIS

“ 7 PAMATUOTOS SKLYPUY RIBOS

ISTRAUKA IS Z

EMELAPIO M 1:50 000

IRSIY NERIIOS
IACIONALINIS
PARKAS
!

0 2019-10 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSU! IR STATYBAI
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
R Pozeminiy, pusiau poZzeminiy konteineriy jsigijimas,
PATI\;‘ konteineriy aik$teliy projektavimas ir poZeminiy ir pusiau poZeminiy
DOK. NR. konteineriy aiksteliy jrengimas
KELPROJEKTAS/n / 0 STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
12380 |sPv V. Davydenko L Komunaliniy atlieky tvarkymo aikstelés prie Tilty g. 20A,
- — Klaipédoje, statybos projektas
27994 |InzZ. E. Katinaité A —
I DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
7 Komunaliniy atlieky surinkimo pozeminiy konteineriy
aiksteles isdéstymo schema, M 1:10000, M 1:50000 0
) DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
It 8236-00-SPP-BD.B-01 ] ]
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Y=320050.87
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VIETOVES SCHEMA

M 1:4000

Komunaliné aikstelé ir jos
apsaugos zona, 150 metry
pasiekiamumo riba

DETALIZUOTAS AIKSTELES PLANAS, M 1:50

9.47
\ 1,50 )
X=6178470,39 ] | JJ
Y=320047. 55 | | a 7.97
2101/3:740 | ! — e ——., -
!. 161 8|, 145 052 4, 1.45 , 0.52 145 . 052 1.45 0.50]
o s — L Fl = 5 IEe————y iJi— -
| CEvals i s /
X=6178471.19 5~ 9 | 8 |
Y=320048 55 ~ h=1,06m ' h=1,05m ' h=1,05 ] n=1,05 m
’ i | 5
2101/3:80 2 e | = =1
5=617846498 _1:_ 1.67" | .30! _1.67 19.30! 1.67 .30,] 1.67 4
Y=320053.54 Bl — =
(. —— : L -
- F1=35,71 m2 — = 1
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI: KADASTRINIAIS MATAVIMAIS cil')
— — |1 METRO ATSTUMA
R S PAMATUOTOS SKLYPU RIBOS =
— —— — | 5 METRUY ATSTUMAS L 150 -
— — — | 10 METRY ATSTUMAS ' 0 ’ 2018-10 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
BETONINIY TRINKELIY DANGA STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PoZeminiy, pusiau poZeminiy konteineriy jsigijimas,
—— VEJOS BORTAI EX% konteineriy aikételiy projektavimas ir poZeminiy ir pusiau poZeminiy
° % . . DOK. NR. KE konteineriy aikételiy jrengimas
x SALINAMI ZELDINIAI *(ziaréti AR, 10 psl.) LPROJEKTAS// fj STATINIO NUMERIS TR PAVADINIMAS
T— L ] 12380 |SPV V. Davydenko )}{Komunaliniq atlieky tvarkymoaikstelés prie Tilty g. 20A,
‘ F1 J PLANUOJAMO NAUDOTI VALSTYBINES ZEMES PLOTO RIBA Inz. E. Katinaité Vi / —ﬁ’%//L Klaipédoje, statybos projektas
—_—————aa ) (/T \ l OKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
KULTUROS PAVELDO OBJEKTO TERITORIJA L ’ Komunaliniy atlieky surinkimo poZeminiy konteineriy
2101/3:790  IDENTIFIKACIJOS NR. REGISTRE POREMENTO A LARASY LAPU
Prie§ vykdant Zemés darbus, biitina atlikti archeologinius tyrimus vadovaujantis LR kultGros ministro 2011 m. rugpjacio 16 d. jsakymo Nr. [V-538 ,,Dél It 8236-00-SPP-BD.B-08 1 1
paveldo tvarkybos reglamento PTR 2.13.01:2011 ,,Archeologinio paveldo tvarkyba™ patvirtinimo nuostatomis.
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