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16. ,Statybiniai inZineriniai geodeziniai tyringjimai“ GKTR 2.08.01:2000
17. Kiti galiojantys nurodymai ir normos.

18. Topografinis planas.

19. Inzineriniy-geologiniy tyrinéjimy ataskaita.

20. Projekto bréziniai.

Geologiniai tyrinéjimai:

UAB ,Fugro Baltic" atliko inZinerinius geologinius tyrimus. InZineriniai geologiniai ir geotechniniai, Il
geotechninés kategorijos, tyrimai atlikti remiantis STR 1.04.02:2011 ,,InZineriniai geologiniai ir
geotechniniai tyrimai“. Lauko darbai vykdyti 2019 m. lapkri¢io meén. Ju metu isgrezta 14 greziniy iki

5,0-8,0 m gylio ir 8alia jy atliktas grunty statinis zondavimas.

Geomorfologiniu pozidriu teritorija yra Rimky moreninio gabrio fragmento, Drevernos jarinés lygumos
mikrorajonuose, kurie priklauso Vakary Zemaiciy lygumos ir Kur$iy mariy duburio rajonams, Zemaiciy
- Kurso ir Baltijos jaros duburio sritims, kur pavirSiuje vyrauja velyvojo Nemuno ledynmecio, Baltijos

stadijos gruntai.

IStirtajj litologinj—geologinj pjlvj sudaro holoceno technogeniniai (tIV) ir vélyvojo Nemuno ledynmecio,
Baltijos stadijos limnoglacialiniai gruntai (Iglllbl), kurie sudaryti i$ jvairaus rupumo smeliy ir glacialiniai

(gtlllbl) gruntai, sudaryti i moreninio smeélingo dulkingo molio ir smulkaus smélio.

Tyrimo metu poZeminis vanduo sutiktas 1,8 — 7,3 m (4,8 — 9,60 m abs. a.) gylyje. PoZzeminis vanduo
kaupiasi vid. rupumo smélyje bei moreniniame smeélingame dulkingame molyje esanc¢iuose vandeningo
smélio leSiuose. Pavasario polaidzio ir ilgalaikiy liGi¢iy metu auksciausias prognozuojamas pozeminio
vandens lygis bus ~0,5 m auk$¢iau uz nustatyta tyrimo metu, o, kai kur, vir§ molingo grunto, gali
laikinai kauptis podirvio vanduo. Remiantis STR 1.04.02:2011 ,InZineriniai geologiniai ir geotechniniai

tyrimai” 2 priedu, tirtos teritorijos hidrogeologinés salygos vertinamos kaip sudétingos.

Detaliai su inZinerinémis geologinémis salygomis galima susipazinti UAB ,Fugro Baltic” inZineriniy

geologiniy ir geotechniniy tyrimy ataskaitoje.

Konstrukciné projekto dalis parengta vadovaujantis Privalomaisiais dokumentais, gautomis uzduotimis

ir duomenimis i$ kity projekto daliy rengéjy, normatyviniais ir kitais dokumentais.

Objekto klimatineés salygos: absoliutiniy oro temperatiros minimumas — 33,4°C, maksimumas 34,0°C,
krituliy kiekis per metus 735mm. Vidutiné mety oro temperattra 7,0°C. Norminis sezoninio j$alo gylis

molingam gruntui iki 1,5 m, smeélingam — 1,2 m.
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2. VIETINES SALYGOS

Visos projektuojamos triukSma slopinancios sienutés statomos lygiagreciai gelezinkeliui ir taip kaip

nurodyta projekto plany bréziniuose.

3. MEDZIY, AUGMENIJOS, DIRVOZEMIO IR KITO ISKASAMO GRUNTO ISSAUGOJIMO IR
PANAUDOJIMO SALYGOS

Atliekant rekonstrukcijos darbus bus kertami tik menkaverciai medziai, medziai ir krimai. Atliekant
zemes kasybos darbus, bitina iSsaugoti derlingajj dirvoZemio sluoksnj. Vykdomuy statybos darby zonoje
pasalintas derlingas Zemeés sluoksnis sandéliuojamas statybinés aikstelés laisvuose plotuose ir véliau

panaudojamas statybvietés rekultivavimui.

Numatomoje triuk§ma slopinanciy sieneliy Nr. 8B ir Nr. 7 statybos vietoje yra 42 medziai, kurie auga
gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje, yra aukstesni uz nuotolj nuo medzio iki gelezinkelio
bégiy, statyby metu dél sienelés statramsciy jrengimo neiSvengiamai baty dar labiau paZeistos jy Saknys,
kilty dar didesné rizika, kad uzvirs ant gelezinkelio, perono ar sienelés, todél projekte yra numatytas ju

kirtimas.

Vadovaujantis Vyriausybés nutarimo ,Dél kriterijuy, pagal kuriuos medziai ir krimai, augantys ne misky
dkio paskirties Zemeje, priskiriami saugotiniems, patvirtinimo ir medziy ir krimy priskyrimo
saugotiniems” priede pateiktais kriterijais, pagal kuriuos medziai ir krimai, augantys ne misky dkio

paskirties Zeméje, projekto apimtyje kertami medziai priskiriami saugotiniems/nesaugotiniems:

MEDZIU TAKSACIJA
Eil.Nr. Rsis kleklsz(niI::; Smuo Saugotinas/Nesaugotinas Kertamas/Nekertamas

uosialapis nesaugotinas kertamas
1 kelvas 250

uosialapis nesaugotinas kertamas
2 kelvas 250
3 klevas 60 nesaugotinas kertamas
4 klevas 2x60 nesaugotinas kertamas
5 liepa 5x50 nesaugotinas kertamas
6 kastonas 80 nesaugotinas kertamas
7 liepa 80 nesaugotinas kertamas
8 berzas 200 nesaugotinas kertamas
9 azuolas 30 nesaugotinas kertamas
10 | kasStonas 80 nesaugotinas kertamas
11 |aZuolas 30 nesaugotinas kertamas
12 |berzas 200 nesaugotinas kertamas
13 liepa 2x150 nesaugotinas kertamas
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MEDZIU TAKSACIJA

Eil.Nr. RTsis kmkrszﬂ::)r Smuo Saugotinas/Nesaugotinas Kertamas/Nekertamas
14 |liepa 150 nesaugotinas kertamas
15 liepa 120 nesaugotinas kertamas
16 |aZuolas 100 nesaugotinas kertamas
17 | klevas 150 nesaugotinas kertamas
18 |klevas 50 nesaugotinas kertamas
19 |drebulé 100 nesaugotinas kertamas
20 |drebulé 60 nesaugotinas kertamas
21 |drebule 150 nesaugotinas kertamas

uosialapis nesaugotinas kertamas
22 |kelvas 80
23 | pusis 100 nesaugotinas kertamas
24 | berzas 100 nesaugotinas kertamas
25 |berzas 100 nesaugotinas kertamas
26 |bezas 60 nesaugotinas kertamas
27 | pusis 90 nesaugotinas kertamas
28 | klevas 250 nesaugotinas kertamas
29 |klevas 3x100 nesaugotinas nekertamas
30 |klevas 80 nesaugotinas kertamas
31 klevas 120 nesaugotinas kertamas
32 pusis 60 nesaugotinas kertamas

uosialapis nesaugotinas kertamas
33 |kelvas 80
34 |klevas 80 nesaugotinas kertamas
35 |klevas 80 nesaugotinas kertamas
36 |klevas 150 nesaugotinas kertamas

uosialapis nesaugotinas kertamas
37 |kelvas 100
38 |berzas 3x150 nesaugotinas nekertamas
39 |klevas 30 nesaugotinas nekertamas
40 |kastonas 50 nesaugotinas nekertamas
41 gluosnis 4x250 nesaugotinas kertamas
42 tuopa 580 nesaugotinas kertamas
43 tuopa 720 nesaugotinas kertamas
44 |tuopa 960 nesaugotinas kertamas
45 | klevas 440 saugotinas kertamas
46 | klevas 480 saugotinas kertamas
47 | klevas 520 saugotinas kertamas
48 | klevas 400 saugotinas kertamas
49 |klevas 3x360 saugotinas kertamas
50 |klevas 480 saugotinas kertamas
51 klevas 780 saugotinas kertamas
52 |klevas 560 saugotinas kertamas

Medziy kirtimo darbams Rangovas privalo iSsiimti leidima vadovaujantis leidimy iSdavimo ir atlyginimo

tvarka nustatyta LR aplinkos ministro jsakymu ,Dél saugotiny medziy ir krimy, persodinimo ar kitokio
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pasalinimo atvejy, Siu darby vykdymo ir leidimy Siems darbams iSdavimo, medziy ir krimy vertés

atlyginimo tvarkos apraso patvirtinimo” bei atlyginti kertamy medziy atkuriamaja verte.

Statybos darby metu Rangovas privalo apsaugoti visus nenumatytus projekte kirsti statybos darby zonoje
ir gretimybéje esancius medzius ir krimus, vadovaudamasis Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos
darbus, taisyklémis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. jsakymu

Nr. D1-193 ,Dél Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisykliy patvirtinimo®.

4. GRUNTINIO VANDENS PAZEMINIMO BUTINUMAS
Statybos darbams atlikti pazeminti gruntinio vandens lygj néra batinybés.

Esant pavirsinio vandens pritekéjimui poZeminiy inZineriniy tinkly statybos metu, vanduo i$ transéjy

pasalinamas adatiniais filtrais arba siurbliais be atskiro apmokeéjimo.
5. STATYBOS DARBU VYKDYMAS

Prie$ statybos darby pradZia Rangovas privalo jforminti gauti akta-leidima i$ LTG Infra Techninés

priezidros departamento, darby vykdymui.

Pasirengimas statybai:

1. Rangovas paruosia paruoSiamuyjy darby vykdymo technologinj projekta Zzemeés darby atlikimui,
statybos aikstelés aptvérimui, laikiny statiniy jrengimui ir visiems statybos darbams.

2. Rangovas vadovaujantis Sioje projekto dalyje pateiktais siGilomais sprendiniais paruo$ia eismo
organizavimo detaly projekta ir pries pradedant darbus suderina jj su Klaipédos miesto
savivaldybés administracija bei Klaipedos miesto keliy policija.

3. Jrengiamas aikstelés geodezinis - statybinis tinklas, nuzymima laikiny keliy trasos.

Vykdant triukSma slopinanciy sieneliy Nr. 4, Nr. 5, Nr. 6 ir Nr. 8B statybos darbus, vietose, kuriose

negalima vykdyti statybos darby nenutraukus traukiniy eismo, vykdomi eismo pertrauky metu.

Sitlome jpareigoti Rangova organizuoti darba, nutraukiant eisma keliu Nr. 31 (prie numatomos statyti
triuk§ma slopinancios sienelés Nr. 8B) apie 12 karty po 8 val., tiksly eismo pertrauky skaic¢iy derinant

su AB “LTG Infra“.

Sitlome jpareigoti Rangova organizuoti darba, nutraukiant eisma keliu Nr. | (prie numatomos statyti
triukSma slopinancios sienelés Nr. 4, Nr. 5) apie 5 kartus po 8 val., tiksly eismo pertrauky skaiciy

derinant su AB “LTG Infra“.
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