



- Sutartiniai žymėjimai:
- Kad. matavimais pamatuotos sklypo ribos (pagal Registrų centro duomenis)
 - RL — Gatvės raudonosios linijos
 - 20.40 — Projektuojamos horizontalės
 - Proj. žvyro danga (važiuojamoji dalis, kelkraštis). I statybos etapas.
 - Proj. betono trinkelės, h - 8 cm; (važiuojamoji dalis). II statybos etapas.
 - Proj. betono trinkelės, h - 8 cm; (nuovažos). II statybos etapas.
 - Proj. betono trinkelės, h - 8 cm; (pėsčiųjų takas). III statybos etapas.
 - Proj. asfalto danga, h - 6 cm; (dviračių takas). IV statybos etapas.
 - Proj. vedimo ir įspėjamieji paviršiai žmonėms su regos negalia iš betoninių trinkelų (geltona spalva). II statybos etapas.
 - Projektuojamas gatvės bortas, H= 10 cm. II statybos etapas.
 - Projektuojamas gatvės bortas, H= 4 cm. II statybos etapas.
 - Projektuojamas gatvės bortas, H= 0 cm. II statybos etapas.
 - Projektuojamas vejos bortas, H= 0 cm. II, III, IV statybos etapas.
 - Kito projekto darbų riba
 - Kito projekto proj. žvyro danga (važiuojamoji dalis, kelkraštis).
 - Kito projekto proj. betono trinkelės, h - 8 cm; (dviračių - pėsčiųjų takas)
 - Kito projekto proj. vaikų žaidimo - poilsio zona
 - Specialiuoju planu numatytas dviračių - pėsčiųjų takas

- PASTABOS:
1. MATMENYS IR ALTITUDĖS BRĖZINYJE NURODYTOS METRAIS;
 2. GATVĖ SU TRINKELIŲ DANGA STATOMA II STATYBOS ETAPU.
 3. STATYBOS METU PAŽEISTI ESAMI DRENAŽAI TURI BŪTI ATSTATYTI;
 4. GATVĖS STATYBOS METU NUOVAŽŲ VIETAS Į SKLYPUS ĮRENGINĖTI VADOVAUJANTIS INDIVIDUALIŲ NAMŲ PARENGTAIS PROJEKTAIS;
 5. ĮVAŽIAVIMŲ VERTIKALINIS PLANIRAVIMAS DERINAMAS VIETUJE;
 6. PROJEKTUOJAMI DRENAŽO TINKLAI PAJUNGIAMSI Į KITŲ PROJEKTŲ PROJ. LIETAUS TINKLUS;
 7. LIETAUS TINKLAI PROJEKTUOJAMI KITŲ PROJEKTŲ;
 8. ESAMAS DANGAS ATSTATYTI VADOVAUJANTIS KPT SDK 19 TAIŠYKLEMIS.

0	2022.11	Statybą leidžiančio dokumento gavimui, statybai	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS	
KVAL. PATV. DOK. NR.	MB "Amber Pro" Mob. 8654 74744 El pašto adresas: egidijus@amberpro.eu		MILDOS G., KLAIPĖDOS M., STATYBOS PROJEKTAS	
32706 PV	E. VALUTIS		DOKUMENTO PAVADINIMAS	LAIDA
29521 PDV	Ž. PASTARNOKAS		NUŽYMĖJIMO IR DANGŲ PLANAS M1:500	0
KALBA	STATYTOJAS	DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ
LT	Martina Petrauskienė, Algirdas Petrauskas, UAB „Milansa“	AP22-07-27-TDP.B-01	1	1